

## Smlouva o dílo, na akci

### „Opravy podlah provozních objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2017“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. DÚK/Pe/160/2017

---

#### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2, 403 39 Chlumec**


**IČO: 000 07 536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

a

**JMV tech s.r.o.**

**U Stadionu čp. 1190, 434 01 Most**

**IČ: 47286334**

**DIČ: CZ47286334**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3151

Zastoupena: Milanem Kožnarem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).**

## I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Opravy podlah provozních objektů v areálech střediska Doly a Úpravny Komořany v roce 2017“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení oprav podlah objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany dle podmínek projektové dokumentace zpracované [REDAKCE] Fr. Škroupa 2063, 434 01 Most, v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - podlahy“, dále v souladu s vyjádřeními správních orgánů, požadavky objednatele, nájemci objektů a provozovatele lomu.

Stavba je rozčleněna na 11 stavebních objektů (SO):

Číslo SO	Inventární číslo	Název objektu	Areál
SO 01	H403505	Oprava podlahy v garážích nákladních automobilů	HBZS MOST
SO 02	H403505	Oprava podlahy v garážích osobních automobilů	HBZS MOST
SO 03	H403383	Oprava betonových podlah třídírny a mezistavby	Úpravna uhlí Komořany
SO 04	H403387	Oprava betonových podlah Nakládacího zásobníku	Úpravna uhlí Komořany
SO 05	H403775	Oprava schodů	Čistírna důlních vod
SO 06	H403626	Oprava podlah v 1.NP rozvodny 35/6kV	Lom ČSA
SO 07	H403325	Oprava podlahové krytiny v kanceláři	Čechův Dvůr
SO 08	H403610	Oprava podlahy chodby koupelen	Čechův Dvůr
SO 09	H403335	Oprava podlahové krytiny v kancelářích opravny el. lokomotiv	Obránců míru
SO 10	H403339	Oprava podlahy vulkanizovny	Obránců míru
SO 11	H403383	Oprava betonových podlah v třídírně	Úpravna uhlí Komořany

### **SO 01 Oprava podlahy v garážích nákladních aut, Hlavní báňská záchranná stanice Most**

Stavba je umístěna na p. č. 3488/20 v k. ú. Most II. Přejezd k objektu je možný až ke vstupním vratům.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

Předmětem je oprava betonové podlahy stěrkovými hmotami a nátěrem. Vlastní garáž je rozměru cca 7,25 x 15,8 m, opravena bude část plochy o velikosti 7,65 x 3,65 m v místě montážního kanálu. Zde bude provedeno vyčištění podlahy a nový nátěr, včetně nátěru žlutou barvou kolem kanálu.

Uvedená plocha je oproti ostatním vyšší o cca 30 mm. Bude provedeno dorovnání plochy a to před druhými dveřmi do úrovně středních sloupů (do ztracena). V ploše za sloupy bude provedena oprava výtluků a oprava trhlin, v místech s navýšením nivelety a v ploše za sloupy bude proveden nový nátěr. Před vjezdovými spodními vraty je nesoudržný beton cca 1 m<sup>2</sup>, který bude vybourán do hloubky cca 30 mm. Celková plocha podlahy činí 126 m<sup>2</sup>.

### **SO 02 Oprava podlahy v garážích osobních aut, Hlavní báňská záchranná stanice Most**

Stavba je umístěna na p. č. 3488/20 v k. ú. Most II. Příjezd k objektu je možný až ke vstupním vratům. Jedná se o garáže č. 13 a č. 14 (parkování dvou sanitek).

Předmětem je oprava betonové podlahy štěrkovými hmotami a nátěrem. Garáž č. 13 má rozměry 3,40 x 6,80 m. Podlaha je bez prasklin a výtluků, bude proveden pouze chybějící nátěr podlahy. Garáž č. 14 má rozměry 3,15 x 6,80 m. Zde bude provedena oprava výtluků v ploše do 2 m<sup>2</sup> a oprava prasklin do 2 m délky, následně nový nátěr podlahy.

### **SO 03 Oprava betonových podlah mezistavby, Úpravna uhlí Komořany**

Předmětem je oprava betonové podlahy ve 2. patře objektu třídírny a mezistavby, jedná se o část mezistavby. Objekt se nachází na st. p. č. 375 v k. ú. Třebušice. Příjezd k objektu je po zpevněné komunikaci z jižní strany.

Řešený prostor se nachází ve 2. patře (cca + 12 m) a vertikální posun je možný po vnitřním schodišti. Vodorovná vzdálenost od místa vykládky je cca 100 m. Veškeré stavební práce budou prováděny uvnitř objektu. Plocha opravované části je cca 350 m<sup>2</sup>.

### **SO 04 Oprava betonových podlah Nakládacího zásobníku, Úpravna uhlí Komořany**

Předmětem je oprava betonové podlahy ve 3. a 4. patře objektu nakládacího zásobníku na st. p. č. 512 v k. ú. Komořany u Mostu.

Objekt se nachází uvnitř kolejiště a je přístupný po lávce pro pěší a následně podél kolejové tratě. Vzdálenost od místa vykládky materiálu po výtah objektu je cca 250 m. Svislý přesun je možný nákladním výtahem. Přístup do prostoru je přímo z výtahu. Veškeré stavební práce budou prováděny uvnitř objektu. Plocha opravované části ve 3. patře je cca 435 m<sup>2</sup>, délka opravovaných dilatací cca 410 m. Plocha opravované části ve 4. patře je cca 320 m<sup>2</sup>, délka opravovaných dilatací cca 240 m.

### **SO 05 Oprava schodů, Čistírna důlních vod**

Předmětem je oprava krytiny schodiště mezi 1. a 2. nadpodlažím, která je z PVC, v objektu čistírny důlních vod. Stavba je umístěna na p. č. 314 v k. ú. Třebušice. Příjezd k objektu je možný až ke vstupním vratům. Schodiště se nachází v návaznosti na vstup do objektu ve vzdálenosti do 5 m.

Bude odstraněno stávající PVC, lepidlo a bude provedeno přebroušení podkladu s odsáváním prachu. Následně bude v rozsahu 100 % celkové plochy stupnic a mezipodesty aplikována samonivelační stěrka. Poté proběhne přebroušení okrajů a plochy nové stěrky a penetrace podkladu. Nalepí se nové PVC krytiny na stupnici i podstupnici včetně rohových PVC lišt.

### **SO 06 Oprava podlah v 1NP rozvodny 35/6kV, Lom Československé armády**

Předmětem je oprava části podlahy z PVC v 1. patře objektu rozvodny 35/6 kV v části dozorovny. Objekt je umístěn na p. č. 792 v k. ú. Ervěnice. Stavba se nachází uvnitř uzavřeného areálu rozvodny 110 kV v areálu ČSA, příjezd je možný po zpevněné cestě až před boční vstup.

Bude demontována stávající krytina z PVC včetně okrajových lišt. Plocha opravy krytiny je 215 m<sup>2</sup> a délka okrajových lišt je 150 m. V ploše se nachází kobky a základy pro tlakové nádoby. U vstupní stěny je osazeno ocelové schodiště.

Po odstranění lepidla se provede přebroušení podkladu s odsáváním prachu. Následně bude opravena podlaha samonivelační stěrkou v rozsahu cca 20 % celkové plochy. Poté proběhne přebroušení okrajů a plochy nové stěrky a penetrace podkladu. Nalepí se nové PVC krytiny včetně okrajových PVC lišt.

### **SO 07 Oprava podlahové krytiny v kanceláři, areál Čechův Dvůr**

Předmětem je oprava části podlahy z PVC v kanceláři v 1.nadpodlaží v objektu 2 bytové jednotky na TH. Objekt je umístěn na p. č. 324 v k. ú. Komořany u Mostu. Stavba se nachází uvnitř uzavřeného areálu Čechův dvůr, příjezd je možný po zpevněné cestě až před vstup.

Bude odstraněna stávající krytina z PVC včetně okrajových lišt. Plocha opravy krytiny je 9,2 m<sup>2</sup> a délka okrajových lišt je 9 m.

Po odstranění lepidla se provede přebroušení podkladu s odsáváním prachu. Následně bude opravena podlaha samonivelační stěrkou v rozsahu cca 50 % celkové plochy. Poté proběhne přebroušení okrajů a plochy nové stěrky a penetrace podkladu. Nalepí se nové PVC krytiny včetně okrajových PVC lišt.

### **SO 08 Oprava podlahy chodby koupelen, areál Čechův Dvůr**

Předmětem je oprava podlahy z PVC na chodbě v objektu sociálního zařízení stavebního dvora. Objekt je umístěn na p. č. 575 v k. ú. Komořany u Mostu. Stavba se nachází uvnitř uzavřeného areálu Čechův dvůr, příjezd je možný po zpevněné cestě až před vstup. Řešený prostor navazuje přímo na vstup.

Bude odstraněna stávající krytina z PVC. Plocha opravy krytiny je 35 m<sup>2</sup> a délka okrajových lišt je 28 m. Jedná se o prostor chodby mezi stavebními buňkami. Stěny buněk jsou z trapézového plechu. Podkladní vrstvu podlahy tvoří OSB desky.

Po odstranění lepidla se provede přebroušení podkladu s odsáváním prachu. Následně bude provedena kontrola podkladu a přebroušení styku desek. Nalepí se nové PVC krytiny a okrajové PVC lišty. V ploše podlahy je poklop z OSB desky velikosti 1,0 x 1,4 m. Bude provedeno olemování poklopu a podlahy koncovými lištami z eloxovaného hliníku.

### **SO 09 Oprava podlahové krytiny v kanceláři vedoucího a partáků, Obránců míru**

Předmětem je oprava podlah z PVC v objektu opravny elektrických lokomotiv. Jedná se o dvě místnosti - kancelář vedoucího, zasedací místnost a dále o prostor denní místnosti partáků včetně chodby. Objekt je umístěn na p. č. 652 v k. ú. Ervěnice, uvnitř uzavřeného areálu Obránců míru. Příjezd je možný po zpevněné cestě až před vstup. Kancelář vedoucího je cca 5 m od vstupu a prostor denní místnosti partáků je přístupný bočními vraty ve vzdálenosti cca 30 m.

Bude odstraněna stávající krytina z PVC včetně okrajových lišt. Plocha opravy krytiny je celkově 46 m<sup>2</sup> a délka okrajových lišt je 54 m.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

Po odstranění lepidla se provede přebroušení podkladu s odsáváním prachu. Následně bude opravena podlaha samonivelační stěrkou v rozsahu cca 20 % celkové plochy. Poté proběhne přebroušení okrajů a plochy nové stěrky a penetrace podkladu. Nalepí se nové PVC krytiny včetně okrajových PVC lišt.

### **SO 10 Oprava podlahy vulkanizovny, Obránců míru**

Předmětem je oprava podlahy a vjezdu do objektu zděné budovy vulkanizovny. Stavba je umístěna na p. č. 646 v k. ú. Ervěnice. Příjezd k objektu je možný až ke vstupním vratům.

Uskuteční se opravy nejhorších výtluků a prasklin betonové podlahy stěrkovými hmotami. Provede se náhrada krycí betonové desky instalačního kanálu v podlaze dílny. Vymění se 10 ks desek rozměru 60 x 500 x 600 mm. Náhrada bude řešena podšalováním a vybetonováním. Dále projekt řeší opravu vjezdu v místě roletových vrat, kde není odpovídající vyspádování od vstupu. Oprava spočívá v odstranění části silničních panelů v ploše 3,8 m<sup>2</sup> včetně podsypové zeminy do hloubky 20 cm. Následně bude proveden dosyp plochy štěrkem 16/32 do úrovně spodní hrany panelů se zhutněním a dobetonování s vložením kari sítě při spodním a horním povrchu.

### **SO 11 Oprava betonových podlah v třídírně, Úpravna uhlí Komořany**

Předmětem je oprava betonové podlahy ve 2. patře objektu třídírny a mezistavby na Úpravně uhlí Komořany. Jedná se o část třídírny. Objekt se nachází na st. p. č. 375 v k. ú. Třebušice. Příjezd k objektu je po zpevněné komunikaci z jižní strany. Řešený prostor se nachází ve 2. patře (cca + 12 m) a vertikální posun je možný vnitřním výtahem. Vodorovná vzdálenost k výtahu a od výtahu je cca 60 m. Veškeré stavební práce budou prováděny uvnitř objektu. Plocha opravované části je cca 660 m<sup>2</sup>.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy.

**Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započatím konzultován s pověřeným zástupcem objednatele, provozovatele lomu ČSA a jednotlivých nájemců objektů.**

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

## **III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl – podlahy“, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

## **IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

## V. MÍSTO PLNĚNÍ

Číslo SO	Inventární číslo	Název objektu	Místo plnění
SO 01	H403505	Oprava podlahy v garážích nákladních automobilů	Most p. č. 3488/20
SO 02	H403505	Oprava podlahy v garážích osobních automobilů	Most p. č. 3488/1
SO 03	H403383	Oprava betonových podlah třídiřny a mezistavby	Třebošice p. č. 375
SO 04	H403387	Oprava betonových podlah Nakládacího zásobníku	Komořany p. č. 512
SO 05	H403775	Oprava schodů	Třebošice p. č. 314
SO 06	H403626	Oprava podlah v 1.NP rozvodny 35/6kV	Ervěnice p. č. 792
SO 07	H403325	Oprava podlahové krytiny v kanceláři	Komořany p. č. 3242
SO 08	H403610	Oprava podlahy chodby koupelen	Komořany p. č. 575
SO 09	H403335	Oprava podlahové krytiny v kancelářích opravny el. lokomotiv	Ervěnice p. č. 652
SO 10	H403339	Oprava podlahy vulkanizovny	Ervěnice p. č. 646
SO 11	H403383	Oprava betonových podlah v třídiřně	Třebošice p. č. 375

Obec: Most  
Kód obce: CZ042567027  
Katastrální území: Most II., Třebošice, Ervěnice, Komořany u Mostu  
Okres: Most  
Kraj: Ústecký

## VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

**Cena celkem bez DPH**

**2 487 216,72 Kč**

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedenou v bodě 1. tohoto článku Smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

objednatel a zhotovitel uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

## **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

**Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).**

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
  8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
  9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
  10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
  11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
  12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*



zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

### **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

### **X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem.

### **XI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavků objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu.

2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být zhotovitelem dodržen.
3. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítáním konzultován s pověřeným zástupcem objednatele, provozovatelem lomu a jednotlivými nájemci objektů.
4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra nebo technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vést podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
6. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
11. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění Smlouvy.

Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

## **XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přijímací řízení.
3. Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady o množství a způsobu likvidace komunálního odpadu a to nejpozději do doby předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
5. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

### **XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

### **XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

### **XV. PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech str. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

## XVI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

článku VI. bodu 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

## **XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Opravy podlah provoz. objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:


Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 3 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek


V Chlumci dne 23. 6. 2014

V Mostě dne 27. 6. 2017




**Ing. Petr Lenc**  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)



**Milan Kožnar**  
jednatel společnosti  
JMV tech s.r.o.  
(zhotovitel)



## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr**



**REKAPITULACE STAVBY****Stavba:** Oddíl -Opravy podlah**Místo:** areál střediska Doly a Úpravny Komofany**Datum:** 18.5.2017**Zadavatel:**  
Pálivový kombinát Ústí, s.p.**IČ:****DIČ:****Uchazeč:**  
JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most**IČ:****DIČ:** 47286334  
CZ47286334**Projektant:**  
[REDAKCE]**IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena** 2 487 216,72**Cena** v **CZK** 2 487 216,72**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****Stavba:** Oddíl -Opravy podlah**Místo:** areál střediska Doly a Úpravny Komofany**Datum:**

##

**Zadavatel:** Pálivový kombinát Ústí, s.p.**Projektant:****Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 487 216,72</b>		
SO-01	Oprava podlahy v garážích nákladních aut	132 215,49		STA
SO-02	Oprava podlahy v garážích osobních aut	43 186,66		STA
SO-03	Oprava betonových podlah mezistavby	412 713,19		STA
SO-04	Oprava betonových podlah NZ	940 643,77		STA
SO-05	Oprava schodů	17 063,57		STA
SO-06	Oprava podlah v 1NP rozvodny 35/6kV	123 647,56		STA
SO-07	Oprava podlahové krytiny v kanceláři	6 678,81		STA
SO-08	Oprava podlahy chodby koupelen	21 065,18		STA
SO-09	Oprava podlahové krytiny v kanceláři vedoucího a partáků	27 942,76		STA
SO-10	Oprava podlahy vulkanizovny na OM	27 462,86		STA
SO-11	Oprava betonových podlah v třídírně	734 596,87		STA

23.5.2017



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** SO-01 - Oprava podlahy v garážích nákladních aut  
**KSO:**  
**Místo:** HBZS Most **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **IČ:**  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most **DIČ:** 47286334  
**Projektant:** XXXXXXXXXX **DIČ:** CZ47286334  
**Poznámka:** XXXXXXXXXX **DIČ:**

**Cena** **132 215,49**

**Cena** v CZK **132 215,49**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** SO-01 - Oprava podlahy v garážích nákladních aut  
**Místo:** HBZS Most **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>132 215,49</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>131 892,49</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 059,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	127 833,49
99 - Přesun hmot	8 593,90
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>323,00</b>
783 - Dokončovací práce - nátěry	323,00

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** SO-01 - Oprava podlahy v garážích nákladních aut  
**Místo:** HBZS Most **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX

Uchazeč:

JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most

PC	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****132 215,49****HSV - Práce a dodávky HSV****131 892,49****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****4 059,00**

1	45262321-7	633811111	odsekání nerovnosti betonových podlah tl do 20 mm 57,5*25	m2	82,500	49,20	4 059,00
					82,500		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání****127 833,49**

2	45262321-7	919735122	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 100 mm 7,65*2	m	15,300	139,00	2 126,70
					15,300		
3	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch 27,5*57,5*2	m2	142,500	7,30	1 040,25
					142,500		
4	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm 1+7,65*0,05*57,5	m2	22,994	276,00	6 346,34
					22,994		
5	45262321-7	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě 22,994	m2	22,994	28,10	646,13
					22,994		
6	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 57,5*25	m2	82,500	118,50	9 776,25
					82,500		
7	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem 27,5*57,5	m2	85,000	184,50	15 682,50
					85,000		
8	45262321-7	985141111	vyztužení truhl a balkonů tl do 30 mm tl do 150 mm 15	m	15,000	61,40	921,00
					15,000		
9	45262321-7	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm 1,383*6	m2	7,383	1 240,00	9 154,92
					7,383		
10	45262321-7	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě 7,383	m2	7,383	69,50	513,12
					7,383		
11	45262321-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 1,383*57,5	m2	58,883	326,00	19 195,86
					58,883		
12	45262321-7	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě 1,383	m2	1,383	15,20	21,02
					1,383		
13	45262321-7	985324231	Ochranný nátěr betonu trojnásobný se stěrkou 110	m2	110,000	463,20	50 952,00
					110,000		
14	45262321-7	985411111	Beztlakové zalití trhlín aktivovanou maltou 15	m	15,000	184,00	2 760,00
					15,000		
15	45262321-7	985563111	Příplatek za vyztužení ocelovými vlákny 15	m	15,000	6,90	103,50
					15,000		

**99 - Přesun hmot****8 593,90**

16	45262321-7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,658	398,00	2 251,88
17		997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,658	213,00	1 205,15
18	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,658*9	t	50,922	9,20	468,48
					50,922		
19	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,658	135,00	763,83
20	45262321-7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,104	765,00	3 904,56

**PSV - Práce a dodávky PSV****323,00****783 - Dokončovací práce - nátěry****323,00**

21	45262321-7	783991221	Bezpečnostní pruh betonového povrchu rovná plocha 7*2*0,1+1,5*2*0,1	m2	1,700	190,00	323,00
					1,700		

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-02 - Oprava podlahy v garážích osobních aut**  
 KSO:  
 Místo: HBZS Most Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 Poznámka: DIČ:

**Cena 43 186,66**

**Cena v CZK 43 186,66**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-02 - Oprava podlahy v garážích osobních aut**  
 Místo: HBZS Most Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>43 186,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	43 186,66
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 194,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 992,34
99 - Přesun hmot	1 977,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** SO-02 - Oprava podlahy v garážích osobních aut

Místo: HBZS Most Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most

PČ	Kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 43 186,66**

**HSV - Práce a dodávky HSV 43 186,66**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 194,32

1	45262321-7	633811111	proušení nerovnosti betonových podlah do z mm 23,2+21,4	m2	44,600	49,20	2 194,32
					44,600		2 194,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 40 992,34

2	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch 23,2+21,4*2	m2	66,000	7,30	481,80
					66,000		

3	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	2,000	276,00	552,00
					2,000		

4	45262321-7	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	28,10	56,20
					2,000		

5	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	21,400	118,50	2 535,90
					21,400		

6	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	21,400	184,50	3 948,30
					21,400		

7	45262321-7	985141111	vycištění trhlin a dutin s tl 30 mm tl do 100 mm	m	2,000	61,40	122,80
					2,000		

8	45262321-7	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	2,000	1 240,00	2 480,00
					2,000		

9	45262321-7	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačnimi maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	69,50	139,00
					2,000		

10		985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázli tl 1 mm	m2	23,400	326,00	7 628,40
					23,400		

11	45262321-7	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	15,20	30,40
					2,000		

12	45262321-7	985324231	Ochranný nátěr betonu trojnásobný se stěrkou 23,2+21,4	m2	44,600	463,20	20 658,72
					44,600		

13	45262321-7	985411111	Beztlakové zalití trhlin aktivovanou maltou	m	2,000	184,00	368,00
					2,000		

14	45262321-7	985563111	Příplatek za vyztužení ocelovými vlákny	m	2,000	6,90	13,80
					2,000		

99 - Přesun hmot 1 977,02

15	45262321-7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,167	398,00	464,47
----	------------	-----------	--	---	-------	--------	--------

16	45262321-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	1,167	213,00	248,57
----	------------	-----------	--	---	-------	--------	--------

17	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,503	9,20	96,63
					1,167*9		10,503

18	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,167	135,00	157,55
----	------------	-----------	---	---	-------	--------	--------

19	45262321-7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,320	765,00	1 009,80
----	------------	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava betonových podlah mezistavby**  
 KSO:  
 Místo: areál ÚU Komořany Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most DIČ:  
 Projektant: IČ:  
 Poznámka: DIČ:  


---

**Cena** **412 713,19**

**Cena** v CZK **412 713,19**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava betonových podlah mezistavby**  
 Místo: areál ÚU Komořany Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>412 713,19</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	412 713,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	636,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	412 076,69
99 - Přesun hmot	47 361,69

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** SO-03 - Oprava betonových podlah mezistavby  
**Místo:** areál ÚU Komořany Datum: 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>412 713,19</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>412 713,19</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>636,50</b>
1	45262321-7	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vypořovou směsí s přísadou křemíku 50	m	50,000	10,30	515,00
					50,000		
2	45262321-7	633811111	Ubroušení nerovnosti ( ocelové tmy, zbytkové profily) 2,5	m2	2,500	48,60	121,50
					2,500		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>412 076,69</b>
3	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch 350	m2	350,000	7,30	2 555,00
					350,000		
4	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm 350*0,1	m2	35,000	276,00	9 660,00
					35,000		
5	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 350	m2	350,000	118,50	41 475,00
					350,000		
6	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem 350	m2	350,000	184,50	64 575,00
					350,000		
7	45262321-7	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči 350*0,1	m2	35,000	94,50	3 307,50
					35,000		
8	45262321-7	985141111	Vyčištění trhlin a dutin š do 30 mm 50	m	50,000	61,20	3 060,00
					50,000		
9	45262321-7	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami 350*0,1	m2	35,000	728,50	25 497,50
					35,000		
10	45262321-7	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm 350	m2	350,000	235,00	82 250,00
					350,000		
11	45262321-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 350*0,1	m2	35,000	326,00	11 410,00
					35,000		
12	45262321-7	985324211	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný 350	m2	350,000	345,50	120 925,00
					350,000		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>47 361,69</b>
13	45262321-7	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	19,110	1 112,00	21 250,32
14	45262321-7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	19,110	41,20	787,33
15	45262321-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,110	213,00	4 070,43
16	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 19,110*9	t	171,990	9,20	1 582,31
					171,990		
17	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,110	135,00	2 579,85
18	45262321-7	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	19,990	855,00	17 091,45

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:	Oddíl -Opravy podlah		
<b>Objekt:</b>	<b>SO-04 - Oprava betonových podlah NZ</b>		
KSO:		Datum:	18.05.2017
Místo:	areál ÚU Komořany	IČ:	
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:	JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most	IČ:	47286334
Projektant:		DIČ:	CZ47286334
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

<b>Cena</b>	<b>940 643,77</b>
-------------	-------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>940 643,77</b>
-------------	--------------	-------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	Oddíl -Opravy podlah		
<b>Objekt:</b>	<b>SO-04 - Oprava betonových podlah NZ</b>		
Místo:	areál ÚU Komořany	Datum:	18.05.2017
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>940 643,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	940 643,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 334,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	881 309,37
99 - Přesun hmot	93 626,12



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oddíl -Opravy podlah

**Objekt:**

**SO-04 - Oprava betonových podlah NZ**

Místo:

areál ÚU Komořany

Datum:

18.05.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>940 643,77</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>940 643,77</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>59 334,40</b>
1	45262321-7	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vypořovou směsí s přísadou křemíku 100	m	100,000	10,30	1 030,00
2	45262321-7	633811111	Ubroušení nerovností ( ocelové tmy, zbytkové profily) 2,5+1,5	m2	4,000	48,60	194,40
3	45262321-7	634662112	Výplň dilatačních spár v mazaninách 410+240	m	650,000	89,40	58 110,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>881 309,37</b>
4	45262321-7	919124121	Demontáž dilatační spáry v cementobetonovém krytu vyplněné asfaltovou záplivkou 410+240	m	650,000	16,30	10 595,00
5	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch 435+320	m2	755,000	7,30	5 511,50
6	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm (435+320)*0,1	m2	75,500	276,00	20 838,00
7	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 435+320	m2	755,000	118,50	89 467,50
8	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem 435+320	m2	755,000	184,50	139 297,50
9	45262321-7	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 755*0,1	m2	75,500	94,50	7 134,75
10	45262321-7	985141111	Vyčištění trhlin a dutin š do 30 mm 100	m	100,000	61,20	6 120,00
11	45262321-7	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami 755*0,1	m2	75,500	728,50	55 001,75
12	45262321-7	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm 435+320	m2	755,000	235,00	177 425,00
13	45262321-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 755*0,1	m2	75,500	204,50	15 439,75
14	45262321-7	985324211	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný 435+320	m2	755,000	345,50	260 852,50
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>93 626,12</b>
15	45262321-7	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	41,223	530,00	21 848,19
16	45262321-7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m 41,223*10	t	412,230	41,20	16 983,88
17	45262321-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,223	213,00	8 780,50
18	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 41,223*9	t	371,007	9,20	3 413,26
19	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,223	135,00	5 565,11
20	45262321-7	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	43,316	855,00	37 035,18

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-05 - Oprava schodů**

KSO:  
 Místo: ÚDV-Čistírna důlních vod

Datum: 18.05.2017

Zadavatel:  
 Palivový kombinát Ústí, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:  
 JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

IČ: 47286334

DIČ: CZ47286334

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>17 063,57</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>17 063,57</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-05 - Oprava schodů**

Místo: ÚDV-Čistírna důlních vod

Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>17 063,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	86,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	86,85
99 - Přesun hmot	43,45
PSV - Práce a dodávky PSV	16 976,72
776 - Podlahy povlakové	16 976,72

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-05 - Oprava schodů**

Místo: ÚDV-Čistírna důlních vod

Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 063,57</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>86,85</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>86,85</b>
1		952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	12,400	3,50	43,40
					12,4		12,400
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>43,45</b>
2	45432100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,027	398,00	10,75
3	45432100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,027	213,00	5,75
4	45432100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,243	9,20	2,24
					0,027*9		0,243
5	45432100-5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,027	915,00	24,71
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>16 976,72</b>
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>16 976,72</b>
6	45432100-5	776200810	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	27,000	18,50	499,50
					1,35*20		27,000
7	45432100-5	776200830	Odstranění lepených podlahovin z hran schodišťových stupňů	m	29,700	9,50	282,15
					1,35*22		29,700
8	45432100-5	776210110	Lepení podlahovin pryžových na schodišťové stupně stupnice rovné	m2	9,200	151,00	1 389,20
					0,46*20		9,200
9		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	10,120	285,00	2 884,20
					9,2*1,1		10,120
10	45432100-5	776220200	Lepení podlahovin plastových na schodišťové podstupnice	m2	3,200	195,00	624,00
					0,16*20		3,200
11	45432100-5	776290010	Montáž plastové hrany na schodišťových stupních	m	29,700	35,00	1 039,50
					1,35*22		29,700
12		283421600	hrana schodová z PVC TEK 30/35/3 mm	m	29,700	115,00	3 415,50
13	45432100-5	776290115	Úprava podkladu na schodišťových stupních penetrací	m2	24,800	95,00	2 356,00
					12,4*2		24,800
14	45432100-5	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	5,850	8,00	46,80
					1,55*2+2,75		5,850
15	45432100-5	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	5,850	17,50	102,38
					1,55*2+2,75		5,850
16		284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	5,850	16,20	94,77
17	45432100-5	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	4,263	22,00	93,79
					1,55*2,75		4,263
18	45432100-5	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	4,263	85,00	362,36
					1,55*2,75		4,263
19		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	4,689	285,00	1 336,37
					4,263*1,1		4,689
20	45432100-5	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	1,550	20,00	31,00
					1,55		1,550
21	45432100-5	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	24,800	3,50	86,80
					12,4*2		24,800
22	45432100-5	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou	m2	12,400	135,00	1 674,00
					12,4		12,400
23	45432100-5	775591913	Oprava podlah - broušení jemné	m2	24,800	25,00	620,00
					12,4*2		24,800
24	45432100-5	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,120	320,00	38,40

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-06 - Oprava podlah v 1NP rozvodny 35/6kV**  
 KSO:  
 Místo: Rozvodna 35/6kV dozorovna dispečinku- ČSA Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most DIČ:  
 Projektant: [REDAKCE] IČ:  
 Poznámka: [REDAKCE] DIČ:

**Cena 123 647,56**

**Cena v CZK 123 647,56**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-06 - Oprava podlah v 1NP rozvodny 35/6kV**  
 Místo: Rozvodna 35/6kV dozorovna dispečinku- ČSA Datum: 18.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: [REDAKCE]  
 Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadlonu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>123 647,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 043,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 064,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	979,43
99 - Přesun hmot	377,43
PSV - Práce a dodávky PSV	121 603,88
776 - Podlahy povlakové	121 603,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-06 - Oprava podlah v 1NP rozvodny 35/6kV**  
Místo: Rozvodna 35/6kV dozorovna dispečinku- ČSA Datum: 18.05.2017  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX  
Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **123 647,56**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **2 043,68**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 064,25

1	45432100-5	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vypovou směsís přísadou křemíku lehký provoz 215*0,05	m2	10,750	99,00	1 064,25
					10,750		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 979,43

2	45432100-5	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah 215	m2	215,000	2,80	602,00
					215,000		

99 - Přesun hmot 377,43

3	45432100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,215	398,00	85,57
4	45432100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,215	213,00	45,80
5	45432100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,215*9	t	1,935	9,20	17,80
					1,935		
6	45432100-5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,215	930,00	199,95
7	45432100-5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,037	765,00	28,31

**PSV - Práce a dodávky PSV** **121 603,88**

776 - Podlahy povlakové 121 603,88

8	45432100-5	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 150	m	150,000	8,00	1 200,00
					150,000		
9	45432100-5	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, 150	m	150,000	17,50	2 625,00
					150,000		
10		284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m 150*1,05	m	157,500	16,20	2 551,50
					157,500		
11	45432100-5	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 215	m2	215,000	22,00	4 730,00
					215,000		
12	45432100-5	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 215	m2	215,000	85,00	18 275,00
					215,000		
13		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm 215*1,1	m2	236,500	285,00	67 402,50
					236,500		
14	45432100-5	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla 63,5+8,5*3+2,2*3	m	95,600	20,00	1 912,00
					95,600		
15	45432100-5	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 215+45	m2	260,000	3,50	910,00
					260,000		
16	45432100-5	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 45+215	m2	260,000	35,00	9 100,00
					260,000		
17	45432100-5	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 45	m2	45,000	135,00	6 075,00
					45,000		
18	45432100-5	775591913	Oprava podlah - broušení jemné 215+45	m2	260,000	25,00	6 500,00
					260,000		
19	45432100-5	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,009	320,00	322,88

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-07 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři**

KSO:  
Místo: areál Čechův Dvůr, 2 byt. jednotky na TH Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:  
DIČ:

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most IČ: 47286334  
DIČ: CZ47286334

Projektant: [REDAKCE] IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena** **6 678,81**

**Cena** v **CZK** **6 678,81**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-07 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři**

Místo: areál Čechův Dvůr, 2 byt. jednotky na TH Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: [REDAKCE]  
Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>6 678,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	151,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	105,94
99 - Přesun hmot	38,56
PSV - Práce a dodávky PSV	6 527,33
766 - Konstrukce truhlářské	181,60
776 - Podlahy povlakové	6 345,73

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-07 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři**

Místo: areál Čechův Dvůr, 2 byt. jednotky na TH Datum: 18.05.2017

Zadavatel:  
Uchazeč:

Paliivový kombinát Ústí, s.p.  
JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 678,81</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>151,48</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>45,54</b>
1	45432100-5	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vypovou směsís přísadou křemíku lehký provoz 9,2*0,05	m2	0,460	99,00	45,54
					0,460		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>105,94</b>
2	45432100-5	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah 3,85*5	m2	19,250	3,50	67,38
					19,250		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>38,56</b>
3	45432100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,023	398,00	9,15
4	45432100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	213,00	4,90
5	45432100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,023*9	t	0,207	9,20	1,90
					0,207		
6	45432100-5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,023	915,00	21,05
7	45432100-5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,002	780,00	1,56
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 527,33</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>181,60</b>
8	45432100-5	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 2	kus	2,000	25,00	50,00
					2,000		
9	45432100-5	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm 2	kus	2,000	65,00	130,00
					2,000		
10	45432100-5	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	0,80	1,60
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>6 345,73</b>
11	45432100-5	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 9	m	9,000	8,00	72,00
					9,000		
12	45432100-5	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, 9	m	9,000	17,50	157,50
					9,000		
13		284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m 9*1,05	m	9,450	16,20	153,09
					9,450		
14	45432100-5	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 9,2	m2	9,200	22,00	202,40
					9,200		
15	45432100-5	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 9,2	m2	9,200	85,00	782,00
					9,200		
16		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm 9,2*1,1	m2	10,120	285,00	2 884,20
					10,120		
17	45432100-5	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla 3,85*2+1,5+1	m	10,200	20,00	204,00
					10,200		
18	45432100-5	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 9,2+5	m2	14,200	3,50	49,70
					14,200		
19	45432100-5	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetračí 5+9,2	m2	14,200	35,00	497,00
					14,200		
20	45432100-5	776591940	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2	kus	1,000	294,00	294,00
21	45432100-5	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 5	m2	5,000	135,00	675,00
					5,000		
22	45432100-5	775591913	Oprava podlah - broušení jemné 9,2+5	m2	14,200	25,00	355,00
					14,200		
23	45432100-5	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,062	320,00	19,84

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-08 - Oprava podlahy chodby koupelen**  
**KSO:**  
**Místo:** areál Čechův Dvůr, soc. zařízení stav.dvora **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **IČ:**  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most **DIČ:** 47286334  
**Projektant:** XXXXXXXXXX **DIČ:** CZ47286334  
**Poznámka:**

**Cena** **21 065,18**

**Cena** v **CZK** **21 065,18**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-08 - Oprava podlahy chodby koupelen**  
**Místo:** areál Čechův Dvůr, soc. zařízení stav.dvora **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>21 065,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	230,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	230,30
99 - Přesun hmot	107,80
PSV - Práce a dodávky PSV	20 834,88
766 - Konstrukce truhlářské	1 088,00
776 - Podlahy povlakové	19 746,88

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-08 - Oprava podlahy chodby koupelen**  
**Místo:** areál Čechův Dvůr, soc. zařízení stav.dvora **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX



Uchazeč:

JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 065,18</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>230,30</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>230,30</b>
1	45432100-5	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	35,000	3,50	122,50
			35		35,000		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>107,80</b>
2	45432100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,067	398,00	26,67
3	45432100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,067	213,00	14,27
4	45432100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,603	9,20	5,55
			0,067*9		0,603		
5	45432100-5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,067	915,00	61,31
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>20 834,88</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>1 088,00</b>
6	45432100-5	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	12,000	25,00	300,00
			12		12,000		
7	45432100-5	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	12,000	65,00	780,00
			12		12,000		
8	45432100-5	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	10,000	0,80	8,00
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>19 746,88</b>
9	45432100-5	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28,000	8,00	224,00
			28		28,000		
10	45432100-5	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	28,000	17,50	490,00
			28		28,000		
11		284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	29,400	16,20	476,28
			28*1,05		29,400		
12	45432100-5	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	35,000	22,00	770,00
			35		35,000		
13	45432100-5	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	35,000	85,00	2 975,00
			35		35,000		
14		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	38,500	285,00	10 972,50
			35*1,1		38,500		
15	45432100-5	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	23,100	20,00	462,00
			2,1*11		23,100		
16	45432100-5	776573115	Osazení lišty lemování	m	4,800	35,00	168,00
			1*2+1,4*2		4,800		
17		283186710	lišta AL krycí ALULEX	m	5,280	125,00	660,00
			4,8*1,1		5,280		
18	45432100-5	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	35,000	3,50	122,50
			35		35,000		
19	45432100-5	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	35,000	35,00	1 225,00
			35		35,000		
20	45432100-5	776591940	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2 - poklop	kus	1,000	285,00	285,00
21	45432100-5	775591913	Oprava podlah - broušení jemné	m2	35,000	25,00	875,00
			35		35,000		
22	45432100-5	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,130	320,00	41,60

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-09 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři vedoucího a part'áků**

KSO:   
 Místo: opravna elektrických lokomotiv OM Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:   
 DIČ:

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most IČ: 47286334   
 DIČ: CZ47286334

Projektant: XXXXXXXXXX IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

**Cena** **27 942,76**

**Cena** v CZK **27 942,76**

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-09 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři vedoucího a part'áků**

Místo: opravna elektrických lokomotiv OM Datum: 18.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>27 942,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	484,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	227,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	256,56
99 - Přesun hmot	95,56
PSV - Práce a dodávky PSV	27 458,50
766 - Konstrukce truhlářské	451,60
776 - Podlahy povlakové	27 006,90

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-09 - Oprava podlahové krytiny v kanceláři vedoucího a part'áků**

Místo: opravna elektrických lokomotiv OM Datum: 18.05.2017

Zadavatel:  
Uchazeč:

Palivový kombinát Ústí, s.p.  
JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Projektant:

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**27 942,76**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**484,26**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**227,70**

1	633111111		Povrchová úprava průmyslových podlah vypořovou směsí přísadou křemíku lehký provoz 46*0,05	m2	2,300	99,00	227,70
					2,300		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**

**256,56**

2	45432100-5	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah 21+25	m2	46,000	3,50	161,00
					46,000		

**99 - Přesun hmot**

**95,56**

3	45432100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,055	398,00	21,89
4	45432100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,055	213,00	11,72
5	45432100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,065*9	t	0,585	9,20	5,38
					0,585		
6	45432100-5	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,055	915,00	50,33
7	45432100-5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,008	780,00	6,24

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**27 458,50**

**766 - Konstrukce truhlářské**

**451,60**

8	45432100-5	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 2+3	kus	5,000	25,00	125,00
					5,000		
9	45432100-5	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm 2+3	kus	5,000	65,00	325,00
					5,000		
10	45432100-5	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000	0,80	1,60

**776 - Podlahy povlakové**

**27 006,90**

11	45432100-5	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 24+30	m	54,000	8,00	432,00
					54,000		
12	45432100-5	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, 24+30	m	54,000	17,50	945,00
					54,000		
13		284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m 54*1,05	m	56,700	16,20	918,54
					56,700		
14	45432100-5	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky 21+25	m2	46,000	22,00	1 012,00
					46,000		
15	45432100-5	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových 21+25	m2	46,000	85,00	3 910,00
					46,000		
16		284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm 46*1,1	m2	50,600	285,00	14 421,00
					50,600		
17	45432100-5	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla 2,8*3+2,75+2,8*3	m	19,550	20,00	391,00
					19,550		
18	45432100-5	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím 46+10	m2	56,000	3,50	196,00
					56,000		
19	45432100-5	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 10+46	m2	56,000	35,00	1 960,00
					56,000		
20	45432100-5	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 10	m2	10,000	135,00	1 350,00
					10,000		
21	45432100-5	775591913	Oprava podlah - broušení jemné 46+10	m2	56,000	25,00	1 400,00
					56,000		
22	45432100-5	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,223	320,00	71,36

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:	Oddíl - Opravy podlah		
<b>Objekt:</b>	<b>SO-10 - Oprava podlahy vulkanizovny na OM</b>		
KSO:			
Místo:	areál OM	Datum:	18.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Palivový kombinát Ústí, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	47286334
	JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most	DIČ:	CZ47286334
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena</b>			<b>27 462,86</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:	Oddíl - Opravy podlah		
<b>Objekt:</b>	<b>SO-10 - Oprava podlahy vulkanizovny na OM</b>		
Místo:	areál OM	Datum:	18.05.2017
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>27 462,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	27 462,86
1 - Zemní práce	3 819,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 927,20
5 - Komunikace	471,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 919,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 326,30
99 - Přesun hmot	6 121,40

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** SO-10 - Oprava podlahy vulkanizovny na OM  
**Místo:** areál OM **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>27 462,86</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>27 462,86</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>3 819,00</b>
1	45262321-7	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm 3,8	m2	3,800	110,00	418,00
2	45262321-7	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm 3,8	m2	3,800	895,00	3 401,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 927,20</b>
3	45262321-7	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 0,5*0,6*0,06*10	m3	0,180	2 850,00	513,00
4	45262321-7	411354211	Bednění stropů ztracené 0,5*0,6*10	m2	3,000	364,00	1 092,00
5	45262321-7	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karl 0,5*0,6*10*0,003*1,1	t	0,010	32 220,00	322,20
<b>5 - Komunikace</b>							<b>471,20</b>
6	45262321-7	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 3,8	m2	3,800	124,00	471,20
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 919,16</b>
7	45262321-7	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 3,8*0,2	m3	0,760	3 523,00	2 677,48
8	45262321-7	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 3,8*0,2	m3	0,760	42,60	32,38
9	45262321-7	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° 0,76	m3	0,760	39,60	30,10
10	45262321-7	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 15*37	m	52,000	6,90	358,80
11	45262321-7	631362021	Výztuž mazanln svařovanými sítěmi Karl 3,8*2*0,003*1,1	t	0,025	32 220,00	805,50
12	45262321-7	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu 0,5*0,6*10	m2	3,000	26,30	78,90
13	45262321-7	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí s přísadou křemíku 15*37	m	52,000	10,20	530,40
14	45262321-7	633811111	Průběh nerovnosti betonových podlah do 3 mm 3	m2	3,000	49,20	147,60
15	45262321-7	634662112	Výplň dilatačních spár v mazaninách 2,8 0,6*10*2 Součet	m	14,800	85,00	1 258,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>15 326,30</b>
16	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch 3*2	m2	6,000	6,50	39,00
17	45262321-7	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm 0,5*0,6*0,06*10	m3	0,180	2 550,00	459,00

18	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	3,000	276,00	828,00
			3		3,000		
19	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,000	118,50	355,50
			3		3,000		
20	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	3,000	184,50	553,50
			3		3,000		
21	45262321-7	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	3,000	94,50	283,50
			3		3,000		
22	45262321-7	985141111	Vyčištění trhlin a dutin š do 30 mm	m	52,000	61,20	3 182,40
			15+37		52,000		
23	45262321-7	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami	m2	3,000	728,50	2 185,50
			3		3,000		
24	45262321-7	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	3,000	235,00	705,00
			3		3,000		
25	45262321-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,000	204,50	613,50
			3		3,000		
			<b>99 - Přesun hmot</b>				<b>6 121,40</b>
26	45262321-7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,547	398,00	1 411,71
27	45262321-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	3,547	213,00	755,51
28	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,923	9,20	293,69
			3,547*9		31,923		
29	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,547	135,00	478,85
30	45262321-7	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,159	765,00	3 181,64

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-11 - Oprava betonových podlah v třídírně**  
**KSO:**  
**Místo:** areál ÚU Komořany **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **IČ:**  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most **DIČ:** 47286334  
**Projektant:** XXXXXXXXXX **DIČ:** CZ47286334  
**Poznámka:** XXXXXXXXXX **DIČ:**

<b>Cena</b>	<b>734 596,87</b>
-------------	-------------------

<b>Cena</b>	v CZK	<b>734 596,87</b>
-------------	-------	-------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** Oddíl -Opravy podlah  
**Objekt:** **SO-11 - Oprava betonových podlah v třídírně**  
**Místo:** areál ÚU Komořany **Datum:** 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. **Projektant:** XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>734 596,87</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	734 596,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	685,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	733 911,77
99 - Přesun hmot	56 892,77

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Oddíl - Opravy podlah  
**Objekt:** SO-11 - Oprava betonových podlah v třídně  
**Místo:** areál ÚU Komořany Datum: 18.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** JMV tech s.r.o., U Stadionu čp. 1190, Most

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>734 596,87</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>734 596,87</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>685,10</b>
1	45262321-7	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah vypovou směsí s přísadou křemíku	m	50,000	10,30	515,00
			50		50,000		
2	45262321-7	633811111	Ubrusnění nerovností ( ocelové trny, zbytkové profily)	m2	3,500	48,60	170,10
			3,5		3,500		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>733 911,77</b>
3	45262321-7	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ploch	m2	660,000	7,30	4 818,00
			660		660,000		
4	45262321-7	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	66,000	276,00	18 216,00
			660*0,1		66,000		
5	45262321-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	660,000	118,50	78 210,00
			660		660,000		
6	45262321-7	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	660,000	184,50	121 770,00
			660		660,000		
7	45262321-7	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	66,000	94,50	6 237,00
			660*0,1		66,000		
8	45262321-7	985141111	Vyčištění trhlín a dutin š do 30 mm	m	50,000	61,20	3 060,00
			50		50,000		
9	45262321-7	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami	m2	66,000	728,50	48 081,00
			660*0,1		66,000		
10	45262321-7	985312132	Štěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	660,000	235,00	155 100,00
			660		660,000		
11	45262321-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	66,000	204,50	13 497,00
			660*0,1		66,000		
12	45262321-7	985324211	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný	m2	660,000	345,50	228 030,00
			660		660,000		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>56 892,77</b>
13	45262321-7	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	36,036	455,00	16 396,38
14	45262321-7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	225,312	35,00	7 885,92
			37,552*6		225,312		
15	45262321-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,036	213,00	7 675,67
16	45262321-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	324,324	9,20	2 983,78
			36,036*9		324,324		
17	45262321-7	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,036	135,00	4 864,86
18	45262321-7	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	37,552	455,00	17 086,16



## Příloha č. 2

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 

## **Příloha č. 3**

### **Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Zjišťovací protokol na poskytnuté stavění práce dle předmětu plnění**

**č. X**

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **XXXX** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: IČO: **XXXXX** DIČ: **XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo  
objednatele: **XXXXXXXXX**

Číslo smlouvy o dílo  
zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název akce: **XXXXXXXXX**

Kód akce: **XXXX**

Místo plnění: **XXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena za dílo bez DPH: **XXXXXXXX,- Kč**

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXXXXXXX,- Kč</b>	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce - dokončené					
DPH 21%					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy stavebních prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

**Celková cena za dílo  
bez DPH:**

Finanční objem  
v příslušném roce:  
**XXXXXXX,- Kč**

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo.

Celkem od zahájení  
prací do konce  
předchozího měsíce  
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.

Ve sledovaném měsíci  
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Od zahájení  
v příslušném roce  
do konce sledovaného  
měsíce

Celková finanční částka za realizované stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem  
od zahájení prací

Celkový finanční objem za realizované stavební práce od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Zbývá k dokončení  
celého díla

Rozdíl celkové částky za již realizované stavební práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.