

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00937

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. IČO: 64792374 DIČ: CZ64792374 Adresa: Jižní 870/2 Hradec Králové 50003 Číslo účtu: 606260237/0100
---	--

Objednáváme u Vás:

projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení (popř. sloučené UR + SP) a pro provedení stavby dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb aktuálního stavebního zákona na akci: Přístavba nového výtahu k objektu č. p. 1377 v k.ú. Nové Město nad Metují.

Cena: 223 000 Kč bez DPH, 269 830 Kč s DPH

Termín plnění:

- zpracování PD pro sloučené povolení UR+SP do 16 týdnů od samostatné výzvy objednatele + 8 týdnů na inženýrskou činnost
- zpracování PD pro provedení stavby do 12 týdnů od samostatné výzvy objednatele

PD bude zahrnovat:

- ověření stávajícího stavu předaných podkladů stávajícího objektu, které jsou pouze v tištěné verzi
- stavebně-arch. část
- tavebně-konstrukční část
- PBŘ
- ostatní související profese související s přístavbou nového výtahu (elektro silnoproud, slaboproud, odvodnění výtahu, dešťová kanalizace, hromosvod atd...)
- všechny potřebné průzkumy (geologický průzkum, atd...)
- výkres výtahu technologie
- výkaz výměr a rozpočet v aktuální cenové hladině URS
- správní poplatky na úřadech
- Iženýrskou činnost (souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů a podání žádostí na stavební úřad)
- parametry výtahu musí splňovat technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle platných právních předpisů s podmínkou, že výtah bude možné využít i pro lůžkové provedení

Sankce : 500 Kč za každý den prodlení

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		269 830,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 03.07.2024

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1	04.07.2024
Kontrola správnosti	Žilka Libor Ing., INV-PRST-x-REF9	04.07.2024
Příkazce operace	Bučková Jitka Mgr., INV-ZAK-x-VODD	04.07.2024
Vedoucí odboru	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	04.07.2024
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	08.07.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).