
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00937
Objednatel: Dodavatel:

Královéhradecký kraj ATELIER H1   ATELIER HÁJEK s.r.o.

Fakturu zašlete na: IČO: 64792374

Královéhradecký kraj, DIČ: CZ64792374

Pivovarské náměstí 1245, Adresa: Jižní 870/2

500 03 Hradec Králové Hradec Králové

50003

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: / Číslo účtu: 606260237/0100

Objednáváme u Vás:

projektovou dokumentaci v rozsahu pro územní řízení, stavební povolení (popř. sloučené UR + SP) a pro provedení stavby dle platné vyhlášky o
dokumentaci staveb aktuálního stavebního zákona na akci: Přístavba nového výtahu k objektu č. p. 1377 v k.ú. Nové Město nad Metují.

Cena: 223 000 Kč bez DPH, 269 830 Kč s DPH

Termín plnění: 
- zpracování PD pro sloučené povolení UR+SP do 16 týdnů od samostatné výzvy objednatele + 8 týdnů na inženýrskou činnost
- zpracování PD pro provedení stavby do 12 týdnů od samostatné výzvy objednatele
PD bude zahrnovat:
- ověření stávajícího stavu předaných podkladů stávajícího objektu, které jsou pouze v tištěné verzi
- stavebně-arch. část
- tavebně-konstrukční část
- PBŘ
- ostatní související profese související s přístavbou nového výtahu (elektro silnoproud, slaboproud, odvodnění výtahu, dešťová kanalizace,
hromosvod atd…)
- všechny potřebné průzkumy (geologický průzkum, atd…)
- výkres výtahu technologie 
- výkaz výměr a rozpočet v aktuální cenové hladině URS 
-  správní poplatky na úřadech
-  Iženýrskou činnost (souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů a podání žádostí na stavební úřad)
-  parametry výtahu musí splňovat technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb dle platných právních předpisů s podmínkou, že
výtah bude možné využít i pro lůžkové provedení

Sankce : 500 kč za každý den prodlení

Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena

Celková částka včetně DPH nepřesáhne 269 830,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: 03.07.2024

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly Datum podpisu

Schvalující referent Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1 04.07.2024

Kontrola správnosti Žilka Libor Ing., INV-PRST-x-REF9 04.07.2024

Příkazce operace Bučková Jitka Mgr., INV-ZAK-x-VODD 04.07.2024

Vedoucí odboru Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB 04.07.2024

Správce rozpočtu Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2 08.07.2024

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele
(potvrzuji dne, podpis a razítko).


