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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 2024/5147/ORIM/VZ/016

Uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
sídlo společnosti:
IČO:
DIČ:

zastoupený:
k podpisu pověřen:
kontaktní osoby:
bankovní s
číslo účtu:
(dále jen „

Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
44992785
CZ44992785
Mgr. Martinem Malečkem, starostou
David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

Zhotovitel:

STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.
sídlo společnosti:
IČO:
DÍČ:

zastoupený:
kontaktní osoba:

Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
188 24 307
CZ 188 24 307
Ing. Roman Čermák, jednatel

vedený u KS v Brně, oddíl C vložka č. 1228
ČSOB, a.s. Brno

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Projektant")

bankovní spojení:
číslo účtu:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými
právními předpisy zpracovat a předat Objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „Dílo")
a vykonávat činnosti dále sjednané na veřejnou zakázku pod názvem: „Vypracování
projektové dokumentace na kompletní zateplení budovy mateřské školy MŠ Loosova 11,
Brno-Lesná“.

2. Objednatel se zavazuje, že poskytne dohodnuté spolupůsobení a že zaplatí stanovenou cenu
za provedení Díla.



II.

ROZSAH DÍLA

1- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Vypracování projektové dokumentace na kompletní zateplení 
budovy mateřské školy MŠ Loosova 11, Brno-Lesná“ (dále také jen „dílo").

2. Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace na revitalizaci obvodového pláště 

budovy Loosova 11, Brno-Lesná zahrnující architektonické řešení, výměnu otvorových výplní 
(okna, dveře), rekonstrukci střechy vč. zateplení a řešení zachycení srážkových vod a jejich 
dalšího využití, zateplení obvodových stěn a řešení fasády vč. úpravy systému bleskosvodu. 
Součástí je také zateplení a rekonstrukce dvou předsazených schodišť. Objednatel 
upozorňuje na možnou koordinaci s pracemi vztahujícími se k umístění FV panelů na 
střechu budovy.

3. Celkovým rozsahem prací dle této smlouvy se rozumí:

3.1. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DSP) v členění a rozsahu 
dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně:

3.1.1.zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v 
takovém rozsahu, aby se vyloučily možné dodatečné činnosti a práce, jedná se 
zejména o tyto:

■ stavebně technický průzkum nezbytný pro návrh přístavby

■ statické posouzení stavu budovy

■ výškopisné a polohopisné zaměření včetně lávajících staveb a 

inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;

■ průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí 

(kamerové zkoušky a podobně);

3.1.2. dokumentace bude v souladu s požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, včetně vypracovaného průkazu 
energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky 
budovy;

3.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
společné povolení;

3.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

3.1.5. zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;

3.1.6. projednání a přípravy potřebných smluvních dokumentů s provozovateli
inženýrských sítí (např. smlouvy o přeložkách atd.);

3.1.7. projednání a přípravy potřebných smluvních dokumentů s provozovateli
inženýrských sítí (např. smlouvy o přeložkách atd.).



3.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení, která bude

vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci

stavby (společné povolení) podle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
včetně:

3.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání společného povolení, které budou 
sloužit jako příloha kžádosti pro společné povolení;

3.2.2. úhrady poplatků spojených s vydáním společného povolení zajistí objednatel;

3.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;

3.2.4. vyplnění žádosti o vydání společné povolení;

3.2.5. podání žádosti o společné povolení na příslušný stavební úřad a předložení 
dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;

3.2.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o společné 
povolení a zabezpečení vydání společného povolení;

3.2.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace;

3.2.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání společného 
povolení.

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně:

3.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

3.3.2. soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;

3.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
až po odsouhlasení ze strany objednatele;

3.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických);

3.3.5. bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné 
připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby a realizaci stavby;

3.3.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

3.3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby 
daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

3.3.8. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o



zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů ktomuto zákonu.

3.4. Autorský dozor (dáte jen AD) zabezpečuje:

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:

3.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce 
a dodávky do 2 dnů po jejich obdržení;

3.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována;

V průběhu realizace akce:

3.4.3. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s 
projektovou dokumentací, bude zahrnovat dohled projektantů (specialistů) 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem. Časový rozsah výkonu AD 

bude stanoven objednatelem tak, aby byl zajištěn plný soulad stavby s 
projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, 
neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;

3.4.4. AD bude vykonávat pravidelný dohled na stavbě dle potřeb Díla a pokynů 
objednatele, včetně účasti na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a 
jiných souvisejících jednáních svolaných zhotovitelem dle potřeb stavby;

3.4.5. AD bude při uvedení díla do provozu poskytovat veškerou součinnost a 
technickou pomoc objednateli;

3.4.6. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků 
stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a 

odsouhlasovat je; bude mimo jiné písemně odsouhlasovat změnové listy a 
vyjadřovat se k nim;

3.4.7. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 
stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro 
výběr dodavatele a realizaci stavby.

4. Rozsah vyhotovení PD:

4.1. tištěná forma vždy v počtu 6 číslovaných pare s tím, že na celkových deskách a na 
každé příloze bude potvrzena originálem autorizačního razítka a originály podpisů 
Zhotovitele;

4.2. digitální forma vždy v počtu 2 CD (DVD). Digitální formou obecně se rozumí úplný 

soubor digitálních souborů obsahově totožných s tištěnou formou, v originálních 
digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě 
výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro soubory 

vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office 
pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s 
AutoCAD; soubory na digitálním nosiči budou uspořádány shodně s tištěnou formou a 
výstižně pojmenovány. Digitální soubory výkresů budou rovněž souběžně předány ve 
formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch;



4.3. vyhotovená dokumentace bude sloužit Objednateli jako dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby a bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

4.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v rámci následného 
zadávacího řízení na realizátora prací, ve kterém předmět plnění této smlouvy, Dílo - 
zpracovaná projektová dokumentace - bude součástí zadávací dokumentace a v rámci 
daného zadávacího řízení budou identifikovány všechny osoby, které se podílely na 

vypracování Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že nutnou součinnost v rámci poskytování 
podkladů, dodatečných dokladů a informací, v návaznosti na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace od účastníků zadávacího řízení, je nutné poskytnout do max, 2 
pracovních dnů od zaslání žádosti od Objednatele;

4.5. Zhotovitel je povinen při vytváření PD posoudit možné environmentální aspekty a při 
plnění díla dbát v co nejvyšší míře na zásady environmentálně-odpovědného přístupu.

lil.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Objednatel nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy svolá schůzku mezi 
zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli technickou r 
příslušného místa s tím, že Zhotovitel provede ověření a zakreslení inženýrských sítí, ale také 
prověření nivelety doměřením (vstupy a vjezdy, výšky obrubníků apod.).

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude Zhotovitel 
potřebovat doplnit podklady a tyto podklady bude mít Objednatel k dispozici, poskytne jej 
Objednatel Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti.

3. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a 
projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele 
doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

5. Zhotovitel bude organizovat v průběhu provádění Díla pravidelné schůzky (porady), a to 
v sídle Objednatele dle e-mailové nebo telefonické domluvy se zástupcem Objednatele. Na 
těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

6. Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření 
je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně 
Objednatele upozornit.

mapu

7. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.



X

8. Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové 
dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z 
titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.

9. Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané 
Objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje Zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

IV.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo musí být Zhotovitelem Objednateli předáno bez vad a nedodělků, a to v níže 
specifikovaných termínech.

2. Předběžný rozpočet stavebních nákladů akce, který bude sloužit jako podklad pro zajištění 
finančních prostředků na realizaci stavby, musí být předán Objednateli ktermínu 20.8.2024.

3. Projektová dokumentace pro společné povolení (DSP) dle či. II, odst. 3, bodu 3.1. této 
smlouvy v termínu do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

4. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (zajištění vydání 

společného povolení v právní moci) dle čl. II., odst. 3, bodu 3.2. této smlouvy v termínu do 40 
kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení. V 
případě výskytu objektivních okolností, které bez viny Zhotovitele prodlouží dobu správního 
řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou 
se správní řízení prodloužilo.

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. II, odstavce 3, bodu 3.3. této 
smlouvy v termínu do 60 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování 
příslušného stupně projektové dokumentace;

6. Výkon AD dle čl. II, odstavce 3, bodu 3.4 bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci 
stavby, a bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci 
stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou Zhotoviteli sděleny bez 
zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

7. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro 
budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského 
dozoru dle čl. II, odstavce 3, bodu 3.4 této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro 
kteroukoliv z etap realizace stavby jednotlivě. V souvislosti s uplatněním této vyhrazené 
změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny Díla dle čl. V. 
této smlouvy, a to snížení ceny Díla v rozsahu, který dle rozpisu této smlouvy připadá na 
nerealizovanou část výkonu autorského dozoru. Smluvní strany se zavazují sepsat písemný 
dodatek o případné změně práv a povinností vyplývající z vyhrazené změny závazku dle 
tohoto odstavce.

8. K převzetí Díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dní 
předem. Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O 
převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší zástupci obou



smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů.

9. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele.

10. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 
převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 
objednatelem bez vad a nedodělků.

11. Místem plnění je městská část Brno-sever. AD bude vykonáván v místě provádění stavby;

12. Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo v 
důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - 

okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této 
smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení díla.

13. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 

odsouhlaseného a projednaného Díla Objednatelem bez vad a nedodělků.

V.

SMLUVNÍ CENA DÍLA

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je 

cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena 
pevná a činí:

408 200,- Kč bez DPH fsíovy; čtyřistaosm tisíc dvěstě korun českých)

85 722,- Kč DPH 21%

493 922,- Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta de v a desáttři tisíc devětset dvacet dva korun 
českých)

2. Rozpis ceny:

Projektová dokumentace pro společné povolení dle čl II. odst. 3, bodu 3.1.

88 200,- Kč (bez DPH) DPH 18 522,- Kč, cena včetně DPH 106 722,- Kč;

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle čilí., odst. 3, bodu 3.2.

35 000,- Kč (bez DPH) DPH 7 350,- Kč, cena včetně DPH 42 350,- Kč; 

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl II., odst. 3, bodu 3.3.

189 000,-Kč (bez DPH) DPH 39 690,- Kč, cena včetně DPH 228 690,- Kč;

Výkon autorského dozoru (AD) dle čl II., odst. 3, bodu 3.4. (bude prováděn pouze v případě, že 
dojde k realizaci stavby)
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96 000,- Kč (bez DPH) DPH 2.0 160,- Kč, cena včetně DPH 116 160,- Kč;

3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a 
provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během 
provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena 
taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen kdatu předání Díla.

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
Objednatelem, se sníží cena Díla.

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele dodat další vyhotovení projektové 
dokumentace nad rámec dohodnutého množství tisků dle či. II odst. 3 této smlouvy s tím, že 
cena se stanoví na základě odsouhlaseného ceníku Zhotovitele za reprografické práce a 
počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Jednotlivé 
výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

7. Cena nezahrnuje:
■ správní poplatky,

■ vyhotovení dokumentace skutečného provedení,
■ změny a přepracování PD po odsouhlasení zadání objednatelem,

- zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (zabezpečení a doložení 
majetkoprávního vztahu investora k předmětným pozemkům, zabezpečení smluv o 
smlouvách budoucích, souhlasy vlastníků apod.),

■ PD a !Č event. dalších vyvolaných investic,

■ dílenská dokumentace (dle zvyklostí v ČR),

■ zajištění kolaudace díla,
■ výkon technického dozoru investora,
■ výkon inženýrské činnosti v průběhu výstavby a kolaudačního řízení.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené Dílo dle čl. II. odst. 3, bodů 
3.1. až 3.3. této smlouvy ve výši 100 % ceny uvedené v příslušných částech čl. V. odst. 2 této 
smlouvy až po předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků.

2. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín 

splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady škody aj.)

3. Smluvní strany se dohodly, že rozložení úhrady ceny až do maximální výše 100 % ceny dle 
příslušných částí čl. V. odst. 2 této smlouvy za činnosti dle čl. II. odst. 3, bodu 3.4. této 
smlouvy, budou probíhat formou dílčího a postupného plnění. V případě dílčí fakturace je 
Zhotovitel povinen doručit Objednateli fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí



kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno. Pokud Zhotovitel nevyužije dílčí fakturace, je 
povinen doručit Objednateli fakturu nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení své 
činnosti v rámci výkonu autorského dozoru, 
protokol.

4. Objednatel neposkytuje zálohy.

5. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) 
faktury do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 
den ode dne prokazatelného odeslání.

6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního 

ustavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

O této skutečnosti smluvní strany sepíšou

7. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně 

závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb„ o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb o 
DpH, ve zněm pozdějších předpisů. Součástí faktury bude kopie podepsaného protokolu o 
předaní a převzetí Díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli vrátit 
pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů nebo protokol o předání a převzetí 
Díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle 
článku VI. odst. 5 teto smlouvy. Nedílnou přílohou faktury musí být protokol o předání a 
převzetí projektové dokumentace podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele jak je 
stanoveno v cl. X. Zhotovitel bere na vědomí, Že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
narok na úrok z prodlení.

8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě,

’ obsahuÍe nesprávné anebo neúplné údaje dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- neobsahuje přílohu - protokol o předání a převzetí díla nebo rozpis výkonu činnosti 

autorského dozoru za dané období.

9. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo dle čl. II. nebo jeho části vzniká 
následujících skutečností:

- faktické provedení fakturovaných činností;
- předám a převzetí Díla nebo jeho části;

- podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části, případně protokolu o 
odstraněni vad a nedodělků prokazujících, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků 
těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat;

- teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je’ podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané Lhůty a termíny pro vystavení faktury Zhotovitelem;

10. V případe zjištění Objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že Zhotovitel je 

v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně- 
Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce dané v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a Zhotoviteli uhradí 

sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně Zhotovitele a 
zaplaceni ceny snížené o DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele 
uhradit cenu dodávky či služby.

11. V případě zjištěných nedostatků u předání Díla, které je předmětem fakturace může být 
Objednatelem vůči Zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny Díla.

pokud:

na základě

. Bez
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Pozastavenou částku uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění všech případných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě jím zaslané písemné 
žádosti o uvolnění pozastávky.

VII.
PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, standardů 
výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

(www.stavebnistandardy.cz}, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření 
této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované 
projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé.

2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného 
rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

3. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 
cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, a prováděcími předpisy a odpovídá za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě.

6. Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související splněním zakázky a účetní/daňové 
záznamy po dobu 5 Let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2028.

Vlil.

PODDODAVATELÉ

Poddodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k 
připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný 
Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

IX.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo k Dílu (PD) předávané Zhotovitelem Objednateli přechází na Objednatele dnem 
protokolárního předání, převzetí a uhrazení jednotlivých částí Díla Objednatelem Zhotoviteli.



X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Ve smluveném termínu musí být jednotlivé části díla Objednateli předány osobně 
Zhotovitelem. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 kalendářní dny předem.

2. Zhotovitel předloží jednotlivé části díla Objednateli kjeho kontrole. Objednatel provede 
kontrolu předložené části Díla a nejpozději do deseti pracovních dní předá Zhotoviteli své 
připomínky. Tyto připomínky Zhotovitel zapracuje. Teprve po zapracování těchto připomínek 

bude sepsán protokol o předání a převzetí části Díla, který podpisem stvrdí zástupci obou 
smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení protokolu o 
předání a převzetí Díla obdrží každá ze smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel 
prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho částí převzít v případě, že bude předáno bez vad a 
nedodělků. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady a nedodělky.

4. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka 
v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými 
technickými předpisy a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
na projektové dokumentaci.

5. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen 
předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel 
povinen hradit cenu takové části díla.

6. Bez protokolu o předání a převzetí Díla, podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo 
řádně předáno.

7. Protokol o předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel.

8. Za den předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo (nebo jednotlivá část Díla) bylo předáno bez 
vad a nedodělků.

9. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jeho protokolárním převzetím a uhrazením. 
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci 
Objednatele na základě protokolu o předání a převzetí Díla.

Jestliže Dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo povinen převzít a 

Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatelem.

10.

XI.

LICENCE, AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

1. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít jakýmkoli 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v



souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 

množství užití Díla a oprávnění upravit či jinak měnit Dílo nebo Dílo spojit s jiným Dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k Dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává 
ktakovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
Objednatele podle této smlouvy je bezúplatná.

2. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností Zhotovitele dle smlouvy, přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv 
omezení v okamžiku jejich předání a uhrazení.

3. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání.

4. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 
smlouvou.

5. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití Díla způsobem 
snižujícím hodnotu Díla a dodržovat právo na autorské označení.

XII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II této smlouvy má v době jeho předání 
Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě.

2. Pokud Zhotovitel sám nebo Objednatel zjistí chyby, nedostatky nebo neúplnost předané 
dokumentace, Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve Lhůtě sedmi (7) 
kalendářních dnů od data písemného specifikování vady vzájemně odsouhlaseného, 
podnikne na své náklady kroky k jejich odstranění.

3. Záruční doba je 36 měsíců.

XIII.

NÁROKY ZA VADY DÍLA

1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční Lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli 
zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena Lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne doručení oznámení reklamace.



2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s či. 
XIII. odst. 2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím Lhůty, kterou je povinen poskytnout 
ktomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, Ledaže Zhotovitel oznámí 
Objednateli, že nesplní své povinnosti v této Lhůtě.

4. Bude-li vada Díla zjištěna v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele předmětných prací, je 
Zhotovitel povinen odstranit vady Díla bezodkladně ve vazbě na Lhůty, které má pro tento účel 
stanoven zadavatel (Objednatel) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

XIV.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKOD, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla dle termínů 
uvedených v čl. IV této smlouvy, a to ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení;

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 
reklamovaných vad Díla ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou 
vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

c) V případě zjištění vady Díla v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele předmětných prací, 
která bude mít za následek změnu zadávacích podmínek, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu za každou takovouto zjištěnou vadu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých);

d) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeném v čl. XVI. odst. 3 této 
smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny Díla bez 
DPH uvedené v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, 
zákonný úrok z prodlení ve výši dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.

3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

5. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.

6. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu 
vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny za díla).
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XV.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností. Uvedená pojistná 
smlouva bude udržována po celou dobu plnění Díla dle 61. II této smlouvy.

2. Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena primárně 
z tohoto pojištění.

XVI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle či. II této smlouvy nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že porušila své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i 
jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit 
v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením 
se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. 
Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena 
včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od 
smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla 
delší jak 30 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 kalendářních dnů ode 
dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 
až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 

kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy;



b) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 
30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVII.

DODATKY A ZMÉNY SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a jejich 
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel 
předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést 
jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.

2. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě 
projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

3. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění je Objednatel.

4. Smlouva nabývá platností podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru 
smluv Objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění.

5. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění je 
vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá 
zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji, dostatečně 
organizačně i technicky vybaven a dodržuje podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v platném znění a že jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho 
vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli poučeni o povinnosti 
zachovávat mlčenlivost.



' STATUí . ÍN MÍ '
MĚSTSKÁ CÁbT E R
Odbor rozvoje, inve

Úřadu městsk
Bratislavská 70, 601

8. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrž
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží druhé vyhotovení.

u

9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést

závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní
strany.

10. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 46. přijatým na 9/57. schůzi Rady městské
části Brno-sever konané dne 05.06.2024.

17 -06- 2mé C.V Brně dne: V Brně dne:

STATUTÁRNÍ
MĚSTSKÁ ? ..

Brat Si. David Jedlinskýo

člen Rady MČ-sever jednatel


