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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Název: „Veřejné osvětlení komunikace na Ostrůvku “ 

Základní identifikační údaje 

Zadavatel 

Název:  Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:  Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ:   00240079 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Petr Soukup 

Kontaktní osoba:   

Tel./fax/E-mail:  

Uchazeč 

Název:   

Sídlo/místo podnikání:  

Tel.:  

E-mail:   

IČ:                                   

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:   

Kontaktní osoba:    

Tel./E-mail:   

Nabídka uchazeče: v Kč bez DPH v Kč včetně DPH 

Celková nabídková cena    

   

Využití poddodavatele ANO/NE (pokud ano, napište název firmy) 

Prohlášení účastníka zadávacího řízení 
Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto 
podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti 
zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.  

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou 
osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
je (jsou):  

Jméno Příjmení Datum narození 

[VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] 

[VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] 



         Příloha č.1 

Krycí list   Stránka 2 z 2

   

 

 

 
1 Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím 

kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.   

² Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/. 

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou): 

Jméno Příjmení Datum narození 

[VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] 

[VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] [VYPLNÍ DODAVATEL] 

* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne. 

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů1:  

 prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;  

Prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li 
takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.  
 
Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 
 

 a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

 b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze 
subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

 c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

 
Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 
Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu 
v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch². 
Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků 
plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

Osoba oprávněná za uchazeče jednat 

Podpis oprávněné osoby, razítko 
 
 
 

Titul, jméno, příjmení  

Funkce     

Datum  
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Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti 
dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 

„Veřejné osvětlení komunikace na Ostrůvku“ 

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já (my), níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že výše uvedený dodavatel (případně i statutární orgán 
či osoby statutárního orgánu pro příslušná ustanovení vymezená zákonem) splňuje základní způsobilost 
stanovenou zadavatelem v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona ve vymezení základní způsobilosti 
a není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen 

pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa 

podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Toto čestné prohlášení podepisuji(eme) jako osoba(y) oprávněná(é) jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 

 

 

 

 



 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 0121/2024 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 
 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 
Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
V zastoupení:  Petr Soukup, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
IČ:   00240079 
Telefon:  +420 326 909 111 
E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-6584182/0800 
Webové stránky: http://www.brandysko.cz 
Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 
 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Sídlo:    /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
V zastoupení:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/    
IČ   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Telefon:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
E-mail:   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Bankovní spojení: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Číslo účtu:  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Webové stránky: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
Datová schránka: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/   

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce vedené pod názvem „Veřejné osvětlení komunikace na Ostrůvku“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Směrnicí Města Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav č. 3/2023. 

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 
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1.3. Vymezení některých pojmů: 

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které 
objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy. 

1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních 
prací v termínu dle této smlouvy. 

1.3.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel 
předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy. 

1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.4. Objednatel má souhlas vlastníka pozemku parc. č. uvedeno v příloze č. 04, část Příloha č.1A. 
Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. uvedených v příloze č. 04, část Příloha č.1A. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – obnova a doplnění soustavy veřejného osvětlení 
v lokalitě Lesopark Ostrůvek v úseku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most 
Generála Lišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, jejíž krycí list je 
jako Příloha č. 01 nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 
„rozpočet“), 

2.3.3. Výzvou ze dne ……...2023, vč. vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, 
poskytované v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“), která 
je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Veřejné osvětlení komunikace na 
Ostrůvku“, kterou zpracovala společnost TRI-IN; Společnost pro poradenství, projekci 
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a design, s.r.o.; zodpovědný projektant: Jiří Šuk , autorizace , ČKAIT č. 0301039 , která 
je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele (je-li 
relevantní ve vztahu k plnění), 

2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu, 

2.3.7. stavebním povolením č.j. 13167/2024-JANPA  ze dne 29.1. 2024 

2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před 
uzavřením této smlouvy, Výzvou a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní 
a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými 
právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými 
v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými ve Výzvě. 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 

Cena díla bez DPH   /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

DPH /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

Cena díla včetně DPH  /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, 
v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 



Stránka 4 z 17 
 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství (je-li ve vztahu k plnění relevantní), 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které 
mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti 
a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek 
dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve 
smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení 
§ 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou 
oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být 
sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná 
změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo 
a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit 
jednostranně.  

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech 
postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek 
a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných 
víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových 
cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální 
cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se 
její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného 
v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). 
O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
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správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací. 

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného 
dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude 
prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS 
a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.  

3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený a podepsaný odpovědným 
zaměstnancem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech 
jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: 
epodatelna@brandysko.cz a zároveň na e mailovou adresu zástupce objednatele, určeného 
při předání staveniště.  

3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se 
stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení do datových schránek města: c5hb7xy nebo 
na adresu: epodatelna@brandysko.cz.  

3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem 
zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 14 kalendářních dnů od okamžiku 
doručení písemné výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 30 dnů ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž uzavření smlouvy je podmíněno řádným 
ukončením výběrového řízení; 

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

termín dokončení prací (díla): do 3 měsíců od převzetí staveniště. 
 

4.1.3. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků.  

4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby 
nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bylo 
dílo řádně zkolaudováno; 

4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.2. této 
smlouvy; 

4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy. 

4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové 
dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení 
stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření 
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správců inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní), aktuální vyjádření příslušných 
správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné 
pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat 
objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán písemný záznam. 

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (je-li ve vztahu 
k plnění relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. 
Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel 
se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis 
ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora 
sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl.4.1.2 
této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště 
zhotoviteli. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně 
pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky 
objednatele. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému 
stavebnímu úřadu termín zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Pro tyto účely vystaví 
objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.8. Zhotovitel určil jako osobu pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen 
„SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce 
technického dozoru svého zaměstnance /DOPLNÍ OBJEDNATEL/; (dále jen „odpovědný 
zaměstnanec“). Odpovědný zaměstnanec objednatele je oprávněn jménem objednatele 
kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele 
veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a 
odpovědným zaměstnancem ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý 
v 10:00 hodin v místě provádění díla. 

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole 
výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně 
však tři (3) pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole 
dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva 
byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel 
požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen 
mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět 
na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že 
práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou 
žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se 
ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
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prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, 
doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými 
postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba 
a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu 
dokončení díla sjednaného dle čl. 0. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého 
trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích sedmi 
(7) kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané 
doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v 
místě plnění panují. 

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních 
prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán 
dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má 
za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště s objednatelem projednat a náležitě 
zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí 
stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po 
dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické 
a provozní podmínky. 

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 
víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 
20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
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Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související 
s realizací díla, minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána 
a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta 
objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis. 

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. 

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, 
případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak 
stanoví jiný právní předpis. 

5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za 
přiměřenou. 

5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 
odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započetím 
konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci 
a zapracovat případné připomínky objednatele. 

5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, 
že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se 
považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
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6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě 
nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je třicet (30) dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem 
zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta 
delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje 
zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je patnáct (15) 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný 
termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady 
provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat 
tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, 
který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy 
a zhotovitel s tímto souhlasí. 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně sedm (7) kalendářních dnů 
předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného 
díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení 
o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré 
zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této 
smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, 
a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů 
dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 
termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.4. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 0. této 
smlouvy. 
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7.5. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní 
veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění díla. 

 

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími 
podmínkami a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí 
bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání 
a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění 
případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné 
k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. 
Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je 
oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pověřený zaměstnanec objednatele, osoba 
odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude 
součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 
Stavební deník bude umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS 
a položkovém rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně 
kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, 
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání 
objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí místa plnění. 

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci 
objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy. 

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  
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8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci 
kterých bude dílo provádět, a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou 
přílohu stavebního deníku.  

8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v registru 
smluv.  

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 

8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. 
této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 
Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém 
řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána ve výběrovém řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží 
objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož 
prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, zhotovitel nahlásí 
objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového 
poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního 
deníku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového 
poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany 
poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou 
poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně 
zdůvodnit. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla y ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle 
§ 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona 
č. 309/2006 Sb. 

8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
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průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do deseti (10) pracovních 
dnů od obdržení platby od objednatele; 

8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných 
registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR; 

8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 
příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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10. Pojištění zhotovitele, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to v minimální výši 1.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 
předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této 
skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku. 

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10 této smlouvy, uvedená pojištění nese výhradně 
zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen 
informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se 
zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost. 

 

11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. 
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, 
si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladu prokazujících existencí 
pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý 
započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětného dokladu. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.2 této smlouvy, si 
obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
zhotovitelova prodlení s plněním. 

11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, 
a za každý den prodlení. 
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11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu: 

11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení s jejím odstraněním, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve 
lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, 
kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za 
každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště. 

11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek 
uvedených v kompletních zadávacích podmínkách (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně 
objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo 
zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením 
smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít 
materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály 
dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč za 
každý zjištěný případ porušení. 

11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na 
náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se 
sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně 
uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení jejich písemného 
vyúčtování povinné smluvní straně. 

11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 
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12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany 
odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany 
v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany 
s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než třicet (30) kalendářních 
dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více 
jak třicet (30) kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 

12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí odpovědný zaměstnanec objednatele. 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 
13.  Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve 
stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných práv 
a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5. této smlouvy se 
použije obdobně. 
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14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Tuto smlouvu není možné vypovědět. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1998 
a násl. OZ. 

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být 
porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.   

14.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.4. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou 
formou. 

14.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 
V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 
s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení 
s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 
o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke 
svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních 
údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy 
a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.12. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, 
rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne …….. číslo 
usnesení RM/2024/………... 

14.13. Přílohami této smlouvy jsou: 
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01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla (krycí list) ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ 
předložená ve výběrovém řízení– v listinné podobě 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený ve výběrovém řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Výzva ze dne ………… – v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace - v elektronické podobě na CD/DVD 

 

 

 

ZHOTOVITEL      OBJEDNATEL 
 
 
V ………………………………..     V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi        
dne       dne  

 

 
……………………………………………………   …………………………………………………… 

/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     Petr Soukup,               
/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/     starosta města    
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Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

TRI-IN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

2001010ak
VO komunikace na Ostrůvku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most Generála Lišky

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2001010ak

Stavba:

Místo:  Brandýs nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00D.1.4 Veřejné osvětlení

0,00 0,00

VO komunikace na Ostrůvku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most Generála Lišky

19. 9. 2023

 

TRI-IN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Brandýs nad Labem Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
TRI-IN DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VO komunikace na Ostrůvku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most 
Generála Lišky

D.1.4 - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Brandýs nad Labem Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TRI-IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

    01 - Výkop v zeleném pásu 0,00

    02 - Výkop v komunikaci - mlatová cesta 0,00

    03 - Výkop v chodníku - dlažba 0,00

    04 - 12 ks startovací jámy protlaků 0,00

    05 - Řízený protlak 0,00

    06 - Chránička na mostní konstrukci 0,00

    07 - Úprava RVO 0,00

    08 - Stavba nových světelných míst 0,00

    09 - Kabeláž 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

D.1.4 - Veřejné osvětlení

VO komunikace na Ostrůvku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most 
Generála Lišky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Brandýs nad Labem Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TRI-IN

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 01 Výkop v zeleném pásu 0,00

1 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 37,620 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

2 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 37,620 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

3 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože přes 25 do 50 cm

m 209,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

4 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 156,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

5 K 460030015
Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání 
trávy při elektromontážích

m2 156,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a 
shrabávání trávy

6 K 460150163
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 209,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 
cm, v hornině třídy 3

7 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
60 cm z horniny tř I skupiny 3

m 209,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině 
třídy 3

8 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 156,750 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

9 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 156,750 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na 
rovině

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 5,225 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

D 02 Výkop v komunikaci - mlatová cesta 0,00

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 6,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

12 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 6,800 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

13 K 460150304
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 
120 cm, v hornině třídy 4

14 K 460560284
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
100 cm z horniny tř II skupiny 4

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině 
třídy 4

15 K 460871155
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm

m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva 
drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm

D 03 Výkop v chodníku - dlažba 0,00

16 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 7,650 0,00 CS ÚRS 2023 02

VO komunikace na Ostrůvku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most 
Generála Lišky

D.1.4 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 
z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

17 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm

m2 7,650 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

18 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2,268 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

19 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 2,268 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

20 K 460150133
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 50 
cm, v hornině třídy 3

VV
3,15000315000315*2,85714 'Přepočtené koeficientem 
množství

9,000

21 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože přes 25 do 50 cm

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

22 K 460560123
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
40 cm z horniny tř I skupiny 3

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině 
třídy 3

VV 91,386*0,09848 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

23 K 460911121
Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z 
rozebraných dlažeb při elektromontážích

m2 7,650 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo 
dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, 
s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových 
čtyřhranných

24 K 460650932
Kladení dlažby po překopech při elektromontážích 
dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva 
těženého

m2 7,650 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vozovky a chodníky vyspravení krytu komunikací kladení dlažby po 
překopech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových

D 04 12 ks startovací jámy protlaků 0,00

25 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

26 K 460070753
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 26,400 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a 
urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

27 K 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože přes 25 do 50 cm

m 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

28 M 34575164 deska kabelová krycí PVC červená, 300x4mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP deska kabelová krycí PVC červená, 300x4mm

29 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

30 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za 
prohození sypaniny sítem

31 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

32 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

D 05 Řízený protlak 0,00

33 K 141721212
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 49,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině tř. 1 až 4 
včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 
90 do 110 mm

34 M 28610002
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
100

m 49,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100

35 K 210290856
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím 
vodičům průřezu vodiče do 16 mm2

m 49,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu 
vodiče do 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 06 Chránička na mostní konstrukci 0,00

36 K 741110334
Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová 
DN přes 50 do 80 mm uložená pevně

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic ocelových závitových, uložených pevně, Ø přes 50 do 80 mm

37 M 34571128
trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová 
P42 D 51,0/54,0mm

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P42 D 
51,0/54,0mm

38 K 741910612
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel D do 54 mm

kus 33,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních nosných prvků příchytek kovových pro kabelové 
lávky a žebříky, pro kabel do Ø 54 mm

39 K 210290856
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím 
vodičům průřezu vodiče do 16 mm2

m 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu 
vodiče do 16 mm2

40 M 24633007 pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží litr 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží

D 07 Úprava RVO 0,00

41 K 210100003
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žíly do 16 mm2

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 
nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

42 K 741320101
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez 
krytu

43 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 6A

44 K 741330044
Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 A se 
zapojením vodičů

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných 
třípólových do 63 A

45 M 1000279451 HAG ESC363 Stykač 63A, 3S, 230V AC kus 1,000 0,00
PP HAG ESC363 Stykač 63A, 3S, 230V AC

46 K 210021055 Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž příchytek pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, 
[typ SONAP], průměru do 40 mm

47 M 354325410 příchytka kabelová SONAP 28 C  14-28 kus 1,000 0,00
PP příchytka kabelová 14-28 mm

P
 Poznámka k položce:

 povrch: standard – galvanicky zinkováno

D 08 Stavba nových světelných míst 0,00

48 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 54,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

49 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 63,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V 
(CYKY) 5x1,5mm2

P
 Poznámka k položce:

CYKY

50 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 144,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na 
svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

51 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 72,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na 
svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

52 K 741372151
Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se 
zapojením vodičů

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných 
lamp

53 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových

54 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v městské zástavbě

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 17,100 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

56 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP svorka uzemnění nerez připojovací

57 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP svorka uzemnění nerez křížová

58 M 2210101065
Suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 23 
hnědočervený 30 kg

kg 9,000 0,00

PP Suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 23 hnědočervený 30 kg

P
 Poznámka k položce:

balení: 30 kg , materiál: asfaltová suspenze , spotřeba: 0,75 kg/m2/1 
nátěr , barva: hnědočervená

59 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 4,410 0,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3

60 K 460080034
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 
20/25 bez zvláštních nároků na prostředí

m3 2,592 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 
z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 20/25

61 K 460080201
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích

m2 17,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí 
s případnými vzpěrami nezabudovaného

62 K 460080301
Odstranění nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích

m2 17,280 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí 
s případnými vzpěrami nezabudovaného

63 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

64 M 2001010-SV

Svítidlo SMART ALX, silniční,  STAL2_1000, 1000 lm, 
FG WW  2700 K, 8,3 W, 1000 lm, CLO, IP66 
IK08/IK10; dimming regime pre-set H-100-70-50-70-
100, L90/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity;

ks 9,000 0,00

PP svítidlo LED dle specifikace PD

P

 Poznámka k položce:
Svítidlo SMART ALX, silniční,  STAL2_1000, 1000 lm, FG WW  2700 
K, 8,3 W, 1000 lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime pre-set H-
100-70-50-70-100, L90/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity; 
nezávisle stmívatelné LED segmenty, plochý kryt z čirého skla, 
montážní úhel 0°; montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, 
obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; 
kompatibilita na řídící systém VO města, záruka 5 let; instalační 
výška svítidla dle projektové dokumentace

65 M 2001010-ST

Kónický ALU stožár; stožár z hliníkové slitiny EN AW 
6063, výška stožáru nad terénem 4,5m, 114/60mm 
(dolní/horní průměr), vetknutý, hloubka vetknutí 
800mm, bez výložníku;

ks 9,000 0,00

PP stožár hliníkový, vetknutý, kónický, h=4m, specifikace dle PD

P

 Poznámka k položce:
Kónický ALU stožár; stožár z hliníkové slitiny EN AW 6063, výška 
stožáru nad terénem 4,5m, 114/60mm (dolní/horní průměr), vetknutý, 
hloubka vetknutí 800mm, bez výložníku; 100% korozi odolný, 
povrchová úprava vypalovaná prášková barva ANZO NOBEL Gris 
2900 Sablé, certifikát NE3 a 100NE3: nejvyšší stupeň pasivní 
bezpečnosti v případě nárazu

66 M 2001010-KOM-Ř
Komunikační brána VO (Gateway) s řídicím systémem 
osvětlení

ks 1,000 0,00

PP Komunikační brána VO (Gateway) s řídicím systémem osvětlení

67 M 2001010-NAS Nastavení svítidla (adresace+zatlumení) ks 9,000 0,00
PP Nastavení svítidla (adresace+zatlumení)

68 M 2001010-KOM-O
Komunikační brána VO (Gateway) - oživení a 
zaškolení obsluhy

ks 1,000 0,00

PP Komunikační brána VO (Gateway) - oživení a zaškolení obsluhy

69 M 2001010-SVO stožárová svorkovnice ks 9,000 0,00
PP stožárová svorkovnice

D 09 Kabeláž 0,00

70 K 210220020.1
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 289,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v městské zástavbě

71 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 274,550 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn

72 M 354420370 svorka uzemnění nerez křížová kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP svorka uzemnění nerez křížová

73 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,010 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP suspenze hydroizolační asfaltová

74 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 358,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště 
plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

75 M 34110298
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC vnitřní a 
vnější plášť PVC 0,6/1kV (CYKYPY) 4x10mm2

m 358,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační pancéřovaný jádro Cu plné izolace PVC vnitřní a 
vnější plášť PVC 0,6/1kV (CYKYPY) 4x10mm2

D 1 Zemní práce 0,00

76 K 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN přes 200 do 500 mm

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500

77 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 
přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zřízení

78 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné 
přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 29,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
80 K 011314000 Archeologický dohled KS 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce 
archeologická činnost archeologický dohled

81 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou

82 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 
výstavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
83 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
související (přípravné) práce

84 K 032503000 Skládky na staveništi km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi

85 K 034002000 Zabezpečení staveniště km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
zabezpečení staveniště

86 K 034303000 Dopravní značení na staveništi km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na 
staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
87 K 044002000 Revize km 0,307 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize

D VRN6 Územní vlivy 0,00
88 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy 
mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
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Příloha č.6 

 
 

Čestné prohlášení dodavatele o splnění požadavků zadavatele 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NAZVANÁ: 

„Veřejné osvětlení komunikace na Ostrůvku“  

zadávaná veřejným zadavatelem: 
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
IČO: 00240079 

v souladu s § 31 jako veřejná zakázka malého rozsahu, zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále: „zákon“) 

 

Obchodní název dodavatele: ………………………………. 

Adresa sídla dodavatele: ………………………………. 

IČO: ………………………………. 

Titul, jméno, příjmení, funkce statutárního 
zástupce či odpovědné osoby: 

………………………………. 

 
Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel se zavazuje, že:  

1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby od zadavatele; 

2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.  

3. všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, 
například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely 
naplnění ekologicky šetrného řešení díla. 

Toto čestné prohlášení podepisuji jako osoba oprávněná jednat za dodavatele. 
 
 
V ………………………….… dne ……………… 
 
 
 

      ……………………………………………………………. 
              ………………………………. 

 

 

 

 

 

 



Parametr Svítidla

(doplní účastník)

A - Minimální požadované technické a kvalitativní parametry svítidla

A1 Funkce konstantního světelného toku - CLO ANO / NE ANO

A2 Náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K CCT (K) 2700

A3 Index podání barev CRI ( Ra) ≥ 70

A4 Podíl světelného toku do horního poloprostoru ULOR ( %) max 0 %

A5 Různé optické charakteristiky pro typy komunikace ANO / NE ANO

A6 Ochrana proti přepětí Uov (kV) 10

A7 Elektrické krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje IP ≥ 66

A8 Třída ochrany CL I nebo II

A9 Těleso svítidla bez žebrování na povrchu ANO / NE ANO

A10 Mechanická odolnost - svítidlo IK ≥ 10

A11 Mechanická odolnost - difuzor IK ≥ 08

A12 Hmotnost kg max. 7,5

A13 Otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí ANO / NE ANO

A14 Konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla ANO / NE ANO

A15 Výbava elektrická (LED driver) a elektronická (veškerá senzorika) ve vyjímatelné kazetě (výměna bez použití nářadí) ANO / NE ANO

A16 Optický systém není tvořen COB čipy ANO / NE ANO

A17 Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoli reflektory (sekundárními odtaznými plochami) ANO / NE ANO

A18 Svítidlo vyrobeno v EU ANO / NE ANO

A19 Samostatně vyměnitelný LED modul ANO / NE ANO

A20 Samostatně vyměnitelný elektronický předřadník ANO / NE ANO

A21 Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání ANO / NE ANO

A22 Možnost nastavení libovolného počtu a úrovní stmívání v rozmezí 0%-100% ANO / NE ANO

A23 Stmívací kalendáře libovolně nastavitelné dle různých dnů v týdnu nebo otevíracích hodin areálů ANO / NE ANO

A24 Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min.  -20 až + 30° v krocích po 5° ANO / NE ANO

A25 Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60/76 mm (pro ostatní průměry je možno použít redukci) ANO / NE ANO

A26 Materiál difuzoru - tvrzené sklo ANO / NE ANO

A27 Bez použití Zhaga nebo NEMA konektoru ANO / NE ANO

A28 Provozní teplota okolí -40 až + 50°C ANO / NE ANO

A29 Světelné charakteristiky: symetrická, asymetrická, široká symetrická, široká asymetrická, cyklostezka ANO / NE ANO

A30 Dodatečné prvky optiky - originální přední, zadní i boční clony ANO / NE ANO

A31 Životnost svítidla L90 B10 při 100 000 h, ta=25°C ANO / NE ANO

A32 Záruka na svítidlo 10 let ANO / NE ANO

A33 Prohlášení o shodě (CE) ANO / NE ANO

A34 Certifikace ENEC ANO / NE ANO

Typové označení silničního svítidla:

PČ Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele Parametr Požadavek

 Svítidlo - standard TYP A stránka 1 z 1
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Výzva k podání nabídek 
 

Informace o zadavateli 

Název: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6; 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

IČ (DIČ): 00240079 (CZ00240079) 

Kontaktní osoba:  

 
Informace o veřejné zakázce 

Název: Veřejné osvětlení komunikace na Ostrůvku 

Druh: 

Veřejná zakázka na stavební práce a dodávky 

45000000-7 Stavební práce 
51100000-3 Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení 
34928500-3 Zařízení pouličního osvětlení 
50232110-4 Uvádění pouličního osvětlení do provozu 
45316110-9 Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 

Předmět: 

Předmětem zakázky je obnova a doplnění soustavy veřejného osvětlení v lokalitě 
Lesopark Ostrůvek v úseku od konce ulice S.K.Neumanna ke schodišti na most 
Generála Lišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.  Účelem stavby je zajištění 
veřejného osvětlení komunikací v předmětné lokalitě pro pěší, cyklisty a motorová 
vozidla. Počet navržených osvětlovacích míst: 9 ks. Více podrobností v PD. Projekt 
bude plně hrazen z prostředků města. 
 
Zpracovatel PD:  
Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., TRI-IN  
Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město  
IČ: 24177741 
Vypracoval 

Doba a místo plnění: 

Doba plnění:  
zahájení plnění – po ukončení výběrového řízení; plnění bude zahájeno předáním 
staveniště (předpoklad – 6/7 2024)  
předání staveniště – bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem zahájení plnění 
(předání a převzetí staveniště) do 14 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné 
výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy  
konec plnění – do 3 měsíců od předání staveniště  
Místo plnění: Objednatel má souhlas vlastníka pozemku parc. č. uvedeno v příloze 
č. 5, část Příloha č.1A. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. uvedených v příloze č. 
5, část Příloha č.1A. 

Předpokládaná hodnota  
(v Kč bez DPH): 

865 435,00 Kč 

 
Informace o zadání veřejné zakázky 

Režim zadání: 
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se 
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Směrnicí k zadávání veřejných zakázek města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
č.3/2023  

Druh zadávacího řízení: Uzavřená výzva k podání nabídek 

 
Požadavky na prokázání kvalifikace  

Základní způsobilost: 

K prokázání základní způsobilosti dodavatel předloží čestné prohlášením (Příloha 
Výzvy č. 2) o tom, že základní způsobilost dle § 74 ZZVZ splňuje. Zadavatel si může od 
dodavatele vyžádat předložení dokladů dle § 75 ZZVZ. 

Profesní způsobilost: 

K prokázání profesní způsobilosti dodavatel předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 
b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to 

minimálně v rozsahu: 

 provádění staveb, jejich změny a odstraňování 

 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Technická kvalifikace: 

 

K prokázání technické kvalifikace dodavatel předloží:  
a) seznam alespoň dvou realizovaných zakázek, jejichž předmětem 

byly stavební práce na stavbě či rekonstrukci sítí v rozsahu min. 400.000,- Kč 

bez DPH  za posledních 5 let.  
b) Seznam alespoň 1 významnou dodávku obdobného charakteru jako je 

předmět této veřejné zakázky, tzn. dodávku a montáž LED svítidel veřejného 
osvětlení s tím, že tato dodávka byla o finančním objemu ve výši min. 
150.000,- Kč bez DPH 

Seznam zakázek musí být předložen formou prohlášení, ve kterém musí být 
uvedeny ke každé zakázce min. tyto údaje:  

- název objednatele, 
- specifikace zakázky, 
- cena zakázky v Kč bez DPH, 
- doba plnění zakázky,  

- kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možné plnění zakázky 
ověřit; 

 
Všechny požadované dokumenty je možné doložit v neověřené kopii.  
Povinnost předložit doklad může uchazeč splnit odkazem na odpovídající informace 
vedené v informačním systému veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů). Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro 
přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 
Zadavatel si může vyžádat doložení všech těchto dokumentů v originále nebo 
v ověřené kopii před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem; 

 
Další požadavky 

Požadavek 1: 

Další požadavky zadavatele:  
1/ Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou 
osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:  
1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům 

do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele.  

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
směnami, placené přesčasy.  
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3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR.  

4. Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně 
nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení 
díla.  

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou 
č. 6 této zadávací dokumentace.  
 
Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání 
veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 Zákona, a to s důrazem na dodržení zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a 
dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
  
2/ Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou 
osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat splnění povinností stanovených 
v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nebo nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací. 
Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je součástí 
přílohy č. 1 této zadávací dokumentace 

 
Hodnocení nabídek – pravidla a kritéria 

Ekonomická výhodnost: 

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nabídkové ceny 
zakázky bez DPH. 

• hodnotícím kritériem je celková cena zakázky bez DPH  
 
Nabídkovou cenu uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 
této zadávací dokumentace.  
Zadavatel nejprve provede hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti, 
pak teprve přistoupí k posouzení splnění kvalifikačních předpokladů u ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky. 

 
Požadavky na zpracování nabídky 

Podoba nabídky: 

Nabídka se podává písemně v listinné podobě v jednom originále, ve lhůtě pro podání 
nabídek v řádně uzavřené obálce označené textem: 

 

NEOTEVÍRAT – „VO na Ostrůvku“ 
 
Na obálce budou dále uvedeny identifikační údaje dodavatele a platná adresa 
dodavatele a adresa zadavatele. Dodavatel jako součást nabídky předloží CD (případně 
DVD), které bude obsahovat nabídku v digitální podobě (soubor *.pdf). Nosič musí být 
označen identifikačními údaji dodavatele a názvem zakázky.  

Vazba listů nabídky: 

Jednotlivé listy nabídky včetně dokladů a cenové nabídky budou pro manipulaci 
s nabídkou pevně spojeny, vazba svazku přelepena páskou opatřenou razítky 
dodavatele. Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Jednotlivé 
listy budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou. 
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Jazyk: Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

Obsah nabídky: 

a) identifikační údaje dodavatele, 
b) kontaktní adresu pro písemný styk v průběhu zadávacího řízení i v průběhu 

plnění zakázky,  
c) telefonní a elektronický (datová schránka + e-mail) kontakt. 

Nabídka musí dále obsahovat všechny položky výše uvedených požadavků. V případě 
nedodání (byť jediné položky) je považována za neúplnou a účastník zadávacího řízení, 
který podal takovou nabídku, může být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. 
Zadavatel vyloučí dodavatele z další účasti v zadávacím řízení v případě, že dodavatel 
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

Nabídková cena (cena díla) bude sjednána jako cena nejvýše přípustná 
(nepřekročitelná), za celé plnění zakázky a pro danou dobu plnění, zahrnující 
skladbově a objemově veškeré práce a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk 
a případné finanční vlivy jako např. inflace, apod., v nezbytném rozsahu pro úplné 
provedení Zakázky v Zadavatelem požadovaném rozsahu, standardu provedení 
a jakosti dle Zadávací dokumentace, včetně zajištění všech ostatních úkonů a činností 
souvisejících s úplným provedením Zakázky v rozsahu požadavků Zadávací 
dokumentace. Tato cena bude uvedena v českých korunách v krycím listě (Příloha č. 1 
Výzvy) a musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s realizací 
Zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby předmět plnění byl zcela funkční a 
v požadované kvalitě. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že v nabídkové 
ceně takové náklady zahrnuty jsou.  
Nabídka dále bude obsahovat vyplněnou Přílohu Výzvy č. 7 - Min. požadavky na 
technologii svítidel. 

Zpracování nabídky: Nabídka nesmí obsahovat přepisované či opravované údaje. 

Podpis nabídky: 
Nabídka bude podepsána podle předepsaného způsobu podepisování dodavatele 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Počet nabídek: 

Každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou 
nabídku, nemůže být současně poddodavatelem jiného dodavatele. Zadavatel 
nepřipouští varianty nabídky. 

Dělení zakázky: Zakázka není rozdělena na části. 

 
Platební a obchodní podmínky 

Obsah smlouvy: 

Platební a obchodní podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy (Příloha Výzvy č. 3). 
Souhlas s podmínkami dodavatel prokáže doplněním údajů (zejména vlastní 
identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text smlouvy předpokládá) 
nezbytné pro vznik smlouvy a takto upravený návrh smlouvy (obchodní podmínky) 
podepíše osoba oprávněná zastupovat dodavatele a předloží jako nedílnou součást 
nabídky.  

 

Ostatní zadávací podmínky a požadavky 

K zadávacímu řízení:  Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu. 

K zadávacím podmínkám: 
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu tohoto zadávacího řízení změnit, upřesnit nebo 
doplnit podmínky zadávacího řízení. 

K podaným nabídkám: Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

Požadavek pojištění: 

Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat, aby před podpisem smlouvy 
předložil, že má sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti podnikatele nebo 
profesní odpovědnosti ve výši min. 1 000 000 Kč. 
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Ostatní požadavky a 
podmínky: 

Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, 
že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 
možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění 
(v souladu s § 89 odst. 5 zákona o ZZVZ). V takovém případě zadavatel připouští 
u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za 
předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního 
a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona o ZZVZ). 

Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek, podle 
odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu 
takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat 
výrobek / materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný 
výrobek / materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  
Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání 
veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona o ZZVZ, a to s důrazem na dodržení 
zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 
a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 

 

Způsob a lhůta pro podání nabídky 

Způsob podání nabídky: 

Dodavatel nabídku podává osobně na podatelnu na adrese sídla zadavatele v pracovní 
době podatelny nebo prostřednictvím poštovní nebo doručovatelské společnosti na 
adresu zadavatele. V případě podání nabídky poštou je za okamžik podání považováno 
převzetí nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny).  

Podáním (doručením zadavateli) nabídky se nabídka stává výlučným vlastnictvím 
zadavatele. 

Lhůta pro podání nabídky: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 6. 2024 do 10:00 hodin. 
Za včasné podání nabídky odpovídá dodavatel. 

 
Vysvětlení zadávacích podmínek 

Způsob podání žádosti o 
vysvětlení: 

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Tato žádost 
o vysvětlení bude podána e-mailem na adresu nebo do 
datové schránky zadavatele.  

Lhůta pro podání žádosti: 
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Lhůta pro vysvětlení: 
Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno alespoň 2 pracovní dny  
před lhůtou pro podání nabídek. 

Způsob sdělení vysvětlení: Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno všem osloveným dodavatelům.  

 
Informace o zveřejnění 

Způsob zveřejnění: Výzva k podání nabídek byla odeslána dne: 27. 5. 2024 

 
Seznam přiložené dokumentace 

Příloha Výzvy č. 1 Krycí list 

Příloha Výzvy č. 2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
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Příloha Výzvy č. 3 Návrh smlouvy 

Příloha Výzvy č. 4 Výkaz výměr  

Příloha Výzvy č. 5 Projektová dokumentace 

Příloha Výzvy č. 6 Čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele 

Příloha Výzvy č. 7  Min. požadavky na technologii svítidel 

 
 

 

Provedl jsem kontrolu. 


