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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
pro realizaci stavby: 

„FN Plzeň, stavební úpravy pro šatny KZM ve 2. PP objektu č. 10“ 

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0776/17/06/OIV                                                  Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2/2017 
 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Sídlo:  Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 
Zastoupená:  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel 
IČ:  00669806 
DIČ: CZ00669806 
Telefon: +420 377 401 111, +420 377 103 111 
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu:  33739311/0710 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 

a 

Karel Walter 
Sídlo: Sportovní 500, 330 33 Město Touškov 
Zapsán v obchodním rejstříku --- 
Zastoupen: Karel Walter 
IČ: 67108954 
DIČ: CZ7212242059 
Telefon: XXX 
E-mail: XXX 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou 
z nich) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto  

s m l o u v u  o  d í l o  n a  s l u ž b y  
(dále také jen „Smlouva“) 
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ČÁST 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu 
s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést 
dílo a předat Objednateli předmět díla a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu díla dle této Smlouvy. 

1.2 Dílo 

1.2.1 Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení předmětu díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
k realizaci níže uvedeného předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho poradci a specialisty na provedení 
speciálních výkonů (profesí) tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále také jen „Dílo“). 

1.3 Předmět Díla 

1.3.1 Předmětem Díla je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN Plzeň, stavební 
úpravy pro šatny KZM ve 2. PP objektu č. 10“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí 
dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu touto 
Smlouvou stanoveném.  

1.3.2 Službami Zhotovitele se pro potřeby této Smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících 
výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto Smlouvou. Výkony Zhotovitele směřující 
k naplnění záměru a účelu této Smlouvy se člení do jednotlivých etap, které představují souhrn výkonů, 
souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis výkonů 
sjednaných touto Smlouvou je obsažen v následujících článcích této Smlouvy. 

1.3.3 Předmět Díla bude zahrnovat tato dílčí plnění (etapy) výkonů Zhotovitele ve prospěch Objednatele: 
1.3.3.1 příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického 

průzkumu,  

1.3.3.2 zhotovení projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace stavby (dříve označovaná 
jako jednostupňová dokumentace) bude zpracována v rozsahu, který v sobě zahrnuje projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti projektové dokumentace pro 
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provádění stavby a s náležitostmi zadávací (tendrové) dokumentace pro výběr zhotovitele 
projektované stavby, a to včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

1.3.3.3 poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele projektované stavby, 

1.3.3.4 výkon autorského dozoru.  

1.4 Rozsah a obsahové náležitosti předmětu Díla  

1.4.1 Příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického průzkumu. 
Zaměření stávajícího stavu a podrobný stavebně technický průzkum bude prováděn za plného, nebo částečně 
omezeného provozu. Výsledkem podrobného stavebně technického průzkumu bude dokument, který bude 
obsahovat minimálně tyto části: 
1.4.1.1 zjištění stavu konstrukcí objektu, 

1.4.1.2 analýzu kvality a stavu materiálů, složení konstrukcí, 

1.4.1.3 zjištění vad a poruch konstrukcí a jejich příčin, 

1.4.1.4 fotodokumentace stávajícího stavu (poruchy zaznamenávat s přiloženým měřítkem). 

1.4.2 Zhotovení projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v rozsahu, který 
v sobě zahrnuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti projektové 
dokumentace pro provádění stavby a s náležitostmi zadávací dokumentace (dále také jen „Projektová 
dokumentace“). 

Projektová dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, zejména 
v rozsahu a v členění dle příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Projektová dokumentace bude dokumentace obsahující projekt jednoznačně určující závazné požadavky 
tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství 
a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu 
nebo zařízení, popřípadě jejich souboru. Projektová dokumentace bude propracována do takové úrovně, aby 
odborně způsobilému zhotoviteli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. 

Součástí Projektové dokumentace budou koordinační výkresy, které budou obsahovat soutisk všech profesí 
s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění jednotlivých profesí. Koordinační výkres bude zpracován 
v půdorysech podlah či stropů, případně v řezopohledech na všechny stěny, bude-li to nutné. Koordinační 
výkres bude zpracován v měřítku 1:50. 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně stanovení 
podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu včetně stanovení 
pravidel koordinace. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP. 

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb. 

Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího 
řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a při 
jejím vypracování je nutno respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů 
vztahujících se k veřejné zakázce na stavební práce. V rámci zhotovení Projektové dokumentace je nutno 
zajistit: 
1.4.2.1 zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

1.4.2.2 zpracování kontrolního (souhrnného) rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 
zpracovaných soupisů, 

1.4.2.3 zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických 
požadavků na rozhodující materiály či výrobky. 

1.4.3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Soupis stavebních prací dodávek a služeb bude zpracován jednotně 
a bude respektovat následující zásady: 
1.4.3.1 každý stavební objekt, popř. inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný Projektovou 

dokumentací, musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
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1.4.3.2 všechny stavební objekty, popř. inženýrské objekty či provozní soubory, musí být zatříděny do 
druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita 
klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz, 

1.4.3.3 položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 
požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 
cenu. Položky soupisu budou popsány např. v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s., anebo 
v jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít 
zabezpečen neomezený dálkový přístup, 

1.4.3.4 položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité 
cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické 
a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé 
položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu 
množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr 
nahradit odkazem, 

1.4.3.5 vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu, 

1.4.3.6 nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn 
natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně 
označena, že není součástí použité cenové soustavy, 

1.4.3.7 soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 
obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v Projektové 
dokumentaci, 

1.4.3.8 rozpočtová část Projektové dokumentace bude provedena odděleně pro práce investiční 
a neinvestiční povahy v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy (pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (k § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)). 

1.4.4 Součinnost při výběru zhotovitele projektované stavby. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
projektované stavby, které Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
je součástí předmětu plnění i: 
1.4.4.1 vypracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do třech dnů po jejich obdržení,  

1.4.4.2 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována, 

1.4.4.3 vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, vymezení 
odchylek od ceny podle Projektové dokumentace, bude-li požadováno, 

1.4.4.4 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li požadováno. 

1.4.5 Výkon autorského dozoru. V rámci výkonu autorského dozoru je předmětem plnění zabezpečení zejména 
těchto činností: 
1.4.5.1 účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby, 

1.4.5.2 průběžná kontrola provádění projektované stavby z hlediska souladu provádění s Projektovou 
dokumentací, 

1.4.5.3 průběžná kontrola provádění projektované stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, 
popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací, 

1.4.5.4 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

1.4.5.5 spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

1.4.5.6 dopracování či úpravy Projektové dokumentace v případech, kdy je to pro pokračování 
projektované stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané Projektové dokumentaci zřejmá 
vada, 

1.4.5.7 poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem 
projektované stavby, 

http://www.cenovasoustava.cz/
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1.4.5.8 vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 
technického dozoru a zhotovitele projektované stavby, 

1.4.5.9 uplatňování vlastních návrhů projektanta na úspory nákladů při provádění díla a návrhů, 
směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu, 

1.4.5.10 kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek Zhotovitele k zápisům zhotovitele 
projektované stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku, 

1.4.5.11 účast na kontrolních dnech stavby, 

1.4.5.12 poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele projektované stavby na zvýšení rozsahu prací 
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem 
projektované stavby za navrhované změny, 

1.4.5.13 účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, tj. spolupráce 
při zjišťování vad a nedodělků stavby a kontrola zabezpečení jejich odstranění ze strany zhotovitele 
projektované stavby, 

1.4.5.14 spolupráce při zabezpečení kontrolních prohlídek dokončené stavby pracovníky orgánů, které se 
vyjadřují ke kolaudaci stavby (hygiena, hasiči, IBP, zdravotně postižení ap.) a spolupráce při 
zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení, 

1.4.5.15 spolupráce při kontrole konečné faktury zhotovitele projektované stavby, 

1.4.5.16 účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

1.4.5.17 předání Objednateli k archivaci veškerých podkladů a dokumentace stavby, pořízených 
projektantem nově v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako občasný a pravidelný, tj. je povinen provádět kontroly 
zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně dvakrát v kalendářním týdnu. 

1.5 Formální náležitosti plnění 

1.5.1 Zhotovitel předá Objednateli zaměření skutečného stavu v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom vyhotovení v elektronické formě se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování 
kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. 

1.5.2 Zhotovitel předá Objednateli provedení stavebně technického průzkumu v jednom vyhotovení v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické formě se zajištěním antivirové ochrany.  

1.5.3 Zhotovitel zhotoví Projektovou dokumentaci podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení 
českých, popř. evropských technických norem v částech závazných i směrných. Odchylky Projektové 
dokumentace od obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých, popř. evropských technických 
norem v částech závazných i směrných musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí Projektové 
dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. 
inženýrským objektům a provozním souborům. Dále součástí Projektové dokumentace bude také soupis 
dokladů, které zhotovitel projektované stavby je povinen předložit při předání a převzetí projektované stavby. 

1.5.4 Zhotovitel bude při zpracovávání předmětu Díla postupovat podle odsouhlasených záměrů, požadavků 
a výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované Projektové dokumentaci a podle zápisů z projednávání Projektové dokumentace 
s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé. 

1.5.5 Projektová dokumentace v grafické (tištěné) podobě bude Objednateli odevzdána v šesti vyhotoveních. 

1.5.6 Projektová dokumentace bude dále zpracována a předána ve dvou  vyhotoveních v elektronické formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS 
Office, umožňující zpracování změn (v editovatelné i needitovatelné verzi), a to: výkresy ve formátech *.dwg 
i *.pdf, ostatní části ve formátu *.doc, *.xls a *.pdf, výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné 
i neoceněné, budou ve formátu ORF (Obecný Rozpočtový Formát; tento formát podporují programy pro 
tvorbu rozpočtů, např. SW Poringd, Calida, Bulid Power) nebo ve formátu *.xls. 

1.5.7 Zhotovitel poskytne Objednateli vzor originálu svého podpisu a otisku razítka. 
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1.5.8 Zhotovitel předá Objednateli na základě jeho vyžádání dílčí pracovní a předběžné výsledky (odpovídající 
stupni poznání a rozpracovanosti s ohledem na termíny a lhůty plnění dle Část 2. této Smlouvy) pro vnitřní 
potřebu Objednatele.  

ČÁST 2. TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1 Termíny a lhůty plnění jednotlivých částí předmětu Díla dle Část 1 této Smlouvy byly Smluvními stranami sjednány 
následovně: 

2.1.1 Termíny a lhůty plnění v odpovědnosti Zhotovitele 
2.1.1.1 Termín zahájení provádění Díla 

2.1.1.1.1 Termínem zahájení provádění Díla se rozumí následující den po dni, v němž dojde 
k podpisu této Smlouvy, anebo následující den po dni, v němž bude odsouhlaseno 
dispozičně provozní řešení. 

2.1.1.1.2 Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
Projektové dokumentace shromažďováním a studiem nezbytných podkladů. Do pěti dnů 
poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

2.1.1.1.3 Součinnost při výběru zhotovitele projektované stavby musí být zahájena okamžitě, 
nejpozději následující den po dni, ve kterém Zhotovitel obdržel písemný pokyn 
Objednatele. 

2.1.1.1.4 Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po uzavření smlouvy mezi 
Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby. 

2.1.1.2 Lhůta pro provedení zaměření stávajícího stavu a pro provedení stavebně technického průzkumu 
2.1.1.2.1 Pro zaměření stávajícího stavu a pro provedení stavebně technického průzkumu je lhůta 

stanovena do patnácti dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla do dne, kdy dojde 
k protokolárnímu předání zaměřeného stávajícího stavu mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované podobě. 

2.1.1.2.2 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení zaměření stávajícího stavu 
a pro provedení stavebně technického průzkumu delší jak třicet dnů bude považováno 
za podstatné porušení Smlouvy. 

2.1.1.3 Lhůta pro dokončení Projektové dokumentace 
2.1.1.3.1 Pro vyhotovení Projektové dokumentace je lhůta stanovena do čtyřiceti pěti dnů ode 

dne, kdy bude odsouhlaseno dispozičně provozní řešení, do dne, kdy dojde 
k protokolárnímu předání Projektové dokumentace mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované podobě. 

2.1.1.3.2 Smluvní strany se dohodly, že odsouhlasení dispozičně provozního řešení se uskuteční 
nejpozději do dvaceti dnů ode dne termínu zahájení provádění Díla. 

2.1.1.3.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektové dokumentace delší 
jak třicet dnů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

2.1.1.4 Lhůta pro poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby 
2.1.1.4.1 Činnosti, které jsou předmětem plnění Zhotovitele a vztahují se k zadávacím řízením 

podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které zabezpečuje 
Objednatel, provede Zhotovitel ve lhůtách: 
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do třech dnů 
po jejich obdržení od Objednatele, 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise 
vždy v termínu stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že 
Zhotovitel bude na jednání písemně pozván alespoň pět dnů předem, 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
a vymezení odchylek od ceny podle Projektové dokumentace do sedmi dnů ode dne 
obdržení písemné žádosti Objednatele, 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do pěti dnů ode 
dne obdržení písemné žádosti Objednatele. 
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2.1.1.5 Lhůta pro dokončení autorského dozoru 
2.1.1.5.1 Zhotovitel je povinen dokončit činnosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydání 

kolaudačního souhlasu pro projektovanou stavbu, na níž je autorský dozor vykonáván. 

2.1.1.5.2 Předpokládaná doba realizace projektované stavby je šedesát dnů. 

2.1.1.5.3 Zhotovitel je povinen seznámit se s obsahem smlouvy mezi Objednatelem 
a zhotovitelem projektované stavby, z níž vyplyne předpokládaná doba realizace 
projektované stavby a tím i předpokládaná doba výkonu funkce autorského dozoru na 
projektované stavbě. Zhotovitel nese rizika pro případy, kdy by v důsledku 
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení projektované 
stavby. 

2.1.2 Termín dokončení Díla 
Termín dokončení Díla nebo jeho části, je následující den po posledním dnu lhůty pro dokončení Díla nebo 
jeho části. 

2.1.3 Termíny v odpovědnosti Objednatele 
2.1.3.1 Termíny v odpovědnosti Objednatele se týkají dodání relevantních podkladů, vyhlášení výběrového 

řízení na zhotovitele projektované stavby a zadání zakázky (uzavření smlouvy mezi Objednatelem 
a zhotovitelem projektované stavby). 

2.1.3.2 Není-li touto Smlouvou výslovně stanovena lhůta k dodání podkladů Zhotoviteli Objednatelem, 
mají obě Smluvní strany za sjednané, že podklady dodávané Objednatelem Zhotoviteli musí být 
dodány nejdéle do sedmi dnů od jejich písemného vyžádání Zhotovitelem. 

2.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 

2.2.1 Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení Díla je nezbytné prodloužit lhůtu, předloží svůj návrh na 
změnu příslušné lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

2.2.2 Prodloužení lhůty pro dokončení Díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které 
nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele. 

2.2.3 O případném prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek k této Smlouvě, 
jinak je prodloužení lhůty pro dokončení neplatné. 

2.2.4 Případný zvýšený rozsah projekčních prací, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny 
Díla sjednané dle této Smlouvy, nemá vliv na žádnou lhůtu pro dokončení a Projektová dokumentace bude 
dokončena ve sjednaných lhůtách. 

2.3 Místo plnění 

2.3.1 Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně předání a převzetí Projektové dokumentace se uskuteční 
v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, objekt č. 32 (dvouúčelový 
objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

2.3.2 Kontrolní dny se budou konat ve  Fakultní nemocnici Plzeň, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, objekt 
č. 32 (dvouúčelový objekt), pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

2.3.3 Místem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby. 

ČÁST 3. CENA PROJEKTOVANÉ STAVBY 

3.1 Projektovaná stavba 

3.1.1 Projektovanou stavbou (dále také „Stavbou“) se pro účely této Smlouvy rozumí stavební úpravy pro šatny KZM 
ve 2. PP objektu č. 10 lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň, zahrnující veškeré práce a dodávky 
s jejím provedením související. 

3.2 Cena Stavby 

3.2.1 Cena Stavby představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny 
Zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Cena Stavby obsahuje zároveň veškeré ke Stavbě se vážící daně, 
cla a poplatky, ať návratné či nikoli. Do ceny Stavby nebude zahrnuta cena Díla dle této Smlouvy, popřípadě 
další náklady, které musí hradit Objednatel jinak. 
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3.2.2 Zhotovitel bude Objednatele písemně a bez zbytečného odkladu informovat v případě důvodné domněnky, že 
cena Stavby může být podstatně změněna nebo překročena. Zhotovitel sdělí Objednateli důvody 
předpokládaných změn. Objednatel po doručení této zprávy neprodleně zajistí jednání se Zhotovitelem a na 
základě vzájemné dohody bude určen další postup. 

3.3 Smluvní strany v souladu s výše uvedeným sjednávají, že předpokládaná cena Stavby bude max. 900.000,- Kč bez DPH 
a že Projektová dokumentace, kterou má Zhotovitel pro Objednatele dle této Smlouvy vypracovat a veškerá další 
plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této Smlouvy je max. 
cenový limit 900.000,- Kč bez DPH možno dodržet při splnění požadavku, že Stavba bude realizována v dané lokalitě 
s požadovanými stavebně technickými, užitnými a estetickými vlastnostmi. 

3.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud by cena Stavby přesáhla sjednanou max. částku 900.000,- Kč bez DPH, 
nemá to vliv na výši sjednaných cen za plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, to znamená, že Zhotovitel nemá nárok na 
zvýšení sjednané ceny Díla. 

3.6 Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení. 
Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic. 

ČÁST 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY DÍLA VČETNĚ ZPŮSOBU SJEDNÁNÍ ZMĚNY 
CENY DÍLA 

4.1 Výše sjednané ceny Díla 

4.1.1 Celková cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této Smlouvy je cenou dohodnutou Smluvními stranami 
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena 
Díla byla stanovena následovně: 

celková cena bez DPH  109.000,- Kč, 

DPH 21% 22.890,- Kč, 

celková cena včetně DPH 131.890,- Kč. 

4.1.2 Cena Díla je pro jednotlivá dílčí plnění stanovena takto: 
4.1.2.1 příprava zakázky, zaměření stávajícího stavu a provedení podrobného stavebně technického 

průzkumu 12.000,- Kč bez DPH, 

4.1.2.2 zhotovení Projektové dokumentace  84.000,- Kč bez DPH, 

4.1.2.3 součinnost při výběru zhotovitele Stavby 5.000,- Kč bez DPH, 

4.1.2.4 výkon autorského dozoru 8.000,- Kč bez DPH, 
CELKEM 109.000,- Kč bez DPH. 

4.1.3 Sjednaná celková cena Díla je cenou nejvýše přípustnou pro celý rozsah Díla dle této Smlouvy a je platná po 
celou dobu plnění dle této Smlouvy.   

4.2 Obsah ceny Díla 

4.2.1 V ceně Díla jsou obsaženy veškeré práce a činnosti pro řádné splnění předmětu Díla dle této Smlouvy. Cena 
Díla obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu Díla a tedy 
v ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady, i vedlejší, které Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla vznikly 
nebo vzniknou. 

4.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého 
plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu Díla. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z plnění 
této Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.   
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4.3 Podmínky pro změnu sjednané ceny Díla 

4.3.1 Sjednanou celkovou cenu Díla je možné změnit pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
4.3.1.1 pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu Díla dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti, 

4.3.1.2 na základě změny rozsahu Díla, a to buď dle požadavku Objednatele, nebo z důvodu zásahu třetí 
osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytné pro zhotovení Díla, 

4.3.1.3 pokud se při provádění Díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, 
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu Díla. 

4.4 Způsob sjednání změny ceny Díla 

4.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny Díla, je Zhotovitel povinen provést 
výpočet změny ceny Díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny Díla teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Objednatelem. 

4.4.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny Díla teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
Zhotovitelem. 

4.4.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny Díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny 
Díla. 

4.4.5 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací, je 
nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny Díla souhlas poskytovatele finančních prostředků. 

ČÁST 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2 Objednatel bude hradit cenu Díla Zhotoviteli na základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur) 
v souladu s platebními podmínkami stanovenými touto Smlouvou.  

5.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit vůči Objednateli daňový doklad za účelem úhrady ceny Díla až po řádném dokončení 
předmětu Díla a protokolárním předání a převzetí předmětu Díla, nebo jeho ucelené části (dílčí plnění), Objednatelem. 

5.4 Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem: 

5.4.1 cena za přípravu zakázky, cena za zaměření stávajícího stavu a cena za provedení stavebně technického 
průzkumu dle odst. 4.1.2.1 bude hrazena na základě protokolárního předání a převzetí dílčího plnění (etapy) 
a daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, 

5.4.2 cena za zhotovení Projektové dokumentace dle odst. 4.1.2.2 bude hrazena na základě protokolárního předání 
a převzetí dílčího plnění (etapy) a daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, 

5.4.3 cena za činnosti vztahující se k zadávacímu řízení na zhotovitele Stavby dle odst. 4.1.2.3 bude hrazena na 
základě daňového dokladu jednorázově, podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění 
výsledku zadávacího řízení na zhotovitele Stavby ve Věstníku veřejných zakázek, 

5.4.4 cena za výkon autorského dozoru dle odst. 4.1.2.4 bude hrazena jednorázově (pro každou část samostatně) na 
základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po vydání kolaudačního rozhodnutí. 

5.5 Daňový doklad Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů, 
obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti. Daňový doklad musí formou 
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění (nebo 
zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily). 

5.6 Nezbytnou součástí daňového dokladu je Akceptační protokol (Akceptováno bez výhrad) podepsaný oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 
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5.7 V případě, že daňový doklad vystavený Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti výše uvedené, nebo bude 
obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad Zhotoviteli 
odeslat zpět jako neoprávněně vystavený. Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění 
nedostatků vystavit daňový doklad nový. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně 
opraveného daňového dokladu. 

5.8 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu Díla nebo jeho části vady plnění, je 
oprávněn Zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady plnění.  

5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. 

5.10 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat daňové doklady ve trojím vyhotovení. 

5.11 Místem pro doručení daňového dokladu je podatelna Objednatele na adrese sídla Objednatele. Za rozhodný den 
doručení daňového dokladu se považuje den vyznačený na daňovém dokladu podatelnou Objednatele. 

5.12 Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na třicet dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli. 

5.13 Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do třiceti dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového 
dokladu, ale po termínu, který je uveden v daňovém dokladu jako den splatnosti. 

5.14 Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet Zhotovitele, uvedeného v této Smlouvě pod jeho stranou, 
a to v korunách českých. 

5.15 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele. 

5.16 Další platební podmínky 

5.16.1 Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli 
svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve 
výši, ve které se kryjí. 

5.16.2 Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž 
předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH za každé takové porušení. 

5.16.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o postoupení, jejímž 
předmětem by byla pohledávka Zhotovitele za Objednatelem vzniklá na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou či plněním dle této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti Zhotovitele je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny Díla bez DPH za každé takové porušení. 

5.16.4 Zaplacení daňových dokladů vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani 
prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci takové bezvadnosti. 

ČÁST 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Ke splnění povinností Zhotovitele dojde předáním Díla Zhotovitelem se všemi náležitostmi, v požadovaném provedení 
a požadovaném počtu vyhotovení dle této Smlouvy, a převzetím Objednatelem. 

6.2 Zhotovitel předá a Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele v souladu s termíny a lhůtami uvedenými v Část 2 této 
Smlouvy následujícím způsobem: 

6.2.1 Dílo podle této Smlouvy je předáno a převzato v rámci Akceptačního řízení, po odsouhlasení a následném 
potvrzení Akceptačního protokolu pověřenými oprávněnými pracovníky dle této Smlouvy. 

6.2.2 Proces Akceptačního řízení je rozveden dále v tomto článku této Smlouvy. 

6.3 Akceptační řízení probíhá následujícím způsobem: 

6.3.1 Zhotovitel předá předmět Díla, nebo jeho etapy Objednateli k Akceptačnímu řízení. Předání k Akceptačnímu 
řízení bude zdokumentováno předávacím protokolem, který podepíší obě Smluvní strany. 

6.3.2 Předáním předmětu Díla, nebo jeho etapy je zahájeno období Akceptačního řízení. 
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6.3.3 Nejdéle do dvaceti dnů od předání předmětu Díla, nebo jeho dílčího plnění k Akceptačnímu řízení se 
Objednatel k plnění vyjádří vypracováním Akceptačního protokolu. 

6.4 Výsledek Akceptačního řízení bude uveden v Akceptačním protokolu, a to jedním z dále uvedených způsobů: 

6.4.1 Akceptováno bez výhrad. Zhotovitel na základě takto potvrzeného Akceptačního protokolu předává Dílo 
Objednateli a bude fakturovat cenu Díla za příslušné plnění v plné výši. 

6.4.2 Akceptováno s výhradami. V Akceptačním protokolu budou výhrady specifikovány a bude uveden termín, do 
kdy mají být předmětné výhrady odstraněny. Dohodnou-li se Smluvní strany, může Zhotovitel fakturovat 
Objednateli finanční plnění v částečné či plné výši, a to dle uvážení Objednatele. Vzájemná dohoda Smluvních 
stran o této skutečnosti bude zanesena do Akceptačního protokolu. 

6.4.3 Neakceptováno v důsledku vad způsobujících nefunkčnost Díla. V Akceptačním protokolu budou dané vady 
specifikovány a bude uveden nový termín Akceptačního řízení. Finanční plnění nebude do doby sjednání 
nápravy poskytnuto. 

6.5 Dílo bude považováno za provedené jako celek a předané Objednateli dnem podpisu závěrečného Akceptačního 
protokolu (akceptováno bez výhrad) Díla Objednatelem. 

6.6 K vyhotovení závěrečného Akceptačního protokolu je povinen Objednatel. 

6.7 Odpovědnost Zhotovitele 

6.7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení 
veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí Díla veškeré údaje. Kontrola Objednatele se týká 
prověření, zda Dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat např. 
výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo 
technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo jinými závaznými předpisy, se Zhotovitel při 
předání a převzetí Díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost 
a úplnost Díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že předmět Díla byl Objednatelem převzat 
a akceptován bez výhrad. 

ČÁST 7. ODPOVĚDNOST, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

7.1 Odpovědnost a povinnosti Zhotovitele 

7.1.1 Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel ani jeho 
zaměstnanci či poradci nebo specialisté nepřijmou žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména 
podnikatelů nebo dodavatelů. S údaji týkajícími se této Smlouvy bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby a jejího uvádění do 
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu Díla, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy a je důvodem k okamžitému odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této 
Smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v Část 15. této Smlouvy. 

7.1.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny a lhůty stanovené touto 
Smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou 
zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozující, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným 
veřejným zájmem. 

7.1.3 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže předmět Díla provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných 
právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště 
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny a lhůty, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů. 

7.1.4 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, 
pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, 
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a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku této Smlouvy 
ze strany Zhotovitele zakládá nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu vzniklé škody. 

7.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je 
předmětem Díla, jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. 

7.1.6 Zhotovitel se zavazuje práce na Díle přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí Objednatele 
o přerušení prací a obě Smluvní strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o změně Díla a podmínkách jeho 
provedení. Přerušení prací může trvat maximálně šedesát dní. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku 
k této Smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování prací na předmětu Díla, může 
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení Smlouvy. Pokračují-li práce po 
přerušení, prodlužují se o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své práce na základě 
písemného rozhodnutí Objednatele, automaticky termíny a lhůty dle této Smlouvy. 

7.2 Odpovědnost a povinnosti Objednatele 

7.2.1 Objednatel poskytne údaje, průzkumy, zprávy a služby požadované v souladu s ustanovením příslušných 
předpisů a jiné podobné údaje, které mohou být příležitostně vyžádány, prostuduje dokumenty předané mu 
Zhotovitelem, sdělí Zhotoviteli podle potřeby svoje rozhodnutí a udělí mu souhlas s postupem prací. 

7.2.2 Zjistí-li Objednatel nebo dozví-li se nějakým jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích Projektové 
dokumentace, nebo o rozporech mezi Projektovou dokumentací a jeho požadavky, uvědomí o zjištěné 
skutečnosti písemně Zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

7.2.3 Objednatel bude své povinnosti plnit řádně a včas tak, aby se nenarušovala plynulost Zhotovitelovi práce 
a provádění Díla, a to za podmínek stanovených v odst. 2.1.3 této Smlouvy. 

7.2.4 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na Projektovou dokumentaci, a jaké požadavky 
vyplývající z místa Stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou Zhotovitelovi možnosti tento záměr 
rozšířit, popřípadě jakými dalšími omezeními je vázán. 

7.2.5 Objednatel předal před a při podpisu této Smlouvy (předá do 14 dní od podpisu) jako podklad Zhotoviteli tyto 
dokumenty: projektovou dokumentaci stávající a to především platné PBŘ, řešení VZT, řešení EPS, EZS, apod. 

7.2.6 Objednatel získá všechna nezbytná vyjádření od dotčených orgánů státní a veřejné správy a fyzických nebo 
právnických osob nebo jejich sdružení, ledaže by jejich obstaráním výslovně pověřil Zhotovitele. 

7.3 Odpovědnost zhotovitele Stavby 

7.3.1 Pro účely této Smlouvy je mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že stavební dohled nad prováděním 
stavebních prací a poskytnutí záruk kvality jsou zodpovědností zhotovitele Stavby. Aniž se omezují závazky 
plynoucí oběma Smluvním stranám z této Smlouvy, bude zhotovitel Stavby zodpovídat zejména za stavební 
prostředky a metody, způsoby a postupy užité při provádění Stavby, bezpečnost práce a za řádné provedení 
smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a ostatních smluv vážících se k provedení Stavby zhotovitelem Stavby. 

ČÁST 8. PORADCI A SPECIALISTÉ ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně, se spolupracovníky uvedenými v tomto článku a prostřednictvím vlastních 
zaměstnanců.  

8.2 Zhotovitel má právo zjednat si poradce a specialisty (dále také jen „Podzhotovitele“) na provedení části Díla 
(speciálních výkonů a profesí) pouze v případech, kdy takové Podzhotovitele definoval ve své nabídce v rámci 
zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části Díla Podzhotovitele jen se 
souhlasem Objednatele.  

8.3 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Podzhotovitelů tak, jako by Dílo prováděl sám. 

8.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách s Podzhotoviteli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli 
z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 

8.5 Zhotovitel prokáže Objednateli na jeho výslovnou žádost do deseti dnů od vznesení žádosti, že Podzhotovitelé jsou 
řádně smluvně zavázáni ke spolupráci na plnění předmětu Díla dle této Smlouvy. 
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8.6 Pokud není stanoveno v této Smlouvě výslovně jinak, budou všichni Podzhotovitelé informovat Objednatele o realizaci 
Díla prostřednictvím Zhotovitele. 

8.7 Změna Podzhotovitele 

8.7.1 Změna Podzhotovitele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná 
pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Podzhotovitel prokáže 
před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Podzhotovitelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném 
s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Podzhotovitel. Objednatel schválení nového Podzhotovitele 
při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

8.7.2 Jakoukoliv změnu Podzhotovitele, kterého definoval Zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, je 
Zhotovitel povinen předem písemně Objednateli oznámit, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo schválení 
změny Podzhotovitele, rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

8.7.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu Díla Podzhotovitelem v případech, kdy Zhotovitelem 
uvažovaný Podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění. 

8.8 Plnění Podzhotovitelů se pro účely této Smlouvy považuje za plnění Zhotovitele a Zhotovitel za ně odpovídá, jako by 
takové plnění poskytoval sám. 

8.9 Podzhotovitelé zjednáni Zhotovitelem jsou uvedeni v příloze č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

8.10 Seznam Podzhotovitelů 

8.10.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Podzhotovitelů, ve kterém uvede ty Podzhotovitele, 
jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny Díla. Zhotovitel předloží 
Objednateli tento seznam Podzhotovitelů nejpozději do třiceti dnů od splnění této Smlouvy. Má-li 
Podzhotovitel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu 
Podzhotovitelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle devadesáti dnů před dnem předložení seznamu Podzhotovitelů. 

8.10.2 Seznam Podzhotovitelů musí obsahovat identifikační údaje Podzhotovitele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis 
prací či dodávek, které Podzhotovitel prováděl. 

8.10.3 Seznam Podzhotovitelů musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu 
*.pdf. 

ČÁST 9. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

9.1 Smluvní strany se shodují, že uskutečňování Díla dle této Smlouvy vyžaduje od obou Smluvních stran intenzivní 
vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou 
informovat o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této Smlouvy, a předkládat si 
zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazků Zhotovitele 
převzatých touto Smlouvou. 

9.2 Koordinační porady o průběhu projekčních a souvisících činností se budou konat jedenkrát za sedm dní v kancelářích 
Objednatele ve třetím nadzemním podlaží objektu č. 32 (dvouúčelový objekt) v lochotínském areálu Fakultní 
nemocnice Plzeň, nebude-li Objednatelem výslovně určeno jinak. Termín kontrolních dnů stanoví Objednatel. Pokud 
Zhotovitel nebo Objednatel bude požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé Smluvní strany 
telefonicky nebo elektronickou poštou nejméně dva dny předem. Zástupcem Objednatele je Ing. Miloslav Šoltys nebo 
osoba jím pověřená. Zhotovitel určuje svým zástupcem pro uvedená jednání Karla Waltera. Každá ze Smluvních stran 
je oprávněna přizvat k takovému jednání poradce a specialisty (profesní specialisty) podle svého uvážení. Zhotovitel 
připraví pro tyto porady písemné podklady. Závěrečným dokumentem z každého kontrolního dne bude zápis 
potvrzený zástupci obou Smluvních stran. Pokud bude v zápisu z těchto porad ustanovení, které je v rozporu s touto 
Smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této Smlouvy. Pokud vzniknou v průběhu jednání mezi zástupci Smluvních 
stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání předmětu Díla včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit 
dohodou Smluvních stran, je pro plnění Zhotovitele závazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen 
respektovat. Zhotovitel však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže Objednatele na nevhodnost 
pokynů upozornil a Objednatel přesto na jejich dodržení trval. 
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9.3 Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinění, popřípadě je-li Zhotovitel nečinný a neplní-li 
touto svou nečinností zaviněně předmět Díla po dobu delší než patnáct dnů, a to ani po třech opakovaných písemných 
výzvách Objednatele, je Objednatel oprávněn z důvodů podstatného porušení Smlouvy odstoupit od této Smlouvy 
v souladu s touto Smlouvou. V takovém případě se považuje projev vůle Zhotovitele, vyjádřený nečinností, za souhlas 
s dalším užitím předmětu Díla jakožto autorského díla. 

9.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace 
a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu Díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních 
vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se 
zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří pracovních dnů od 
vyžádání Zhotovitele závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném 
provádění předmětu Díla. 

9.5 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu Díla, jestliže Objednatel nezajistí součinnost v rozsahu a termínech 
sjednaných dle této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se kterákoliv lhůta pro 
dokončení vždy o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro 
dokončení předmětu Díla bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

ČÁST 10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ 
ZJIŠTĚNÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

10.1 Změny Projektové dokumentace a úhrada nákladů změn Projektové dokumentace 

10.1.1 Změny Projektové dokumentace 
10.1.1.1 Za změny v Projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně 

rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované 
Projektové dokumentaci. 

10.1.1.2 Za změny Projektové dokumentace se považují zejména: 
10.1.1.2.1 případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které 

byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby nebo v průběhu 
provádění Stavby, 

10.1.1.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10.1.1.3 Za změny Projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání Projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než 
navržené řešení nebo rozsah Projektové dokumentace. 

10.1.1.4 Za změny Projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracovávání Projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 
příslušných orgánů či organizací. 

10.1.2 Úhrada změn Projektové dokumentace 
10.1.2.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady Projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby nebo v průběhu provádění Stavby, pak tyto 
změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.1.2.2 Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu 
a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky Projektové dokumentace. 
Nezbytně nutné náklady spojené s činností Zhotovitele podle tohoto odstavce jdou k tíži 
Objednatele. 

10.2 Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v Projektové dokumentaci 

10.2.1 V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že: 
10.2.1.1 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

10.2.1.2 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 
stejnému datu, 

10.2.1.3 textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 
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10.2.1.4 úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním 
na výkresech, 

10.2.1.5 stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními a TZB; úplnost 
a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována. 

10.2.2 Bez ohledu na předcházející podmínky má Projektová dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
Projektovou dokumentací dřívějšího data. 

ČÁST 11. AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

11.1 Pro případ, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dílo, které naplňuje znaky díla dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

11.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Dílu a 
že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva 
autorů, která by vytvořením Díla teprve vznikla, 

11.1.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití 
Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití, 

11.1.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele je již zahrnuta v ceně Díla, 

11.1.4 Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, 

11.1.5 Objednatel není povinen licenci využít. 

11.2 Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na Objednatele okamžikem úplného zaplacení sjednané ceny Díla 
Zhotoviteli. 

11.3 V případě, že součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím 
Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a převzetí 
Objednatelem. 

ČÁST 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této Smlouvě. Vadou Díla se v tomto případě rozumí odchylka 
v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla proti podmínkám stanovených touto Smlouvou nebo technickými 
normami či obecně závaznými předpisy.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí. Dále Zhotovitel odpovídá za vady Díla vzniklé 
po předání Díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

12.3 Za vadu Díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem 
a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve 
svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a nárokování víceprací. 

12.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla po dobu dvaceti let ode dne podpisu závěrečného Akceptačního protokolu 
(Akceptováno bez výhrad).  

12.5 Pro případ vady Díla sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vady Díla. 

12.6 Podmínky odstranění zjištěných vad Díla (Projektové dokumentace): 

12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do třech dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce 
na odstranění zjištěné vady Projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí Projektové 
dokumentace, kde byla vada zjištěna, 

12.6.2 opravou se rozumí vypracování změny Projektové dokumentace, v níž bude vada Projektové dokumentace 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav, 

12.6.3 nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady Projektové dokumentace ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady Projektové dokumentace jinou právnickou nebo fyzickou osobu 
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(opravce). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele, 

12.6.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele na zjištěnou 
vadu Projektové dokumentace tuto vadu Projektové dokumentace odstranit, 

12.6.5  o odstranění vady Projektové dokumentace vyhotoví Objednatel Akceptační protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady Projektové dokumentace nebo uvede důvod či důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.7 Nároky z odpovědnosti za vady Díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

12.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou při následné realizaci Stavby v důsledku vadného 
Díla podle této Smlouvy, a to včetně škod vzniklých opomenutím v Projektové dokumentaci. 

ČÁST 13. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU 

13.1 Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo nevykonáním 
sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá dvacet let 
od data, kdy byla Stavba zkolaudována, popřípadě do dvaceti let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté 
Objednateli Zhotovitelem. 

13.2 Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 

13.2.1 za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten 
na použití zmíněných podkladů přesto trval, 

13.2.2 za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím Projektové dokumentace 
Objednatelem, 

13.2.3 za škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo vyráběného nebo 
továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na kterou se Zhotovitel odvolal během přípravy Projektové 
dokumentace nebo dodatkové dokumentace, 

13.2.4 za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by 
Objednatel mohl oprávněně požadovat, 

13.2.5 za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

13.3 Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím 
předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části Projektové dokumentace nebo soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení celkové ceny za zhotovení Stavby. 

13.4 Zhotovitelova zodpovědnost vyplývající z této Smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb 
Zhotovitele, které jsou zakotveny v této Smlouvě, a Zhotovitel neponese žádnou zodpovědnost za dodatečné ztráty, 
zranění nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku, trhu a podobně. 

13.5 Plnění Zhotovitele není vadné a Zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní 
orgány a organizace stanoví takové omezující technické podmínky a podmínky pro objemové řešení Stavby, jejichž 
technické řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků Objednatele. Tomu však musí předcházet vyčerpávající 
jednání Zhotovitele a Objednatele na úrovni statutárních orgánů, nebo písemně pověřených zástupců. 

13.6 Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na zaměstnance 
a Podzhotovitele Zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahují na Zhotovitele vůči Objednateli anebo 
komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro Objednatele nebo jeho prostřednictvím. Pro tento účel bude Zhotovitel jednat 
jako zástupce nebo kurátor zaměstnanců a Podzhotovitelů a bude mít jejich plné moci. 

ČÁST 14. POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do deseti pracovních dnů od nabytí platnosti a účinnosti této 
Smlouvy, nebo na požádání kdykoli později během plnění této Smlouvy, doklad o tom, že má uzavřeno pojištění 
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odpovědnosti za škodu způsobenou při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či 
třetím osobám ve výši min. 1.000.000,- Kč. 

14.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu 
činností v rámci této Smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění Díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto 
Smlouvou. 

14.3 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Objednatel oprávněn 
uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit 
Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb Zhotovitelovi splatných. 

14.4 Povinnosti Smluvních stran při vzniku pojistné události: 

14.4.1 Smluvní strany se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu, 

14.4.2 při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel, 

14.4.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. 

14.5 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně Díla. 

ČÁST 15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající z této Smlouvy takto: 

15.1.1 smluvní pokuta za neplnění sjednaných termínů či lhůt v provedení zaměření stávajícího stavu a v provedení 
stavebně technického průzkumu 
15.1.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení zaměření stávajícího stavu 

a v provedení stavebně technického průzkumu, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, 

15.1.2 smluvní pokuta za neplnění sjednaných termínů či lhůt ve zpracování Projektové dokumentace 
15.1.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektové dokumentace, je 

Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 
byť i započatý den prodlení, 

15.1.3 smluvní pokuta za zpracování Projektové dokumentace v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách 
15.1.3.1 Pokud nebude Projektová dokumentace zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli 
nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na 
právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by Objednatel byl zatížen orgánem 
dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

15.1.4 smluvní pokuta za neplnění povinnosti vyplývající ze závěru dohod Smluvních stran 
15.1.4.1 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající ze závěru dohod Smluvních stran, uzavřených 

v souvislosti se zajištěním předmětu Díla dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 
Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ, 

15.1.5 smluvní pokuta za neplnění součinnosti při výběru zhotovitele Stavby 
15.1.5.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro poskytnutí součinnosti při výběru 

zhotovitele Stavby, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, 

15.1.6 smluvní pokuta za nedodržení předpokládané ceny Stavby 
15.1.6.1 Pokud Zhotovitel nedodrží zaviněně předpokládanou cenu Stavby uvedenou v Článku 3. této 

Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z částky, o kterou byla překročena předpokládaná cena Stavby uvedená v Článku 3. této Smlouvy. 
Dojde-li během Stavby k nutnosti zadání víceprací, a to vinou Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z částky nutných víceprací, 
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15.1.7 smluvní pokuta za nepředání seznamu Podzhotovitelů 
15.1.7.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním seznamu Podzhotovitelů Objednateli proti sjednané 

lhůtě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč a dále je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 

15.1.8 smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných v Projektové dokumentaci 
15.1.8.1 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v Projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli, 

je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každou vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě, 

15.1.9 smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru 
15.1.9.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu 

funkce autorského dozoru, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost, 

15.1.10 smluvní pokuty za infikování výpočetní techniky 
15.1.10.1 Pokud bude prokazatelným zaviněním jedné Smluvní strany infikována výpočetní technika druhé 

Smluvní strany, je ta Smluvní strana, která tuto situaci zavinila, povinna zaplatit poškozené Smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a zajistit obnovení nebo instalaci poškozeného software, 

15.1.11 smluvní pokuta za nedokončení Díla 
15.1.11.1 V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, které zároveň opravňuje Objednatele od 

této Smlouvy odstoupit, je Objednatel oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči 
Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 30 % z ceny Díla bez daně z přidané hodnoty 
a následně odstoupit v souladu s Část 19 této Smlouvy. 

15.1.12 smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění 
15.1.12.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení za předpokladu, že Objednatele 
písemně vyzval k úhradě dlužné částky a Objednatel nezjednal nápravu ani dodatečně ve lhůtě 
deseti dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitele. 

15.1.12.2 V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, 
včetně smluvní pokuty, má druhá Smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý 
den prodlení. Pro vyloučení pochybností prodlení s úhradou smluvní pokuty nastává uplynutím 
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného daňového dokladu k úhradě. 

15.2 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

15.2.1 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje 
a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

15.2.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany 
povinné. 

15.2.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

15.3 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

15.3.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtování smluvní pokuty nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 

15.3.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

15.4 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám 

15.4.1 Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pro jejíž porušení Zhotovitelem není v odst. 
15.1 této Smlouvy, či jiném článku této Smlouvy sjednána jiná výše smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn 
uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti, a to 
i opakovaně. 
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15.4.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinností Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

ČÁST 16. VYŠŠÍ MOC 

16.1 Definice vyšší moci 

16.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli 
a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1 Pokud se provedení předmětu Díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou Smluvní stranu 
k jednání o změně Smlouvy. 

16.2.2 Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé Smluvní straně. 

16.2.3 Důsledky z vyšší moci může každá Smluvní strana uplatnit nejpozději do třiceti dnů po zjištění vzniku okolnosti 
vyšší moci, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení v Část 19 této Smlouvy.  

ČÁST 17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE  

17.1 Oprávněné osoby ve věcech smluvních 

17.1.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech smluvních, budou probíhat prostřednictvím 
níže uvedených oprávněných osob. 

17.1.2 Oprávněné osoby 
17.1.2.1 Oprávněná osoba Objednatele: 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 

17.1.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele: 
Karel Walter 

17.2 Oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních 

17.2.1 Jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy ve věcech technických, realizačních a týkající se 
předání a převzetí Díla, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. 

17.2.2 Oprávněné osoby 
17.2.2.1 Oprávněná osoba Objednatele: 

Ing. Miloslav Šoltys, XXX  

17.2.2.2 Oprávněná osoba(y) Zhotovitele: 
Karel Walter 

17.2.3 Smluvní strany jsou oprávněny učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných 
osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé Smluvní straně. 

17.3 Oznámení a komunikace 

17.3.1 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto 
článkem. 

17.3.2 Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění této Smlouvy mezi Smluvními stranami bude vedena v českém 
jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Případné úřední překlady z cizího jazyka do 
češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel. 

17.3.3 Smluvní strany se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit 
řádnému provedení Díla. 

17.3.4 Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou formu komunikace 
se považuje doporučený dopis a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty podepsaná zaručeným 
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elektronickým podpisem. Komunikace učiněná osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez podepsání 
zaručeným elektronickým podpisem je ústní formou komunikace. Každá Smluvní strana má právo vyžádat si 
potvrzení ústní formy komunikace písemnou formou. 

17.3.5 Jakékoliv takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené: 
17.3.5.1 jestliže byly odeslány doporučeným dopisem, třetí pracovní den po dni, kdy byly předány poště, 

17.3.5.2 jestliže byly odeslány osobně nebo kurýrem, okamžikem doručení nebo odepření převzetí, 

17.3.5.3 jestliže byly odeslány prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým 
podpisem, okamžikem odeslání, pokud se zpráva nevrátila jako nedoručitelná. 

17.3.6 Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií poslanou elektronickou 
poštou. 

17.3.7 Doporučeně budou dále zasílány dokumenty, které mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této 
Smlouvy, tj. zejména veškeré dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení této Smlouvy. Osobní předání oproti podpisu je přípustné, avšak pouze osobám 
uvedeným pro vzájemný kontakt. 

17.3.8 Všechna oznámení budou zasílána na tyto adresy: 
17.3.8.1 pokud bude adresátem Objednatel: 

Fakultní nemocnice Plzeň 
Ing. Miloslav Šoltys, odbor investiční výstavby 
alej Svobody 80 
323 00 Plzeň 

17.3.8.2 pokud bude adresátem Zhotovitel: 
Karel Walter 
Sportovní 500 
330 33 Město Touškov 

17.3.9 Informace a materiály, které Zhotovitel označí za obchodní tajemství nebo důvěrné informace, budou 
doručovány Objednateli buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány. Objednatel se zavazuje, 
že takto získaný materiál a informace bude zasílat zpět Zhotoviteli stejným způsobem, tedy buď elektronickou 
poštou za použití šifrování, nebo doručovat osobně. 

17.3.10 V případě změny údajů uvedených v odst. 17.3.8 této Smlouvy se Smluvní strany zavazují o takové změně 
navzájem informovat neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna 
nastala, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

ČÁST 18. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY 

18.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran 
(oprávněné osoby ve věcech smluvních). Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává 
se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího. 

18.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností Smluvních stran podle této Smlouvy.  

18.3 Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této 
Smlouvě a dále odstoupením. 

ČÁST 19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

19.1 Základní ustanovení 

19.1.1 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech 
smluvních. 

19.2 Důvody odstoupení od Smlouvy 

19.2.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
Občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem. Nad rámec 
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obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této Smlouvy považuje 
zejména, nikoliv výlučně: 
19.2.1.1 dojde-li k porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, označenému v textu této 

Smlouvy jako podstatné, 

19.2.1.2 prodlení v plnění převzatých závazků zaviněné Zhotovitelem, a které Zhotovitel nedokázal ani 
patnáct dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele napravit, ačkoli měl pro svoji činnost 
k dispozici všechny potřebné podklady a součinnost Objednatele, 

19.2.1.3 neplnění, neúplné či jinak vadné plnění, které Zhotovitel nedokázal ani patnáct dnů po obdržení 
písemného oznámení Objednatele napravit, 

19.2.1.4 porušení povinnosti ochrany důvěrných informací Zhotovitelem. 

19.2.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
19.2.2.1 Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je 

Zhotovitel povinen dle této Smlouvy, 

19.2.2.2 Zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, 

19.2.2.3 proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je 
vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku, 

19.2.2.4 Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

19.2.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
Občanský zákoník a v případě, že: 
19.2.3.1 Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této 

Smlouvy po dobu delší než šedesát dnů, 

19.2.3.2 Objednatel přeruší práce na předmětu Díla, a to po dobu delší než šedesát dnů. 

19.3 Způsob odstoupení od Smlouvy 

19.3.1 Chce-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení oznámit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. 

19.3.2 V oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení této Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od této Smlouvy neplatné. 

19.3.3 Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

19.4 Den účinnosti odstoupení 

19.4.1 Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení 
od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně, pokud druhá Smluvní strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

19.4.2 Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 

19.5 Důsledky odstoupení od Smlouvy 

19.5.1 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou Smluvních stran jsou následující: 
19.5.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný 

shodným způsobem, jakým byla stanovena cena Díla,  

19.5.1.2 Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činností předá 
Objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádří nejpozději do pěti dnů, 

19.5.1.3 Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací 
a zpracuje „konečnou fakturu“, 
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19.5.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací, 

19.5.1.5 Objednatel je povinen do třech dnů po obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 
a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu o předání a převzetí 
provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce poskytnuty a vzájemné 
nároky Smluvních stran,  

19.5.1.6 Protokol o předání a převzetí provedených prací bude podepsaný oprávněnými osobami obou 
Smluvních stran, 

19.5.1.7 po předání provedených prací sjednají Smluvní strany písemné zrušení Smlouvy. 

19.5.2 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok 
na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku předčasného ukončení této 
Smlouvy Objednateli poskytl. 

19.5.3 Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli. 

19.5.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu 
na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této 
Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu Díla. Výše 
vícenákladů vynaložených na dokončení Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 
termínů a lhůt na dokončení Díla se stanovuje v hodnotě prací, které Zhotovitel Objednateli poskytl do 
okamžiku předčasného ukončení této Smlouvy. 

19.5.5 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, o ochraně informací, ustanovení o akceptaci, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

19.5.6 Pro případ, kdy Objednatel odstoupí od této Smlouvy, Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby Objednatel 
použil výsledek činnosti, který je předmětem Díla dle této Smlouvy a zároveň je chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení Díla v rozsahu této Smlouvy, a to jak 
svépomocí Objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby. 

ČÁST 20. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 

20.1 Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. 

20.2 Objednatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

ČÁST 21. PRÁVNÍ ŘÁD, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

21.1 Právní řád 

21.1.1 Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem. 

21.1.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem. 

21.2 Spory a jejich řešení 

21.2.1 Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ní spory, budou 
tyto spory smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.  

21.2.2 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je 
soud určený podle sídla Objednatele. 
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ČÁST 22. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

22.1 Důvěrné informace 

22.1.1 Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Díla, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu 
projektování, součinnosti při výběru zhotovitele Stavby a při výkonu autorského dozoru do styku, jsou 
považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, a podle dohody s ním, dalším 
povolaným osobám, např. Podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k vyhotovení Projektové dokumentace stavby, k poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby nebo 
k výkonu autorského dozoru podle této Smlouvy. 

22.1.2 Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
22.1.2.1 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná 

přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či 
smluvní povinnosti, nebo 

22.1.2.2 jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování Projektové 
dokumentace či poskytování dalších služeb a výkonů, která má právo s takovou informací volně 
nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

22.1.3 V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele 
uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění této Smlouvy je 
Objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu Díla a seznam Subdodavatelů. Splnění této zákonné 
povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 

22.1.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání Projektové dokumentace neposkytne informace týkající se 
projektované Stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím osobám, zejména stavebním 
dodavatelům. 

22.2 Duševní vlastnictví 

22.2.1 Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky 
vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních 
důsledků. 

ČÁST 23. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

23.1 Počítání času 

23.1.1 Den (pracovní den); 
Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než den pracovního volna nebo den pracovního 
klidu. Připadne-li poslední den lhůty na některý z těchto dnů, je posledním dnem lhůty nejblíže následující 
pracovní den. Lhůta určená podle dní počíná dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její 
počátek. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, 
připadá konec lhůty na jeho poslední den. 

23.2 Závěrečná ujednání 

23.2.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

23.2.2 Pokud by tato Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé této Smlouvy. Všechna ustanovení 
této Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo 
v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tato Smlouva bude 
posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného 
ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Smlouvy bylo dosaženo. 
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23.2.3 Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výlučně formou písemných dodatků opatřených časovým 
a místním určením, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Takto sjednané dodatky se Smluvní 
strany zavazují akceptovat a plnit jako nedílnou součást této Smlouvy. 

23.2.4 Žádné zamýšlené změny této Smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány 
oprávněnými osobami ve věcech smluvních obou Smluvních stran. 

23.2.5 Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. 
Skončením účinnosti Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných 
pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této Smlouvy, a ty závazky 
Smluvních stran, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých 
tak stanoví Občanský zákoník. 

23.2.6 Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň 
zveřejní tuto Smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv, a to včetně osobních údajů.  

23.2.7 Přílohy této Smlouvy, na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy 
rozumí tato Smlouva včetně příloh. 

23.2.8 Přílohy: 
23.2.8.1 příloha č. 1 - Podzhotovitelské schéma 

23.2.9 Tato Smlouva má celkem 24 stran a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a 
jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsána určitě 
a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, 
jak následuje. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Plzeň, dne:  Město Touškov, dne:  

........................................................... ........................................................... 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Karel Walter 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň  

 



 

PŘÍLOHA Č. 1 – SMLOUVY O DÍLO NA AKCI :  
fn plzeň, stavební úpravy pro šatny KZM ve 2.pp objektu č.10-

projektové práce 

 

Prohlášení dodavatele o poddodavatelském 
systému 

 
 
Prohlášení dodavatele projekčních prací – zakázka malého rozsahu - fn plzeň, stavební 
úpravy pro šatny KZM ve 2.pp objektu č.10 – bude z mé strany prováděna zajištěním 
vlastních projekčních prací v celém rozsahu a nebude zadávána dalším subdodavatelům 
nebo poddodavatelům. 
 
Karel Walter 
Sportovní 500, 
330 33 Město Touškov 
 
 
 


