

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

(číslo dohody objednatele: SML/0346/24)

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“) mezi:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

se sídlem: Horní náměstí 2, 75501 Vsetín
IČ: 00098574
DIČ: CZ00098574
zastoupená: Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín
č. účtu: 3136851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Mgr. Samuel Španihel, Ph.D.
telefon: 737 274 959
E mail: spanihel@muzeumvalassko.cz

(dále jen „poskytovatel“)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Bronislav malý, ředitel
IČ: 70934860
DIČ: CZ70934860
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 3464732/0800
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Olga Kabelová
Telefon: 577 044 245
Mobil: 730 188 586
e-mail: kabelova@rszk.cz

(dále jen „objednatel“)

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Poskytovatel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) a veškeré s tím spojené odborné práce při akci „Silnice III/05737: Vsetín, ulice Nádražní“. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložen situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy a seznam dotčených parcel. ZAV bude proveden ve dvou částech – terénní části a zpracování závěrečné zprávy.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení ZAV.
 1. ZAV na lokalitě zahrnuje:
 - a. Výkopové a dokumentační práce (terénní část výzkumu).
 - b. Laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu). Zpracováním movitých a nemovitých archeologických nálezů se rozumí také provedení případných speciálních posudků a analýz (např. dendrochronologie, archeometrie, metalografické analýzy, antropologické a osteologické analýzy, chemické analýzy).
 - c. Odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.
 2. Poskytovatel je povinen vést vlastní deník ZAV.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva kultury ČR č.j. 4769/2006 ze dne 25. 8. 2006, a smlouvy s Akademií věd České republiky ze dne 7. 11. 2006 vydaných podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“).

Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část: zahájení ihned po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad ukončení terénní části do 30. 11. 2025.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z nepříznivých klimatických, nebo epidemiologických důvodů, zejména z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. O každém přerušení bude vyhotoven písemný záznam, např. zápisem do stavebního deníku a deníku záchranného archeologického výzkumu, dále bude o přerušení činnosti písemně informován objednatel.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. Výzkum (zpracování výzkumu) bude dokončen předáním souhrnné závěrečné zprávy, nejpozději do 31. 6. 2026.

Článek III.

CENA

5. Objednatel se zavazuje uhradit náklady ZAV na základě faktur - daňových dokladů (dílčí plnění), vystavených poskytovatelem do konce každého roku, ve kterém bude probíhat dohled. Celková cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace ZAV. Poskytovatel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkové sjednané ceny. Kalkulace nákladů ZAV je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody. Předpokládané náklady za provedení ZAV včetně vypracování souhrnné závěrečné zprávy by neměly přesáhnout částku vyšší než **71 040,- Kč**, slovy:(sedmdesátjedentisícčtyřicet korun českých).
6. Poskytovatel není plátcem DPH.
7. V případě že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti ZAV, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.

Článek IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Fakturace terénní části ZAV bude vystavena dle dílčích plnění s DUZP k poslednímu dni každého roku a poslední faktura bude vystavena s DUZP 31. 3. 2026 na základě odsouhlaseného protokolu o skutečně provedených pracích. Protokol o skutečně provedených pracích vyhotoví do 2 pracovních dní poskytovatel, zašle e-mailem objednateli. Objednatel do 3 pracovních dní od zaslání protokolu, provede kontrolu provedených prací, protokol potvrdí a zašle poskytovateli k fakturaci.
2. Fakturace za vypracování souhrnné závěrečné zprávy bude vystavena s DUZP k 31. 6. 2026 na základě předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly, že k předání závěrečné zprávy může dojít kdykoliv dříve před datem 31. 6. 2026, nejdříve však k 1. 1. 2026.
3. Splatnost faktur - daňových dokladů se sjednává na 21 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany poskytovatele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu kabelova@rszk.cz. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

Článek V.

PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. ZAV při akci „Silnice III/05737: Vsetín, ulice Nádražní“, v rozsahu definovaném v článku I. této dohody, proběhne formou dohledu, případně formou navazujícího řádného archeologického výzkumu.
2. Veškeré zemní práce a související práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický průzkum proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Poskytovatel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy a náklady s tímto spojenými. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Objednatel se zavazuje zajistit pro potřeby záchranného archeologického výzkumu sociální zázemí.
7. Poskytovatel se zavazuje učinit všechno pro rychlé provedení výzkumu při dodržení jeho odborné kvality.
8. Vedoucí ZAV vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během ZAV požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů ZAV, a tedy pro jejich fakturaci.
9. Pověřeným pracovníkem poskytovatele (vedoucím výzkumu) pro realizaci ZAV je: Mgr. Samuel Španihel, PhD. (tel. 737 274 959, e-mail spanihel@muzeumvalassko.cz)
10. Pověřeným pracovníkem objednatele je: Pavlína Zedková (technický dozor stavby za ŘSZK) – tel. 737 288 933.

Článek VI.

KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu (příloha č. 3).

Článek VII.

ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Poskytovatel zavazuje sebe a své eventuální poddodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1. 3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této dohody a všech údajů uvedených v této dohodě a jejich případných přílohách na webových stránkách, v informačních a organizačních systémech, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Dohodu do registru smluv vloží objednatel, a to nejpozději 30 dní od jejího podpisu oběma smluvními stranami. O zveřejnění dohody v registru smluv bude objednatel poskytovatele informovat zasláním emailu s odkazem na zveřejněnou smlouvu.
5. Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
6. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
7. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci Ing. Bronislava Malého, ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., na základě pověření Zlínského kraje, zřizovatele ŘSZK.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Přílohy:

1. Situační plán akce a výpis z katastru nemovitostí pozemku
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Situační plán s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše.

Ve Zlíně dne

Ve Vsetíně, dne

za objednatele:

za poskytovatele:

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel