
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace
Se sídlem: Gustava Klimenta, 493/3, 708 00 Ostrava Poruba
Zastoupen: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka, statutární orgán
IČO: 61989011
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 217907535/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Monika Kocháňová, ředitelka školy
Telefon/e-mail: 596 910 081, 734 412 664, kochanovam@jazgym.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Karel Oleksy, vyučující předmětu

Telefon:
informatika a správce školní sítě
733 673 578, oleksyk@jazgym.cz

(dále jen ,,objednatel")

1. ELIN servis s.r.o.
se sídlem: Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Milan Šimečka, jednatel
IČO: 25396633
DIČ: CZ25396633
bankovní spojeni: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 373701213/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
18379
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Krahulec, tel.: 777 042 310
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídI příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
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a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujÍ, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvahtativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v terminech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným
a Že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
Člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Stavební úpravy jídelny v objektu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida pro potřeby
přednáškového sálu" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:
· projektové dokumentace stavby zpracované v Červnu 2024 společnostÍ Ing. arch.Kamil Zezula, Vřesová 3454, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 12093271,

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitelepodané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis pracř'),

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl zejména dle zákona Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a od okamžiku nabyti účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon Č. 183/2006 Sb. a zákon Č.
283/2021 Sb. se dále jednotně označuji jen jako ,,stavební zákon") a ustanoveni této
smlouvy

(dále jen ,,dílo").
2. Součásti díla je také:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také
2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany
dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), a to ve formátu pro texty
*.doc/docx (*xtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vIcetisky budou úČtovány
zvlášť,

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užNánl veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydáni souhlasu (rozhodnutí),
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předáni úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

C) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s přis|ušnýmj správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značeni v průběhu prováděni stavebních prací
dle dokumentace dopravního značeni, včetně uvedeni do původního stavu a vráceni
jejich správci, bude-li k provedeni díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášenI dle
stavebního zákona,

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využiti v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpis¢1 (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude
předložen pÍsemný doklad vystavený přIslušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

h) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenÍ obsluhy,

i) předání všech dokladů a náležitostI umožňujÍcÍch zahájení řIzenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užNáním stavby, ti. aby bylo možno vydat kolaudačnI souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užNáni
dle stavebního zákona, bude-li k provedeni díla potřebné,

j) zřIzení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly Žádné škody
na sousedních pozemcích,

· k) provedení předepsaných '"zkoušek dle platných právních předpisů a technickýchnorem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
l) udrŽování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejich uvedeni do původního stavu,
m) zajištěni ochrany proti ŠIření prašnosti a nadměrného hluku,
n) zajištěni zpracováni všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedeni

díla (jako je např. výrobní a realizačnI dodavatelská dokumentace),
O) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předáni objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na
dohodnutém nosiči,

p) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejídch s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

q) vybavení stavby podle požární zprávy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizacI stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.
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5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázáni kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré Činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla
nutné pro vydání kdaudačniho souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolenÍ, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přis|ušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den doby plněni dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (ti. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je hlavní budova jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, p.
o., úl. Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava Poruba.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích
dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušeni právních/bezpečnostních předpisů
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavěni běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh
doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájeni prací,
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I
odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plněni sjednané výše uvedeným způsobem není nutno
upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hhdáni staveniště a zajistit rozpracované dílo proti
poškození.

V.
Cena za dílo

1, Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH 21 %
Cena včetně DPH

430 321,76 KČ

90 367,57 KČ

520 689,33 KČ (dop/n/"účastn/Wzhotov/te/)

Souhrnný rozpočet se nachází v balíčku projektové dokumentace označeném jako příloha
Č. 5 dokumentu výzva k podání cenové nabídky Úprava jídelny 2024.

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků
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a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovjdajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vYskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ pdožky (např. v rámci
vIceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovidajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnáni.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytujÍ v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy standardizovaného ceníku
stavebních prací, který bude vycházet z obecně přijatelných principů a
transparentního základu sp|ňujÍcÍ definici cenové soustavy podle platných předpisů
(ust. § 11 vyhlášky Č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů) v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny novépoložky vIcepracI použit žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuálnI kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH

C) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, Že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo vÍcepracÍ a cena za jejich realizaci budou vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vÍcepracÍ dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasenI osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajkí
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autorský dozor projektanta. SouČásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovi sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby - Stavební úpravy jídelny v objektu

jazykového gymnázia Pavla Tigrida pro potřeby přednáškového sálu",
C) označeni banky a ČÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) při|ohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plněni v rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. DÍ|ČÍ plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné plněni
uskutečněné poslední pracovni den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou souČásti bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součásti
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
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zástupcem objednatele,
C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznaČí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přIsluŠného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčnIm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovidajkí příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tg. po datu splatnosti této
daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tg. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich
jakost a majÍcÍ prohlášeni o shodě dle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče,
nábytek apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.

jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
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VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanovi, nedohodnou-li se
smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky, písemně jinak. Dohoda o
změně terminu předáni staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku
nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby,
podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu
termínu předáni staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit
dodatkem ke smlouvě.

2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniŠtě
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady a vlastním
jménem. Určeni základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hhdáni staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 2 dnů od provedeni díla.
Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržováni bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovÍdaji

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla a umožňovat užNání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) úČastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předáni staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
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harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby pr¢jběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany Životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování"
doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez do|oženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majIcIch vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou na adresu: kochanovam@jazqym.cz. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistÍ-li při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, Či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstraněni a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolenÍ k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikaci, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního
stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užNání objednateli, a to
na vlastni náklady.
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9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatehch, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plněni části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohláŠenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP,
jehož vzor je při|ohou č. 2 poptávky po cenové nabídce. Povinnost identifikovat
poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řIzení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
realizace stavby). žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášenI poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přj|ohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá
pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručeni žádosti a
všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifíkac[
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolnI a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo povolenÍ podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či kříženi těchto síti ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucI
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucÍ.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí úČinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámeni
o zahájeni prací minimálně v rozsahu ,,Přílohy č. 4 k nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližšIch minimálnich požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveniŠtích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

17. V případě, Že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvdávají vibrace a otřesy,
zajisti si taková opatření, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené Škody
a tyto Škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni
objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon Činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště
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20. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou Činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajkí Činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur,
kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské Činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnÍch dnů, s tím, že:

· kontrolnI dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnI dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnÍho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnI dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon Č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP vŠechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrdnich dnech
BOZP a dodržování pokýnů koordinátora BOZP na staveništi.

26. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např.
uhrazením sankci uložených přIslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazujÍcĹ

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
předánj díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 2 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele v případě, Že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNání. Doba od zahájeni přeýmaciho řIzenI do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému uživánÍ) se nepočítá do doby
plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označeni předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
C) číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo včetně čÍsel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
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i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
lhůty k odstraněni těchto vad,

dílo přebíráno
včetně uvedeni

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpis¢1
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě
a dokladů nutných k zIskánI ko|audačního souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrdni prohlídky
stavby nebo mÍstnÍho šetřeni v rámci ko|audačniho řIzenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícňni řádnému užIvánI díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plněni, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpŮsobil porušením své
povinnosti. projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. ZáruČní doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
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4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:
C) do datové schránky:

elinsro@volny.cz
Hornická 3212/64, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
aah97a

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
zapoČne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámeni o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámeni o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni Škody nebo k jejímu
r V

zrmrneni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užNáni díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyp|ývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištění
musí obsahovat kryti škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádáni
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu prováděni díla (dobu trvání pojištěni, jeho
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rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednáni

1. V případě, Že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlenI s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizacI stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona Č. 309/2006 Sb.,
minimálnIch požadavcích
zákona Č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, Že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě, Že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1
pÍsm. f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, Že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.
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13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočkávaji na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv.
individuálnI finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankČních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařIzenI)

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatni obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou souČinnost
pro případné ověřeni pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti
souviseýcich s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinností zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informací

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušeni.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přiČemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí bráni důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynŮ objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se prováděni díla,
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e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvnIho ujednání dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnI návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje
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platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nich webových stránkách objednatele www.jazgym.cz.

8. NedIlnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 5 poptávky po cenové nabídce: souhrnný rozpočet stavby (ve dvou XIS
souborech v baličku projektové dokumentace)

· Příloha č. 2 poptávky po cenové nabídce: Vzor prohlášenI poddodavatelů
o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě Porubě dne 03. 07.2024 V Ostravě dne 03.07.2024

l

Ing. Monika Kocháňová
ředitelka

(za objednatele)

Milan Šimečka
jednatel

(za zhotovitele)
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