
1 
 

Smlouva o dílo 
na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 

mezi 
1. Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod 
IČ:   26000202,  DIČ: CZ26000202 
zastoupena:  RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady 
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová zn. B/2333 
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Náchod                         
číslo účtu:   78-8883900227/0100 
ID datové schránky: dn9ff92 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednavatel“) 
 
a  
 
2.  PRISPO s.r.o. 
se sídlem   Polská 375, 54701 Náchod 
IČ:     139 97 220  DIČ: CZ137 97 220, 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové C 48585 
zastoupena:    Ing. Petrem Chobotským – jednatelem společnosti 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:    ………………………. 
ID datové schránky:  npruha9 
 
jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
- společně dále též jen „smluvní strany“ 
 
na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – PD a autorský 
dozor“, na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 
 

I. Podklady pro uzavření smlouvy 
Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 09.05.2024 v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – PD a autorský dozor“. 
1. Předmět plnění je vymezen touto smlouvou. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy zahrnuty 

do jeho nabídky. 
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky. 
4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků, předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění, zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud 
některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, 
jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 
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správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 
zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „projektová 

dokumentace či PD“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby/díla: 
Název stavby/díla:  Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – projektová 

dokumentace a autorský dozor 
Místo stavby/díla:  dolní areál nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod. 
Popis stavby díla: je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy (Půdorys stávajícího dispozičního řešení     

endoskopického oddělení).  
Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 
zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 
plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednavatele projektovou dokumentaci dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo“).  

3. Objednavatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení zhotoviteli.  
 
 

III. Předmět díla 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále 
specifikovaném rozsahu, vše vymezené dále v článku III. odst. 2 této smlouvy, a to dle zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené Cílem této smlouvy je 
vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a udržovací práce se změnou užívání čtvrtého 
nadzemního podlaží (dále jen 4.NP)  pavilonu A za účelem revitalizace endoskopického oddělení a jeho 
rozšíření. Součástí projektu jsou úpravy a doplnění TZB rozvodů a zařízení (VZT, chlazení UT, 
silnoproud, IT technologie, medicinální plyny, slaboproud, ZTI, potrubní pošta apod.) vyvolané stavební 
úpravami a změnou užívání prostorů. Pro tento projekt bude zpracován projekt zdravotnické technologie, 
vybavení IT a interiéru a informační systém. Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové 
dokumentace (dále též jen „PD“) pro stavební řízení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), a dále výkon 
související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního 
předmětu těchto projektových dokumentací. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské 
činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, získání kladného 
stavebního povolení v rozsahu projektu. Dále bude dokumentace sloužit pro zadávací řízení zadavatele 
na výběr dodavatele na realizaci prací. 

Předmětem díla bude zaměření a zakreslení stávajícího stavu a posouzení stávajícího dispozičního řešení 
provozu endoskopického centra. Z tohoto posouzení budou vycházet minimálně 3 návrhy (varianty), z 
těchto variant bude vybráno finální řešení pro zpracování PD.  
 
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s 
dotčenými orgány státní správy, památkové péče atd., včetně získání kladného pravomocného stavebního 
povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD a 
včetně úhrady všech správních poplatků. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána a zpracována 
do příslušné vybrané varianty řešení projektové dokumentace. 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude vypracování plánů: plánu organizace výstavby, plánu 
BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby.  
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Součástí inženýrských činností bude zajištění projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány a uživatelem, včetně zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS, a další), se 
správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků apod. O těchto jednáních a jejich výsledcích bude 
dodavatel neprodleně informovat objednatele písemnou formou (na emailovou adresu objednatele). 

Součástí plnění zakázky bude i pořádání kontrolního dne, konaného minimálně 1x 14 dnů v sídle 
objednatele, ze kterého bude pořízen zápis, který vyhotoví zhotovitel. 

Zhotovitel bude spolupracovat na kontrole dokladů při výběru realizátora díla. 

Mimo jiné bude DPS obsahovat: 
• zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové 

dokumentace, odhad nákladů na realizaci, provedení minimálně dvou variant řešení; 
• návrh řešení dopravy v rámci areálu Oblastní nemocnice Náchod a s. v souladu s požadavky platné 

legislativy; 
• inženýrská činnost - projednání projektové dokumentace včetně zajištění kladných vyjádření 

s dotčenými orgány (KHS, HZS,..), se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených pozemků, 
apod. ; 

• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr. 
 

Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předáno takto: 
• DSP: 
6x listinná podoba; 
2x digitální podoba na flash disku a CD (DSP, dokladová část, výkresy ve formátu .pdf a .dwg). 
•   DPS: 
6x listinná podoba; 
2x digitální podoba na flash disku a CD (DPS, dokladová část, výkaz výměr a položkový rozpočet, výkresy 
ve formátu .pdf a .dwg). 

 
Podkladem pro zpracování dokumentace je:  
Půdorys stávajícího dispozičního řešení endoskopického oddělení 
 
Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 
uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by 
mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů 
vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost nabídnout 
rovnocenné řešení. 
Předmětem VZ je dále vždy kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných 
vyjádření a povolení potřebných k realizaci vlastního předmětu PD. 
Zhotovitelem zpracovaná PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodavatele 
vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele 
vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  
Součástí plnění je veškerá činnost nutná pro řádné zpracování projektové dokumentace. 
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky nestanoví žádné další technické podmínky nad rámec dalších částí 
zadávací dokumentace. 

 
2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“). Rozsah a obsah PD díla je stanoven stavebním zákonem 
č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“). Součástí 
zpracování projektové dokumentace bude i vypracování harmonogramu provádění stavebních prací.  
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Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude k 
ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného 
a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 
pro jednotlivé PD. Projektová dokumentace bude vždy vypracována v takové podobě a podrobnostech, 
aby na jejím základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní 
realizaci a trvalému užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude zhotovitel 
konzultovat s příslušnými správními orgány. 

 
Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu. 

 
Další podmínky 
a) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve 

formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel) a pdf.  V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory 
a komplety vyjma situace dále uvedené.  
 

b) Projektová dokumentace bude předána v každém stupni ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné formě 
a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu 
*.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace, s dodržením názvů a 
číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující 
editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
projektovou dokumentaci. 
 

c) Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 
stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním 
stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 
výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i 
získání pravomocného rozhodnutí.  

• K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

• Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace 
díla nezbytné. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 
žádost o územní souhlas či o sloučené rozhodnutí) a předat v termínu objednateli kompletní 
složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této 
žádosti dle části B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 
pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 
v potřebném rozsahu. 
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• Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 
inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 
nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání 
s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, 
formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 
doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v 
souladu s platnými právními předpisy a zákony. 

d) Součástí dílčího předmětu – díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

• autorský dozor během realizace. 

• Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

• Účast na kontrolních dnech stavby vždy na vyžádání objednatele, minimálně však jedenkrát za 
dva týdny. Pro případné narovnání možných budoucích nejasností objednatel uvádí, že 
kontrolní dny mohou být sjednány i s větší četností než v minimálním rozsahu dle věty 
předchozí. Účast na kontrolních dnech svolaných objednatelem je povinná. 

• Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

• Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

• Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace  
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření  
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

• Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 
a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 
konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové 
dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 
dokumentace a na základě požadavků objednatele.  

• Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

• Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
2.1. Součástí předmětu díla jsou dále uvedené činnosti a podmínky. 

 
a) Zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkaz výměr; 

I. Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného 
ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet 
musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve 
tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 2023_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2023 O1" nebo „RTS 
DATA 2023/I“). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a 
je volně dostupný. 

II. V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
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komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  
Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v 
cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů 
či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o 
cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

III. Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro 
zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 
postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace bude 
součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených níže. Každá z použitých položek 
musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné 
parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 
nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

IV. Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a 
charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 
budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

V. Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 
dodavateli. 

VI. Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 
vyhotovení PD (v pare č. 1) kompletní projektové dokumentace. Ocenění položkového rozpočtu 
zadavatel požaduje dle aktuálního ceníku URS nebo RTS s maximálním zatříděním stavebních 
a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). 
 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele. 
d) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 
e) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

f) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 
projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 
konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové 
dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 
dokumentace a na základě požadavků objednatele. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými 
v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si 
místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení 
díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, 
které by byly důvodem navýšení ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 
uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z 
provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v 
případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 
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normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo 
konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. 
Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v 
případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry. Zápis z jednání vyhotoví zhotovitel. 

 
5. K převzetí díla v termínech dle čl. IV. odst. 2 zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 kalendářních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová 
dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který 
podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 
charakterem umožňují. 

 
 

IV. Termíny plnění 
1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 

jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 
 

 Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 
Zahájení plnění zpracování PD: 
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele   
           

            Uzlové termíny: 

a) Předložení 3 variant řešení k veřejné zakázce: do 3 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění,  

b) Předání DSP včetně rozpočtu investičních nákladů stavby a řádné podání žádosti o vydání 
stavebního   povolení, včetně předchozího územního projednání: do 12 týdnů od schválení finální 
varianty, 

c) Předání DPS včetně zapracovaných podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí stavebního 
úřadu a oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr: do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení 

d) Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení: na výzvu objednatele 

e) Poskytování autorského dozoru: Na výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení 
a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou 
dokumentací a do dne vydání kolaudačního souhlasu v případě, že bude pro danou stavbu 
relevantní nebo do dne převzetí předmětné stavby objednatelem bez vad a nedodělků        

 Dokončení plnění: 
Po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou            
projektovou dokumentací a po vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 

 
3. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 
dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 
zahájení prací. 
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V. Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 
nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 
obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. III smlouvy. 
 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy: 
 
Cena bez DPH: 870.000,-  Kč 
Výše DPH: 21 % 
DPH: 182.700,- Kč 
Cena včetně DPH: 1.052.700,- Kč 
[slovy: jedenmilionpadesatdvatisícsedmset korun českých] 
 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  
 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke 
změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 
rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
 

VI. Platební podmínky 
1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a 

převzetí předmětu díla, respektive její dílčí části v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. 
3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto 
povinných náležitostí dále obsahovat: 

• Název veřejné zakázky „Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod a.s. – PD a 
autorský dozor  

• Předávací protokol 
4. Faktura budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, 
že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 
je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 
až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 
podepsané dílčí předávací protokoly. 

5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli 
v elektronické podobě ve formátu pdf. na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

6. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 

mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz
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Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 
8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. § 92a a § 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
 

 
VII. Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím PD. 
2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 
 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 
zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 
objednatele vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 
 
 

IX. Záruka 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 
orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - dílčích projektových celků DUR +DPS s tím, 
že záruka skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného 
rozhodnutí či jiného opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS   na celou dobu, po kterou bude 
stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 
měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V 
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oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za vady v projektové dokumentaci dle ustanovení 
občanského zákoníku.  

7. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 
objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

8. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 
vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy. 
 

 
X. Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 
v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z příslušné ceny 
díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XI (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 
dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod 
neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli 
alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na 
náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 
vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 
spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 
případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, 
náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 
situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 9 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 
které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 
2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové hodnoty 
díla dle čl. V odst. 2 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno 
procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla dle čl. V odst. 2 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu 
zaplatit.   

9. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití 
k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na 



11 
 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy 
včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok 
především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv 
zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení 
zrušit. 

10. Při porušení povinnosti dle článku III. odst. 2.1 písm. a) V. bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 
zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 
porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VIII. odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 
sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 
 

XI. Pojištění  
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobenou 
poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 600 000 Kč (slovy šest set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto 
důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 2 000 000 Kč 
(slovy dva miliony korun českých). 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 
včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 
Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 
7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. 
udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 
smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 
autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 
za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 
pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 
certifikátu. 

 
XII. Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 
vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 
plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo 
či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 
a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející 
věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 
5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 
6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 
7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem 
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smlouvy výslovně souhlasí. 
8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 
 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

2. Změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek. 

3. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh, v plném znění. 
5. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany 

výslovně vylučují použití § 1726, § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 a § 2050 OZ. Ve vztazích 
mezi smluvními stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Použití jakýchkoli obchodních či dodacích podmínek 
Poskytovatele a/nebo třetích osob na vztahy vyplývající z této Smlouvy je výslovně vyloučeno. 

6. Smluvní strany potvrzují, že jakékoliv případné spory z této Smlouvy se budou řešit nejprve dohodou 
dříve, než se přistoupí k nárokům a sankcím dle této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá 
v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V 
případě Smlouvy vyhotovené v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje 
se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové 
schránky smluvního partnera. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu 
uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují vlastnoruční podpisy. 

 
 
9. Přílohy: 

Příloha č. 1 – Půdorys stávajícího dispozičního řešení endoskopického oddělení  
Příloha č. 2 – Krycí list a cenová nabídka 
Příloha č. 3 – Osoby odpovědné za dílo 

 

V Náchodě, dne 08.07.2024 V Náchodě, dne 08.07.2024   
    
  
                   
………………………………… ………………………………… 
RNDr. Bc. Jan Mach Ing. Petr Chobotský 
Předseda správní rady  jednatel společnosti 
Oblastní nemocnice Náchod a. s. PRISPO s.r.o. 
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