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S M L O U V A  O  D Í L O  
 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 

zastoupená:    Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou 

se sídlem:    Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov 

IČO:     70843082 

plátce DPH:    neplátce DPH 

bankovní spojení (číslo účtu):  27-3897700207/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

TOMERO s.r.o.,  

zastoupená:   Tomášem Macalem, jednatelem 

se sídlem:    Hasičská 507/11, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 

IČO:    02560178 

DIČ:     CZ02560178 

plátce DPH:   ANO 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. C 81670 

bankovní spojení:   308557665/0300 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., 
Občanského zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel je investorem stavby „Výměna oken a dveří“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). 
Objednatel předpokládá, že Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Operačního 
programu životního prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“) v rámci projektu „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov 
– stavební úpravy“, reg. č. projektu CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481 (dále jen „Projekt“). 

I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících ve provedení opatření 
vedoucím k energetickým úsporám celého objektu. Účelem těchto opatření je úspora primární 
energie z neobnovitelných zdrojů. 
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I.4. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na 
veřejnou zakázku s názvem stavby „Výměna oken a dveří“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo 
„Zadávací řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž 
Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření této smlouvy 
v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze 
provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za 
dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
jelikož je předpoklad, že Dílo bude financováno i z prostředků OPŽP, může mít nesplnění 
jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako 
nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této 
povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po 
Zhotoviteli.   

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim  
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, 
že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla, spočívajícím v provedení stavebních prací 
a poskytování záručního plnění k Dílu. Podrobné vymezení Díla je uvedeno v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem 
v Zadávacím řízení, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

II.2. Dílo zahrnuje zejména:  

a) Vybourání stávajících oken včetně parapetů a dveří, 

b) Montáž nových oken včetně parapetů a dveří, 

c) Zednické zapravení stavebních otvorů po montáži oken a dveří vč. penetrace a malby, 

d) Odvoz a uložení stavební suti na skládce odpadů, 

e) Dokumentace skutečného provedení Díla. 

II.3. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 
smlouvy. 

II.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
Díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Díla, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, 
kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého Díla. Rozsah Díla je vymezen projektovou dokumentací 
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pro provádění stavby s názvem „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ 
zpracované společností Projektum s.r.o., IČO: 04431723,  Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno 
(dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v rozsahu výměny oken a dveří, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem 
vymezené množství (dále jen „Soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího 
řízení; 

II.5. Zhotovení Díla zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla;  

b) zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, předání atestů a dokladů 
Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

d) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 
realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele; 
Objednatel si vymiňuje, že zařízení staveniště je možné umístit pouze na pozemcích v jeho 
vlastnictví,  

e) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech); 

f) uvedení všech povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.); 

g) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;  

h) celkový úklid Staveniště před předáním a převzetím Díla. 

II.6. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené Dílo bez vad či pouze s vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání 
díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen 
„Drobné vady“).  

III. Lhůta plnění 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy následovně: 

a) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Díla  

nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště 
je stanovena v odst. VIII.6. této smlouvy),  

b) lhůta pro dokončení Díla, jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 60 dnů 
od předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“), v této lhůtě je zahrnuto 
i případné přerušení prací dle odst. III.6.; 
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c) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla  

nejpozději 5 dnů před koncem Finální lhůty; 

d) lhůta k odstranění zařízení Staveniště a k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí Díla; 

e) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními 
stranami při předání a převzetí Díla. 

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních 
ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze 
realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. 
III.11. této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

III.4. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, 
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

III.5. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v pracovní dny 
v době od 6:00 do 20:00 hod; ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu Objednatele 
je možno pracovat i déle mimo noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních 
svátcích je možné provádět pouze práce, které negenerují hluk. 

III.6. Objednatel je oprávněn vymezit dny, kdy budou práce pozastaveny. Požadavek na toto 
pozastavení je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli min. 5 dní předem. Takto vymezených dnů 
může být max. 5. Objednatel nemá právo požadovat pozastavení prací v době letních prázdnin 
(29. 6. - 1. 9. 2024 včetně). 

a) Mimo dobu letních prázdnin je možné využívat chodby pro dopravu materiálu a provádění 
prací pouze tak, aby byl zachován přístup do učeben a kabinetů a nebyla ohrožena 
bezpečnost osob pohybujících se v prostorách školy. 

III.7. Dílo dle odst. II.4 této smlouvy se považuje za dokončené úplným provedením všech prací, 
činností a dodávek nezbytných ke zhotovení Díla způsobilého k bezpečnému užívání. 

III.8. Dokončené Dílo se považuje za připravené k předání a převzetí po odstranění případných vad a 
nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem. 

III.9. V případě, že Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 
nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla.  

III.10. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 
právními předpisy; 
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b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy. 

III.11. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 
mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 
povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 
3 pracovních dnů od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

IV. Místo plnění 

Místem plnění je objekt Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, příspěvkové organizace, 
na adrese Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov. Podrobné vymezení místa realizace 
Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena Díla se sjednává takto: 

Cena celkem 3 831 423,60 Kč (slovy tři miliony osm set třicet jeden tisíc čtyři sta dvacet tři korun 
českých, šedesát haléřů) bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“).  

V.2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 

V.3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Díla dle této smlouvy je rozhodující rozsah Díla 
vycházející z Projektové dokumentace a Soupisu prací, který je součástí této smlouvy a tvoří její 
přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost oceněný soupis prací. 

V.4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk 
Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména 
i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění 
zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Zhotovitele, organizační 
a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, 
zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních 
opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické 
podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady, daně, záruční listiny apod. 

V.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.6. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 
z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ; 
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b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Díla dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se 
ZZVZ; 

d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem; 

e) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH; smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

V.7. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 
Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané 
ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby a záměna položek  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla musí Zhotovitel písemně 
oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co 
Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při 
náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých 
potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení 
Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele 
musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, 
které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 
provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením 
ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 
soupisu prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle 
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních 
prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné 
k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací 
Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno 
ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklé. 

VI.4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
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k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při 
náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba 
provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele 
o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude 
obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek 
oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle 
tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací 
je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší 
než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 
dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí 
představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; 
materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla dle tohoto 
odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Díla, je oprávněn 
požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku 
výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle 
této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění 
dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může 
být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový 
list, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu 
musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 
Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.  

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Díla a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek 
k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od 
podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do 
uzavření dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel 
povinen pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy 
ve znění již uzavřených dodatků. 
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VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Díla bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 
„Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. 
Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. 
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále 
společně jen „Soupis“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových 
cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.7. této smlouvy), 
a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je 
faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. 
Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatnými 
fakturami dle příslušného dodatku. 

VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), náležitosti 
dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název veřejné zakázky: „Výměna oken a dveří“; 

b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy; 

c) název Projektu: „MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov – stavební úpravy“; 

d) reg. číslo Projektu: CZ.05.01.01/XX/23_038/0003481; 

e) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, bylo-li přiděleno; 

f) příloha – Soupis podepsaný Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení 
fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných 
ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.5. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly odsouhlaseny a potvrzeny 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která 
v rozsahu Objednatelem odsouhlasených a skutečně provedených prací. Ve vztahu ke zbývající 
části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce. 

VII.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce 
nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané 
práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně 
provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem 
znaleckého posudku. 

VII.7. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 
díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny v Kč bez DPH. Zbývající část 
Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle 
pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště a odstranění případných 
Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura“).  
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VII.8. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště a 
odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Díla, který 
musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. 
čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení v digitální 
podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx. 

VII.9. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur. 

VII.10. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu zaslat Objednateli v elektronické 
podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf na e-mail Objednatele: j.vagnerova@mszsvyskov.cz.  

VII.11. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle 
této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. 

VII.12. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 
vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury 
v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.13. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

VII.14. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

VII.15. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku. 

VII.16. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského 
zákoníku. 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované 
věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele 
dnem převzetí díla Objednatelem.  

VIII.2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 
předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 
odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.5. Objednatel se zavazuje v době realizace díla  

a) umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro 
provádění Díla, 

hlavac
Zvýraznění
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b) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady. 

VIII.6. Zhotovitel převezme staveniště 17. 6. 2024. O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní 
strany protokol v den předání Staveniště. 

VIII.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení 
díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 
neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  

VIII.9. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII.10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla 
nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových 
cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo 
Staveniště znečištěných vlivem stavby.  

VIII.11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu se 
zákonem o odpadech vést evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a zajišťovat 
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) 
s maximální mírou opětovného použití, recyklace a k jiným druhům materiálového využití, při 
nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.  

VIII.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 
přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Díla.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména 
tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku 
provozních kapalin.  

VIII.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

VIII.15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 
a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, 
které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen 
při provádění Díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, 
i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména 
ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon 
funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.  

VIII.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,  

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 
a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním 
deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
Objednatele, 

d) kontrolní dny budou řízeny technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), 

e) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě.  

VIII.18. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 
Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací. 

IX. Stavební deník 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, 
které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 
a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska.  

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, 
je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení díla se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději 5 dnů 
před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. 
Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací 
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řízení k převzetí díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání 
a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání díla k převzetí dle odst. X.1. této 
smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě 
provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě 
záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo 
skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 
je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle 
odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. této 
smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho 
předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním 
povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

d) zhodnocení jakosti Díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, a osoby vykonávajících technický dozor 
Objednatele. 

X.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle této smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 
převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí 
v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této 
smlouvy. 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve 
smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, 
přičemž délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 60 měsíců 
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(5 let) ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky (dále též „Záruční 
doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. V případě 
částečného předání a převzetí díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části díla běžet 
okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění 
poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přejímacím zápisu. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 
a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady 
má Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, zejména proti stavebně montážním rizikům, a to 
nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před 
uzavřením této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit 
Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele. 

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
pojistného plnění min. do výše Sjednané ceny.  Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené 
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění 
Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na 
požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 
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XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 
tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se 
zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 
zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
při prodlení s realizací za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení 
s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých 
klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek 
v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Díla; 

c) ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele 
s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý 
den prodlení; 

d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý 
den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele 
daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené 
Objednatelem nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.12 a/nebo VIII.13 
této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Objednatel zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního 
prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem nesjedná nápravu, a to 
za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy; 

h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle 
odst. VIII.14. této smlouvy; 

i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele 
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j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby stavbyvedoucího, dle odst. XV.4. této smlouvy  

k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to 
i opakovaně; 

l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle odst. XV.2. této smlouvy, a to i opakovaně; 

m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.7. této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost 
vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 
i opakovaně; 

o) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 
podle odst. XV.14. této smlouvy. 

XIII.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 
a za níže stanovených podmínek.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy,  

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 dnů; 

c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle této smlouvy s minimálním limitem 
pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy; 

d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů; 

e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
odst. VIII.6. této smlouvy delší než 15 dnů; 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů; 
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g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli; 

h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. 
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; 

d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy 
nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty, úroků z prodlení, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání 
v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 
prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 
prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je 
povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané 
ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
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na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele 
podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / 
s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od 
doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel 
potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.  

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou 
v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval 
k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Díle pod odborným vedením 
stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. 
XV.6. tohoto článku smlouvy.  

XV.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí byl přítomen na místě provádění Díla a: 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Díla; 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Díla; 

c) je pravidelně přítomen na místě provádění Díla za účelem nezbytného dozoru nad jeho 
průběhem; 

d) aktivně se účastní předávání Díla nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání Díla nebo jeho části Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem. 

XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v odst. VII.7. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou 
vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském 
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 
pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení 
zde uvedených povinností. 
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XV.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom případného způsobu spolufinancování úplaty sjednané 
dle této smlouvy Objednatelem z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami 
stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. 
Dokumenty k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese: https://opzp.cz/dokumenty/ . 

XV.9. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů 
vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se 
týkají; 

b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP pro období 2021-2027 smlouvy včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po 
kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035; 

c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro 
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva životního prostředí České republiky, 
Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost; 

d) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu 
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora 
uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu. 

XV.10. Případné udělení sankcí Objednateli v důsledku nedodržení závazku Zhotovitele podle výše 
uvedeného článku XV.9. této smlouvy bude představovat škodu, kterou může Objednatel 
vymáhat po Zhotoviteli. 

XV.11. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 
součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a 
příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU. 

XV.12. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.13. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

XV.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
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Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv 
poddodavatel, který se na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 
k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.4. Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 
při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. 
§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 
činnost technického dozoru při realizaci díla.  

XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 
nepoměru. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.13. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací    

Příloha č. 2: Seznam osob     

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů   
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Ve Vyškově dne 

 

 

 

 

 

………………………………………………….……………….. 

Objednatel 

Mateřská škola, základní škola a střední škola 
Vyškov, příspěvková organizace  

Mgr. Jana Vágnerová, ředitelka 

 

Ve Vyškově dne 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Zhotovitel 

TOMERO s.r.o.,  

Tomáš Macal, jednatel 

 



Stavba: P-08-2024

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01a

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

804 598,96

0,00

123 536,34

0,00

Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Celkem

3 590 387,26

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Za zhotovitele

0,00

0,00

22 500,00

3 831 423,60

4 636 022,56

3 831 423,60

95 000,00
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo



Popis stavby: P-08-2024 - Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy
Popis objektu: SO 01 - MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55
Popis rozpočtu: 01a - Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 340 178,62 8,9

64 HSV 2 198 070,00 57,4

94 HSV 6 801,75 0,2

96 HSV 484 425,85 12,6

99 HSV 24 562,11 0,6

764 PSV 14 663,75 0,4

784 PSV 108 872,59 2,8

D96 PSU 536 348,93 14,0

VN VN 95 000,00 2,5

ON ON 22 500,00 0,6

Cena celkem 3 831 423,60 100,0

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 340 178,62
1 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 286,50680 650,00 186 229,42 801-4 RTS 23/ II

ostění a nadpraží oken : 
Začátek provozního součtu
  TV-1NP : 
  JV : (2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88))*0,44 14,04040
  SZ : (7*(1,77+2*1,1))*0,5 13,89500
  SV : (1,74+2*2,21)*0,5 3,08000
  TV-2NP : 
  SZ : (7*(1,77+2*2,5))*0,5 23,69500
  
  A-1NP : 
  JV : (4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36))*0,44 16,57040
  SZ : (8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 21,85480
  A-2NP : 
  JV : (4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08))*0,44 20,66240
  SZ : (9*(1,2+2*2,08))*0,44 21,22560
  SV : (1*(2,36+2*2,08))*0,44 2,86880
  
  B-1NP : 
  JV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  JZ : (2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 17,40200

  JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 12,30240
  SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 8,09600
  JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,77760
  SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

  SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44 12,35080
  SZ : (5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 14,77960
  B-2NP : 
  JV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  JZ : (2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08))*0,44 13,79840
  JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 12,30240
  SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 8,09600
  JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,77760
  SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
  SV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  SZ : (6*(1,2+2*2,08))*0,44 14,15040
  
  C-1NP : 
  JV : (7*(1,2+2*2,08)+(2,98+2*2,53))*0,44 20,04640
  JZ : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  JV : (4*(2,36+2*2,08))*0,44 11,47520
  SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 14,66080
  JV : (2,36+2*2,94)*0,44 3,62560
  SV : ((1,16+2*2,91)+2*(0,86+2*0,88))*0,5 6,11000
  SZ : (3*(1,2+2*2,08))*0,44 7,07520
  JZ : (1*(1,2+2*2,08)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 13,32320
  SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
  SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44 12,35080
  SZ : (3*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 10,06280
  JZ : (1*(1,2+2*0,88))*0,5 1,48000
  SZ : (2*(1,2+2*0,88)+(1,25+2*2,97)+(1,25+2*2,97))*0,5 10,15000
  C-2NP : 
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

  JV : (9*(1,2+2*2,08))*0,44 21,22560
  JZ : (4*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  JV : (4*(2,36+2*2,08))*0,44 11,47520
  SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 14,66080
  JV : (1*(2,36+2*2,08))*0,44 2,86880
  SV : (1*(1,2+2*2,08)+2*(0,86+2*0,88))*0,5 5,30000
  SZ : (3*(1,2+2*2,08))*0,44 7,07520
  JZ : (1*(2,38+2*0,88)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,78640
  SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
  SV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
  SZ : (4*(1,2+2*2,08))*0,44 9,43360
  JZ : (1*(1,2+2*0,88))*0,5 1,48000
  SZ : (4*(1,2+2*0,88))*0,5 5,92000
  Mezisoučet 573,01360
Konec provozního součtu
oprava 50 % plochy omítek ostění a nadpraží : 573,0136*0,5 286,50680

2 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 1 282,91000 120,00 153 949,20 801-1 RTS 23/ II
pro napojení omítky vnitřního ostění na okna, dveře : 
TV-1NP : 
JV : (2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88)) 31,91000
SZ : (7*(1,77+2*1,1)) 27,79000
SV : (1,74+2*2,21) 6,16000
TV-2NP : 
SZ : (7*(1,77+2*2,5)) 47,39000

A-1NP : 
JV : (4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36)) 37,66000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

SZ : (8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79)) 49,67000
A-2NP : 
JV : (4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08)) 46,96000
SZ : (9*(1,2+2*2,08)) 48,24000
SV : (1*(2,36+2*2,08)) 6,52000

B-1NP : 
JV : (5*(1,2+2*2,08)) 26,80000
JZ : (2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08)) 39,55000
JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08)) 27,96000
SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 18,40000
JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 29,04000
SZ : (2*(2,36+2*2,08)) 13,04000
SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78)) 28,07000
SZ : (5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79)) 33,59000
B-2NP : 
JV : (5*(1,2+2*2,08)) 26,80000
JZ : (2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08)) 31,36000
JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08)) 27,96000
SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 18,40000
JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 29,04000
SZ : (2*(2,36+2*2,08)) 13,04000
SV : (5*(1,2+2*2,08)) 26,80000
SZ : (6*(1,2+2*2,08)) 32,16000

C-1NP : 
JV : (7*(1,2+2*2,08)+(2,98+2*2,53)) 45,56000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

JZ : (5*(1,2+2*2,08)) 26,80000
JV : (4*(2,36+2*2,08)) 26,08000
SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08)) 33,32000
JV : (2,36+2*2,94) 8,24000
SV : ((1,16+2*2,91)+2*(0,86+2*0,88)) 12,22000
SZ : (3*(1,2+2*2,08)) 16,08000
JZ : (1*(1,2+2*2,08)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 30,28000
SZ : (2*(2,36+2*2,08)) 13,04000
SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78)) 28,07000
SZ : (3*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79)) 22,87000
JZ : (1*(1,2+2*0,88)) 2,96000
SZ : (2*(1,2+2*0,88)+(1,25+2*2,97)+(1,25+2*2,97)) 20,30000
C-2NP : 
JV : (9*(1,2+2*2,08)) 48,24000
JZ : (4*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 26,80000
JV : (4*(2,36+2*2,08)) 26,08000
SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08)) 33,32000
JV : (1*(2,36+2*2,08)) 6,52000
SV : (1*(1,2+2*2,08)+2*(0,86+2*0,88)) 10,60000
SZ : (3*(1,2+2*2,08)) 16,08000
JZ : (1*(2,38+2*0,88)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)) 29,06000
SZ : (2*(2,36+2*2,08)) 13,04000
SV : (5*(1,2+2*2,08)) 26,80000
SZ : (4*(1,2+2*2,08)) 21,44000
JZ : (1*(1,2+2*0,88)) 2,96000
SZ : (4*(1,2+2*0,88)) 11,84000

Díl: 64 Výplně otvorů 2 198 070,00
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

3 64/H01 D+M Hliníková dveřnísoustava 2980x2530mm se světlíky,izol.trojsklo,otevíravé,barva bílá, vč. 
INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis hliníkových výrobků

ks    1,00000 47 800,00 47 800,00 Vlastní

Část C : 
1NP (JV) : 1 1,00000

4 64/P01 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1770x880 mm,izol.trojsklo,křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a 
EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    2,00000 8 900,00 17 800,00 Vlastní

Jihovýchodní fasáda : 
1NP - část TV : 2 2,00000

5 64/P02 D+M Plast. okenní sestava 1770x2080 mm,izol.trojsklo,spodní kříd sklop,horní kříd otev, barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    3,00000 10 366,67 31 100,00 Vlastní

Jihovýchodní fasáda : 
1NP - část TV : 3 3,00000

6 64/P03 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1770x1100 mm,izol.trojsklo,křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a 
EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    7,00000 6 057,14 42 400,00 Vlastní

Severozápadní fasáda : 
1NP - část TV : 7 7,00000

7 64/P04 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080 mm,izol.trojsklo,spod. kříd sklop,horn. otev, barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    122,00000 7 003,28 854 400,00 Vlastní

Část A : 
1NP (SZ) : 8 8,00000
2NP (JV) : 4 4,00000
2NP (SZ) : 9 9,00000
Část B : 
1NP (JV) : 5+4 9,00000
1NP (JZ) : 3+1 4,00000
1NP (SV) : 1+4 5,00000
1NP (SZ) : 5 5,00000
2NP (JV) : 5+4 9,00000
2NP (JZ) : 2+1 3,00000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

2NP (SV) : 1+5 6,00000
2NP (SZ) : 6 6,00000
Část C : 
1NP (JV) : 7 7,00000
1NP (JZ) : 5+1 6,00000
1NP (SV) : 5+4 9,00000
1NP (SZ) : 3+3 6,00000
2NP (JV) : 9 9,00000
2NP (JZ) : 4+1 5,00000
2NP (SZ) : 3+4 7,00000
2NP (SV) : 5 5,00000

8 64/P05 D+M Plastové dvoukřídlé okno 2380x870 mm,izol.trojsklo,křídl. otev., jedno kříd. sklop, barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    2,00000 6 200,00 12 400,00 Vlastní

Část B : 
1NP (JZ) : 1 1,00000
2NP (JZ) : 1 1,00000

9 64/P06 D+M Plast. okenní sestava 2360x2080 mm,izol.trojsklo,spodní kř. sklopná, horní kř. otev, barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    40,00000 14 100,00 564 000,00 Vlastní

Část A : 
1NP (JV) : 2 2,00000
2 NP (JV) : 2 2,00000
2NP (SV) : 1 1,00000
Část B : 
1NP (JZ) : 1+3 4,00000
1NP (JV) : 1 1,00000
1NP (SV) : 2 2,00000
1NP (SZ) : 2 2,00000
2NP (JZ) : 2+3 5,00000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

2NP (JV) : 1 1,00000
2NP (SV) : 2 2,00000
2NP (SZ) : 2 2,00000
Část C : 
1NP (JV) : 4 4,00000
1NP (SV) : 1 1,00000
1NP (JZ) : 3 3,00000
1NP (SZ) : 2 2,00000
2NP (JV) : 1 1,00000
2NP (JZ) : 3 3,00000
2NP (SZ) : 2 2,00000

10 64/P07 D+M Plastové jednokřídlé okno 860x880mm,izol.trojsklo,křídla sklopná+otevíravé, barva bílá, vč. 
INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    4,00000 3 200,00 12 800,00 Vlastní

Část C : 
1NP (SV) : 2 2,00000
2NP (SV) : 2 2,00000

11 64/P08 D+M Plastové jednokřídlé okno 1200x880 mm,izol.trojsklo,křídlo sklopné+otevíravé, barva bílá, 
vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    8,00000 3 325,00 26 600,00 Vlastní

Část C : 
1NP (JZ) : 1 1,00000
1NP (SZ) : 2 2,00000
2NP (JZ) : 1 1,00000
2NP (SZ) : 4 4,00000

12 64/P09 D+M Sest. plast. balkon dveř a okna 2250x2925mm,izol.trojsklo,kříd. otevír.a sklop.,barva bílá, 
vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 23 200,00 23 200,00 Vlastní

Část B : 
1NP (JZ) : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

13 64/P10 D+M Plastové jednokřídlé okno 550x870 mm,izol.trojsklo,křídlo sklopné+otevíravé, barva bílá, vč. 
INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    4,00000 1 975,00 7 900,00 Vlastní

Část B : 
1NP (JZ) : 2 2,00000
2NP (JZ) : 2 2,00000

14 64/P11 D+M Plastové dvoukřídlé okno 2080x880mm,izol.trojsklo,křídla otevírava,jedno kř.sklopné, barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní

Část A : 
1NP (JV) : 1 1,00000

15 64/P12 D+M Plastové jednokřídlé okno 1200x880 mm,izol.trojsklo,křídlo sklopné+otevíravé, barva bílá, 
vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    4,00000 3 325,00 13 300,00 Vlastní

Část A : 
1NP (JV) : 4 4,00000

16 64/P13 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopné,horní kř.otev., barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

Část C : 
1NP (JZ) : 1 1,00000

17 64/P14 D+M Plastová okenní sestava 1770x2500mm,izol.trojsklo,křídla fix, barva bílá, vč. INT a EXT 
pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    7,00000 9 735,00 68 145,00 Vlastní

Část TV : 
2NP (SZ) : 7 7,00000

18 64/P15 D+M Plastové dvoukřídlé okno 2380x880mm,izol.trojsklo,křídla otevíravá,jedno kř. sklopné,barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní

Část C : 
2NP (JZ) : 1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

19 64/P16 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopné,horní kř. otev.,barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

Část C : 
2NP (SV) : 1 1,00000

20 64/P17 D+M Plastová okenní sestava 2360x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopná,horní kř.otev.,barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    5,00000 14 100,00 70 500,00 Vlastní

Část C : 
2NP (JV) : 4 4,00000
2NP (SV) : 1 1,00000

21 64/P18 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1200x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř.sklopné,horní kř.otev., barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    6,00000 7 200,00 43 200,00 Vlastní

Část C : 
2NP (JZ) : 1 1,00000
2NP (SV) : 5 5,00000

22 64/P19 D+M Plastové jednokřídlé okno 1200x910mm,izol.trojsklo,křídlo sklopné+otevíravé, barva bílá, 
vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 3 325,00 3 325,00 Vlastní

Část B : 
2NP (JZ) : 1 1,00000

23 64/P20 D+M Plastová okenní sestava 2080x2080mm,izol.trojsklo,spodní kř. sklopná,horní kř.otev., barva 
bílá, vč. INT a EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    2,00000 14 100,00 28 200,00 Vlastní

Část A : 
2NP (JV) : 2 2,00000

24 64/P21 D+M Plastová dveřní sestava 2080x2870mm,izol.trojsklo,křídla otevíravá asymetrická, barva bílá, 
vč. INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 34 200,00 34 200,00 Vlastní

Část A : 

Stránka 10 z 29Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: P-08-2024

O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

1NP (JV) : 1 1,00000
25 64/P22 D+M Plastové dveře 1210x2790 mm,izol.trojsklo,otevíravá, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, 

podrobněji viz Výpis plastových výrobků
ks    3,00000 20 900,00 62 700,00 Vlastní

Část A : 
1NP (SZ) : 1 1,00000
Část B : 
1NP (SZ) : 1 1,00000
Část C : 
1NP (SZ) : 1 1,00000

26 64/P23 D+M Plastové dveře1070x2780mm,izol.trojsklo,otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, 
podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    2,00000 21 000,00 42 000,00 Vlastní

Část B : 
1NP (SV) : 1 1,00000
Část C : 
1NP (SV) : 1 1,00000

27 64/P24 D+M Plastové dveře,levé 1250x2970mm,izol.trojsklo,otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, 
podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 16 400,00 16 400,00 Vlastní

Část C : 
1NP (SZ) : 1 1,00000

28 64/P25 D+M Plastové dveře,pravé 1160x2910mm,izol.trojsklo,otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT 
pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 16 400,00 16 400,00 Vlastní

Část C : 
1NP (SV) : 1 1,00000

29 64/P26 D+M Plastová dveřní sestava 2360x2940mm,izol.trojsklo,otevíravé asymetrické, barva bílá, vč. 
INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 36 300,00 36 300,00 Vlastní

Část C : 
1NP (JV) : 1 1,00000

30 64/P27 D+M Plastová dveřní sestava 2980x2530mm,izol.trojsklo,otevíravé asymetrické, barva bílá, vč. 
INT a EXT pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 47 800,00 47 800,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Část C : 
1NP (vnitřní) : 1 1,00000

31 64/P28 D+M Plastové dvoukřídlé okno 1770x880 mm,izol.trojsklo,křídla sklopná, barva bílá, vč. INT a 
EXT pásek, vni. parap., podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    2,00000 6 200,00 12 400,00 Vlastní

Část TV : 
1NP (JV) : 2 2,00000

32 64/P29 D+M Plastové dvoukřídlé dveře, plné 1740x2210mm,otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT pásek, 
podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 19 100,00 19 100,00 Vlastní

Část TV : 
1NP (SV) : 1 1,00000

33 64/P30 D+M Plastové dveře,pravé 1250x2970mm,izol.trojsklo,otevíravé, barva bílá, vč. INT a EXT 
pásek, podrobněji viz Výpis plastových výrobků

ks    1,00000 16 900,00 16 900,00 Vlastní

Část C : 
1NP (SZ) : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 801,75
34 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 27,20700 250,00 6 801,75 800-3 RTS 23/ II

TV (10 % plochy) : 272,07*0,1 27,20700

Díl: 96 Bourání konstrukcí 484 425,85
35 962032551R00 Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic,  m3 1,07254 2 500,00 2 681,35 801-3 RTS 23/ II

vybourání části parapetu pro vyšší okno v m.č. 1.44 : 1,2*1,2*0,44 0,63360
vybourání parapetu pro dveře v m.č. 1.45 : 1,16*0,86*0,44 0,43894

36 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 26,00000 850,00 22 100,00 801-3 RTS 23/ II

A-1NP : 
JV : 4*1 4,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

B-1NP : 
JZ : 2*1+1*1 3,00000

C-1NP : 
JZ : 1*1 1,00000
SZ : 2*1 2,00000
SV : 2*1 2,00000

B-2NP : 
JZ : 1*2 2,00000
2*1+1*1 3,00000

C-2NP : 
JZ : 1*2+1*1 3,00000
SZ : 4*1 4,00000
SV : 2*1 2,00000

37 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 534,00000 250,00 133 500,00 801-3 RTS 23/ II

TV-1NP : 
JV : 4*2+3*4 20,00000
SZ : 7*4 28,00000

A-1NP : 
JV : 1*2 2,00000
2*4 8,00000
SZ : 7*2 14,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

B-1NP : 
JV : 5*2+4*2 18,00000
JZ : 3*4+1*2+1*2 16,00000
2*4+2*2 12,00000
SZ : 2*4 8,00000
5*2 10,00000
SV : 4*2 8,00000
2*4+1*2 10,00000

C-1NP : 
JV : 7*2 14,00000
4*4 16,00000
JZ : 3*4+2*2 16,00000
5*2 10,00000
SZ : 3*2 6,00000
2*4 8,00000
3*2 6,00000
SV : 4*2 8,00000
5*2+1*4 14,00000

TV-2NP : 
SZ : 7*6 42,00000

A-2NP : 
JV : 4*2+2*4+2*4 24,00000
SZ : 9*2 18,00000
SV : 1*4 4,00000
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

B-2NP : 
JV : 5*2 10,00000
2*2+1*4 8,00000
JZ : 3*4+1*2 14,00000
2*4+2*2 12,00000
SZ : 2*4 8,00000
6*2 12,00000
SV : 5*2 10,00000
2*4+1*2 10,00000

C-2NP : 
JV : 9*2 18,00000
4*4 16,00000
1*4 4,00000
JZ : 3*4+1*2 14,00000
5*2 10,00000
SZ : 3*2 6,00000
2*4 8,00000
4*2 8,00000
SV : 5*2 10,00000
5*2+1*4 14,00000
1*2 2,00000

38 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 9,00000 550,00 4 950,00 801-3 RTS 23/ II

TV-1NP : 
SV : 1*2 2,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

A-1NP : 
SZ : 1*1 1,00000

B-1NP : 
SZ : 1*1 1,00000
SV : 1*1 1,00000

C-1NP : 
SZ : 2*1 2,00000
SV : 1*1 1,00000
1*1 1,00000

39 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 1,91400 1 200,00 2 296,80 801-3 RTS 23/ II

B-1NP : 
JZ : 2*0,55*0,87 0,95700

B-2NP : 
JZ : 2*0,55*0,87 0,95700

40 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 39,57300 550,00 21 765,15 801-3 RTS 23/ II

TV-1NP : 
JV : 4*1,77*0,88 6,23040
SZ : 7*1,77*1,1 13,62900

A-1NP : 
JV : 2,08*0,88+4*1,2*0,88 6,05440

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

B-1NP : 
JZ : 1,2*0,91 1,09200

C-1NP : 
JZ : 1,2*0,88 1,05600
SZ : 2*1,2*0,88 2,11200
SV : 2*0,86*0,88 1,51360

B-2NP : 
JZ : 1,2*0,91 1,09200

C-2NP : 
JZ : 1,2*0,88 1,05600
SZ : 4*1,2*0,88 4,22400
SV : 2*0,86*0,88 1,51360

41 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 336,76840 250,00 84 192,10 801-3 RTS 23/ II

TV-1NP : 
JV : 3*1,77*2,08 11,04480

A-1NP : 
SZ : 7*1,2*2,08 17,47200

B-1NP : 
JV : 5*1,2*2,08 12,48000
4*1,2*2,08 9,98400

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Stránka 17 z 29Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

JZ : 2*1,2*2,08 4,99200
1*2,38*0,87+1*1,2*2,08 4,56660
SV : 4*1,2*2,08 9,98400
1*1,2*2,08 2,49600
SZ : 5*1,2*2,08 12,48000

C-1NP : 
JV : 7*1,2*2,08 17,47200
JZ : 5*1,2*2,08 12,48000
SV : 5*1,2*2,08 12,48000
2*1,2*2,08 4,99200
4*1,2*2,08 9,98400
SZ : 3*1,2*2,08 7,48800
3*1,2*2,08 7,48800

A-2NP : 
JV : 4*1,2*2,08 9,98400
SZ : 9*1,2*2,08 22,46400

B-2NP : 
JV : 5*1,2*2,08 12,48000
4*1,2*2,08 9,98400
JZ : 2*1,2*2,08 4,99200
1*2,38*0,87+1*1,2*2,08 4,56660
SV : 1*1,2*2,08 2,49600
5*1,2*2,08 12,48000
SZ : 6*1,2*2,08 14,97600
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Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

C-2NP : 
JV : 9*1,2*2,08 22,46400
JZ : 5*1,2*2,08 12,48000
1*2,38*0,88+1*1,2*2,08 4,59040
SZ : 3*1,2*2,08 7,48800
4*1,2*2,08 9,98400
SV : 5*1,2*2,08 12,48000
5*1,2*2,08 12,48000
1*1,2*2,08 2,49600

42 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 265,43260 250,00 66 358,15 801-3 RTS 23/ II

A-1NP : 
JV : 2*2,36*2,08 9,81760

B-1NP : 
JV : 1*2,36*2,08 4,90880
JZ : 2*2,36*2,08 9,81760
3*2,36*2,08 14,72640
SZ : 2*2,36*2,08 9,81760
SV : 2*2,36*2,08 9,81760

C-1NP : 
JV : 4*2,36*2,08 19,63520
JZ : 3*2,36*2,08 14,72640
SZ : 2*2,36*2,08 9,81760
SV : 1*2,36*2,08 4,90880

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

TV-2NP : 
SZ : 7*1,77*2,5 30,97500

A-2NP : 
JV : 2*2,36*2,08+2*2,08*2,08 18,47040
SV : 1*2,36*2,08 4,90880

B-2NP : 
JV : 1*2,36*2,08 4,90880
JZ : 2*2,36*2,08 9,81760
3*2,36*2,08 14,72640
SZ : 2*2,36*2,08 9,81760
SV : 2*2,36*2,08 9,81760

C-2NP : 
JV : 4*2,36*2,08 19,63520
1*2,36*2,08 4,90880
JZ : 3*2,36*2,08 14,72640
SZ : 2*2,36*2,08 9,81760
SV : 1*2,36*2,08 4,90880

43 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 31,81860 850,00 27 045,81 801-3 RTS 23/ II

TV-1NP : 
SV : 1,74*2,21 3,84540

A-1NP : 

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

SZ : 1,23*2,94 3,61620

B-1NP : 
SV : 1,07*2,94 3,14580
SZ : 1,23*2,94 3,61620

C-1NP : 
SZ : 1,21*2,98 3,60580
2*1,25*2,97 7,42500
SV : 1,07*2,98 3,18860
1*1,16*2,91 3,37560

44 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 4,00000 850,00 3 400,00 801-3 RTS 23/ II

C-1NP : 
JV : 1*2+1*2 4,00000

45 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 14,47780 850,00 12 306,13 801-3 RTS 23/ II

C-1NP : 
JV : 2,98*2,53 7,53940
2,36*2,94 6,93840

46 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 2,49600 550,00 1 372,80 801-3 RTS 23/ II
A-1NP : 
SZ : 1,2*2,08 2,49600

47 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 5,96960 550,00 3 283,28 801-3 RTS 23/ II
A-1NP : 
JV : 2,08*2,87 5,96960

48 968092001R00 Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm m 11,12000 250,00 2 780,00 801-3 RTS 23/ II

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

keramický obklad parapetů : 
B-1NP : 
JZ : 2*0,55 1,10000

C-1NP : 
SZ : 2*1,2 2,40000
SV : 2*0,86 1,72000

B-2NP : 
JZ : 2*0,55 1,10000

C-2NP : 
SZ : 4*1,2 4,80000

49 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 325,09000 85,00 27 632,65 801-3 RTS 23/ II
TV-1NP : 
JV : 2*1,7+3*1,77+2*1,77 12,25000
SZ : 7*1,77 12,39000
TV-2NP : 
SZ : 7*1,77 12,39000

A-1NP : 
JV : 4*1,2+1*2,08+2*2,36 11,60000
SZ : 8*1,2 9,60000
A-2NP : 
JV : 4*1,2+2*2,08+2*2,36 13,68000
SZ : 9*1,2 10,80000
SV : 1*2,36 2,36000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

B-1NP : 
JV : 5*1,2 6,00000
JZ : 3*1,2+2*2,36 8,32000
JV : 4*1,2+1*2,36 7,16000
SV : 2*2,36+1*1,2 5,92000
JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2 10,66000
SZ : 2*2,36 4,72000
SV : 4*1,2 4,80000
SZ : 5*1,2 6,00000
B-2NP : 
JV : 5*1,2 6,00000
JZ : 1*1,2+2*2,36+2*1,2 8,32000
JV : 4*1,2+1*2,36 7,16000
SV : 2*2,36+1*1,2 5,92000
JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2 10,66000
SZ : 2*2,36 4,72000
SV : 5*1,2 6,00000
SZ : 6*1,2 7,20000

C-1NP : 
JV : 7*1,2 8,40000
JZ : 5*1,2 6,00000
JV : 4*2,36 9,44000
SV : 5*1,2+1*2,36 8,36000
SZ : 3*1,2 3,60000
JZ : 1*1,2+3*2,36+1*1,2 9,48000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

SZ : 2*2,36 4,72000
SV : 4*1,2 4,80000
SZ : 3*1,2 3,60000
JZ : 1*1,2 1,20000
C-2NP : 
JV : 9*1,2 10,80000
JZ : 4*1,2+1*1,2 6,00000
JV : 4*2,36 9,44000
SV : 5*1,2+1*2,36 8,36000
JV : 1*2,36 2,36000
SV : 1*1,2+2*0,86 2,92000
SZ : 3*1,2 3,60000
JZ : 1*2,38+3*2,36+1*1,2 10,66000
SZ : 2*2,36 4,72000
SV : 5*1,2 6,00000
SZ : 4*1,2 4,80000
JZ : 1*1,2 1,20000

50 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 50 %

m2 573,01360 120,00 68 761,63 801-3 RTS 23/ II

ostění a nadpraží oken : 
TV-1NP : 
JV : (2*(1,77+2*0,88)+3*(1,77+2*2,08)+2*(1,77+2*0,88))*0,44 14,04040
SZ : (7*(1,77+2*1,1))*0,5 13,89500
SV : (1,74+2*2,21)*0,5 3,08000
TV-2NP : 
SZ : (7*(1,77+2*2,5))*0,5 23,69500

A-1NP : 
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

JV : (4*(1,2+2*0,88)+(2,08+2*2,87)+1*(2,08+2*0,88)+2*(2,36+2*2,36))*0,44 16,57040
SZ : (8*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 21,85480
A-2NP : 
JV : (4*(1,2+2*2,08)+2*(2,08+2*2,08)+2*(2,36+2*2,08))*0,44 20,66240
SZ : (9*(1,2+2*2,08))*0,44 21,22560
SV : (1*(2,36+2*2,08))*0,44 2,86880

B-1NP : 
JV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
JZ : (2*(0,55+2*0,87)+3*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08)+(1,16+2*2,925)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 17,40200

JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 12,30240
SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 8,09600
JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,77760
SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44 12,35080
SZ : (5*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 14,77960
B-2NP : 
JV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
JZ : (2*(0,55+2*0,87)+1*(1,2+2*0,91)+2*(2,36+2*2,08)+2*(1,2+2*2,08))*0,44 13,79840
JV : (4*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 12,30240
SV : (2*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 8,09600
JZ : (1*(2,38+2*0,87)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,77760
SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
SV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
SZ : (6*(1,2+2*2,08))*0,44 14,15040

C-1NP : 
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

JV : (7*(1,2+2*2,08)+(2,98+2*2,53))*0,44 20,04640
JZ : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
JV : (4*(2,36+2*2,08))*0,44 11,47520
SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 14,66080
JV : (2,36+2*2,94)*0,44 3,62560
SV : ((1,16+2*2,91)+2*(0,86+2*0,88))*0,5 6,11000
SZ : (3*(1,2+2*2,08))*0,44 7,07520
JZ : (1*(1,2+2*2,08)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 13,32320
SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
SV : (4*(1,2+2*2,08)+(1,07+2*2,78))*0,44 12,35080
SZ : (3*(1,2+2*2,08)+(1,21+2*2,79))*0,44 10,06280
JZ : (1*(1,2+2*0,88))*0,5 1,48000
SZ : (2*(1,2+2*0,88)+(1,25+2*2,97)+(1,25+2*2,97))*0,5 10,15000
C-2NP : 
JV : (9*(1,2+2*2,08))*0,44 21,22560
JZ : (4*(1,2+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
JV : (4*(2,36+2*2,08))*0,44 11,47520
SV : (5*(1,2+2*2,08)+1*(2,36+2*2,08))*0,44 14,66080
JV : (1*(2,36+2*2,08))*0,44 2,86880
SV : (1*(1,2+2*2,08)+2*(0,86+2*0,88))*0,5 5,30000
SZ : (3*(1,2+2*2,08))*0,44 7,07520
JZ : (1*(2,38+2*0,88)+3*(2,36+2*2,08)+1*(1,2+2*2,08))*0,44 12,78640
SZ : (2*(2,36+2*2,08))*0,44 5,73760
SV : (5*(1,2+2*2,08))*0,44 11,79200
SZ : (4*(1,2+2*2,08))*0,44 9,43360
JZ : (1*(1,2+2*0,88))*0,5 1,48000
SZ : (4*(1,2+2*0,88))*0,5 5,92000
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 562,11
51 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů  výšky do 25 m
t 16,37474 1 500,00 24 562,11 801-4 RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 663,75
52 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 336,55000 25,00 8 413,75 800-764 RTS 23/ II

TV : (14+7)*1,77 37,17000
A : (12+13)*1,2+(2+3)*2,36+(1+2)*2,08 48,04000
B : (24+26)*1,2+(1+1)*2,38+(10+10)*2,36 111,96000
C : (32+38)*1,2+1*2,38+(10+11)*2,36+(2+2)*0,86 139,38000

53 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1 250,00000 5,00 6 250,00 800-764 RTS 23/ II

Díl: 784 Malby 108 872,59
54 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 573,01360 85,00 48 706,16 800-784 RTS 23/ II

ostění a nadpraží : 
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 573,01360 573,01360

55 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 573,01360 105,00 60 166,43 800-784 RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 573,01360 573,01360

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 536 348,93
56 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 53,50114 1 200,00 64 201,37 801-3 RTS 23/ II

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 53,50114 850,00 45 475,97 801-3 RTS 23/ II

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 551,53300 55,00 85 334,32 801-3 RTS 23/ II
59 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 53,50114 1 200,00 64 201,37 801-3 RTS 23/ II
60 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 428,00910 85,00 36 380,77 801-3 RTS 23/ II

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,50114 4 500,00 240 755,13 801-3 RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Díl: VN Vedlejší náklady 95 000,00
62 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 23/ II

63 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II

64 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

65 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

66 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

Díl: ON Ostatní náklady 22 500,00
67 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

68 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

69 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ II

70 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

71 00528 R Podmínky dotačních programů Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: P-08-2024

O: SO 01

R: 01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov, Sídliště Osvobození 681/55

Výměna oken a dveří - architektonicko stavební řešení

Náklady na publicitu projektu - plakát, bilboard, pamětní deska apod. : 1 1,00000

Celkem 3 831 423,60
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Tomáš Macal 

 Telefon: 775 313 275,    E-mail: macal@tomero.cz 

 

Stavbyvedoucí:    Ing. Rostislav Čutek 

Telefon: 731 424 479,    E-mail: rostacutek@seznam.cz 
 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sedlák 

 Telefon: 778 735 627,    E-mail: jaroslav.sedlak@rayo.cz 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění 
smlouvy. 

 


