
sto Ostrava
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Smlouva o dílo č. 10569/2024/OSDF

uzavřená podle ust. 92586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník")

Ev. č. VZ: 24/2024/BZ/SP/OSDF/Dv

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

  

 

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

lČ: 00845451

DIČ: czoos45451 látce DPH

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

lng. Davidem Witoszem, místostarostou

  

VAPEZ CZ s.r.o.

  

 

Sídlem podnikání: č.p. 1073, 735 32 Rychvald

IČ: 48394891

DIČ: CZ48394891

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: u KS v Ostravě, spisová značka C 6384

Zastoupený: _ jednatelem

ve věcech smluvních:

(dále ta ké jako zhotovitel)
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Článek II

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše

za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě"

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění bude oprava rampy se schodištěm u bočního vstupu a oprava zídek u hlavního vstupu

do objektu, Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě.

Rampa se schodištěm u bočního vstupu — předmětem plnění bude provedení demontáže stávajícího

zábradlí, vybourání železobetonové desky, schodišťových stupňů, obvodového cihelného zdiva až na

úroveň -0,300m pod přilehlý terén, odstranění vnitřního štěrkového zásypu, rozebrání a opětovná

pokládka stávající betonové zámkové dlažby. Na od bouraný základ provedení nových obvodových stěn,

zásyp vnitřního prostoru, vybetonování desky vyztužené ocel.svařovanou sítí, schodišťové stupně

budou s protiskluznou úpravou povrchu, rampa bude opatřena reliéfní dlažbou v imitaci travertinu,

před vstupem bude instalována čistící rohož, dále doplnění rampy i schodiště zábradlím, část zábradlí

bude mít dvoukřídlou branku vybavenou aretací.

m u hlavního vstupu - předmětem plnění bude odstranění žulové krycí desky, rozebrání přilehlého

okapového chodníku, odstranění soklu, vybourání porušených železobetonových stěn, dočasné

přemístění stávající zeleně a substrátu. Po bouracích pracích bude provedena sanace vydrolených míst,

budou vybudovány železobetonové věnce a vyztužení, osazení konstrukce novými krycími deskami

z leštěné žuly, krycí desky budou osazeny tupými hroty, povrchová úprava bočních svislých stěn. Kolem

zídek bude proveden nový okapový chodník zbetonových dlaždic, vnitřní prostor bude doplněn

substrátem a osázen původními keři.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizaci jsou vymezeny

touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto

článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným

podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Oprava rampy a zídek u vstupů do

objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě", zpracované vsrpnu 2021 projektantem Ing.

Miroslavem Havláskem IČO 15409228, Sedliště 383, 739 36 Sedliště, která je zpracována v rozsahu

stanoveném jiným právním předpisem - vyhláškou č. 169/2016 Sb. (dále jen „projektová

dokumentace").

Projektová dokumentace bude zhotoviteli předána na základě předávacího protokolu.

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Místem plněníje budova občanské vybavenosti č.p. 2895 v ulici Na Jízdárně v Moravské Ostravé v k.ú.

Moravská Ostrava na parcele č. 2889/1 a č. 2889/2.
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou

dokumentaci stavby a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají

zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno

realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku ||| odst. 3.1 této smlouvy. Tímto ustanovením

není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou nezbytné k provedení díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu (uvedenou

v článku Ill odst. 3.1 této smlouvy) a v termínech stanovených touto smlouvou.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné

zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

s názvem „Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě", (dále

takéjako „zadávací řízení") v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací

dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného

objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje

tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou

součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití

poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plněníveřejné zakázky, kteréje součástí nabídky zhotovitele

podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn plnění

těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení

kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Článek III

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

 

Cena bez 0 Cena s DPH v

DPH v Kč DPH Zlá Kč

 

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu

Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě 342'167'96 71'855'27 41402323
 

 Cena celkem 342.167,96 71.855,27 414.023,23     
 

3.2

3.3

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě“

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. || této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl. II odst. 2.9 této smlouvy aje možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v důsledku

změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výší. O změně sazby DPH není

třeba uzavírat dodatek této smlouvy. 0 změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.11.2011 bude pro

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležítostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné

fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude

objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené daňové povinnosti,

vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu ceny díla.

3.6.1 Nebudou-Ii práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele v jednotkových cenách, bude je zhotovitel

oceňovat maximálně ve výši dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha

10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla, které není možno ocenit uvedeným

způsobem dle bodu 3.6.1, budou změny díla oceněny individuální kalkulací při způsobu

oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámenívšak nezakládá právo zhotovitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran vsouladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

4.1.1. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: srpen 2024.

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě“

Zhotovitel je povinen všechna jednotlivá staveniště převzít do dvou pracovních dnů od zaslané
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výzvy k převzetíjednotlivých stavenišť objednatelem. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána

prostřednictvím emailu.

4.1.2 Termín dokončení a předání díla: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě"

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami

zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny

v projektové dokumentaci a její dokladové části, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení a ze

stavebně — správních rozhodnutí, které byly součástí podmínek zadávacího řízení nebo které budou

zhotoviteli objednatelem předány před samotnou realizací díla, a dílo provádět dle platných předpisů,

nařízení, ČSN, evropských norem, evropských technických schválení a technických specifikací

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. projednání a odsouhlasení prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost pří realizaci stavby (zhotovitel se zavazuje

přizpůsobit postup realizace díla provozu, konkrétní postup realizace prací je proto nutné vždy

předem a s dostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele),

harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením realizace díla,

nedohodnou-li se smluvní stranyjinak,

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a terminu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. po celou dobu musí být zajištěn přístup k nemovitostem, musí být omezena hlučnost a prašnost

při realizaci prací,
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. zajištění maximální bezpečností uživatelů objektu a chodců včetně označení a osvětlení prostoru

staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),

. zabezepečení postupných dodávek materiálu na staveniště zdůvodu, Že objednatel v místě

plnění nedisponuje skladovými prostory,

o odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele, případně nahrazení újmy nejpozději

do předání díla, nedohodnou-Ii se stranyjinak,

. pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po realizaci

díla v digitální formě,

. provádění prací je možné vpracovních dnech i ve dnech pracovního volna a klidu ovšem

s ohledem na pohyb osob v daném objektu.

zajištění koordinace stavby s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP,

C) Při přejímce realizovaného díla:

. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých

materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

. potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů

o stavební deník v originále

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně itechnicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k

dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z

těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli

za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez

DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od

doručení, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby

budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čistě přístupové

cesty, plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

5.5 Při provádění díla budou použity materiály prvníjakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební

zákon“).
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku || této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1.1 této smlouvy. O předání

staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne

staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

Staveníštěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetnějeho okolí

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na

staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá

za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízenim staveniště se rozumí dočasné objekty, zařizení a jiné véci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění dila jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a

zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím správy domovního fondu nebo

jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, vjakém původni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenívyplývající

5.12

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě"

z povahy vlastních prací, zajišt'uje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy,

projektovou dokumentaci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).
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5.13

5.14

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým

důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového

využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon

o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-Ii

zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci

odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku ato v souladu se zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní

zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu projejich odstranění.

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

5.16

5.17

5.18

5.19

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě“

propojená.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodstavci 5.3

písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží—Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a

převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Vpřípadě prodlení zhotovitele sodstraněním

drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré

náklady stím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od celkového předání a převzetí díla. Pokud k

odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak

je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-Ii

dohodnuto vzájemně jinak.
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Článek Vl

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu

s ustanovením § 166 4 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je

jim známo, že vyhláška č. 499/2006 Sb. byla k 31. 12. 2023 zrušena. Nebude—li do okamžiku zahájení

provádění díla účinný prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu, který stanoví obsahové

náležitostí stavebního deníku a způsob jeho vedení, smluvní strany se dohodly, že se přiměřeně použijí

ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpět.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla (tzn., že

celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj.

využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí,

požární bezpečnost, hygienické požadavky) a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami

této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a

předpisům platným v České republice v dobé jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti,

má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
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7.6

7.7

8.1

8.2
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Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s

odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším

možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od

oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací a dodávek vč. předávacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu

za skutečně provedené práce.

Poslední dílčí zdanitelné plnění včetně závěrečného vyúčtování díla bude uskutečněno k datu předání a

převzetí díla. Ktomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad (tzv. konečnou

fakturu), který zhotovitel po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle objednateli. Ke konečné faktuře

je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28

zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava
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8.5

8.6
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IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz,

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně předávacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a předávacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

]) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti -je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH", a „Daň odvede zákazník",

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postaC-Qmoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání

příslušné peněžní částky z účtu povinného.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu dle čl. IV odst. 4.2 této

smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. ||| odst. 3.1 této smlouvy,

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.17 této smlouvy ve výši 1500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši

1500,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1500,- Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku

IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou

část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
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9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupeníobjednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

vlánek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvyje od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, ato s limitem pojistného

plnění v minimální výši 2.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení,

které je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 6) k této veřejné zakázce. V případě, že

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta

pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

Vpřípadě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a maji

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

zakázky podílejí (a bez ohledu nato, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)

budou proškoleny z problematiky BOZP a žejsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky

dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

Smlouva o dílo —„Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské . „
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článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, ato nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, jejako ekologicky šetrné řešenív tomto případě zvolena také minimalizace

vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy

zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebojeho poddodavatel bude orgánem

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovenítéto smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují

za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnýmí ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
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11.6

11.7

11.8

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejněnív registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle

k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato

smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva

nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí

účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022—05 Postup při zadávání veřejných zakázek,

schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze

dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1 Soupis prací- Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Příloha č. 2 Seznam kontaktů zhotovitele

Za objednatele Za zhotovitele
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REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 21 08184

Zakázka: Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

KSO:
CC-CZ:

Místo: Ostrava
Datum 18. 8. 2021

Zadavatel:
IC:

St. m. Ostrava, mo. Moravská Ostrava a Přívoz DIČ:

Uchazeč:
IC: 483948910

VAPEZ CZ s.r.o.
DlC: CZ48394891

Proiektant:
IC:

Ing. Miroslav Havlásek
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
342 167,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 338 167,96 71 015,27

snížená 15,00% 4 000,00 600,00

Cena s DPH v CZK 413 783,23]

Projeki'ant * _ * "m“ 'žšřšcovšiéi ' A

gfifiitko __ ___Qa_tum29_qdpi§__., _ _ Razítko
Datum a_pgígisg— , _ _

Oíiěčrí'ašiaóéi

_Qatum a_godpis: ___

 

' “ ”Uc’hiiéi‘,’

 

__ Bali-"low“. .83mm..- _ . _ Daiwawniég, ,
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REKAPITULACE OBJEKTÚ ZAKÁZKY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

 

Kód: 2108184

Zakázka: Oprava rampy a zidek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Místo: Ostrava
Datum:

18. 8. 2021

Zadavatel: SL m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz Projektant:
Ing. Miroslav Havlásek

Uchazeč: VAPEZ CZ s.r.o.
Zpracovatel:

| , v

_, .„_.

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

342 167,96 413 783,23

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na

2108184 Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě 338 16736 409 18323

VRN Vedlejší a ostatní náklady
4 000,00 4 600.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

 

 

 
 

 

  

  
 

Ostravě

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: IC:

St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz DIČ:

Uchazeč: IC: 48394891

VAPEZ CZ s.r.o. DIČ: CZ48394891

Proiektant: IC:

Ing. Miroslav Havlásek DIČ:

Zpracovatel: IC:

DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 167,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 338 167,96 21,00% 71 015,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

!Cena s DPH v CZK 409 183,23

Fraška" * " _ “* ' žpracovářéi' ' ' _

2an a HQQBEI . _ _ „ * __.„Bizíjkgw __ _. _ ,_Qatym_a.ppqpi„s;„„, M_— A JaZJtLQ

Obiednavatel fl Uchazeč _ ** “___ _ —

Datum .a pqqpis: _ ___ _ý _ __Rgzithq _ _ Datum a 9991s.. A Razítka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

18. 8. 2021

Ing. Miroslav

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě

Místo: Ostrava

Zadavatel: St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz

Uchazeč: VAPEZ CZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

1— Zemní práce

3- Svisle a kompletnl konstrukce

4- Vodorovné konstrukce

5- Komunikace pozemní

 

 

 

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

6- Úpravy povrchů; podlahy a osazování výplní

997- Přesun s_uté

998- Přesun hmot

P-SV Práce a dodávky PSV

767— Konstrukce zámecnické

_771- Podlahy z dlaždic

*782- Dokončovací práce obkladyzkamene * .,

Strana 22 5

Cena celkem [CZK]

338 167,96

200 321, 09

20175,73

1183611

, 21 086, 95

45 261, 25

60 471, 37

30 662 98

9 896.70

137 846,87

81 158, 32

6 573,44

50 115,11

 

 



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

  

 

   
   

 

 
 

  

  

 

  

  
 

 

     
   
 

  
    

   

 

 

 

 

 

 

  

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské

Ostravě

Místo: Ostrava Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: lng. Miroslav

Uchazeč: VAPEZ CZ s.ro. Zpracovatel:

, _-_.-- — -- - . ...... ~ ___;

1' PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

Náklady soupisu celkem 333 167 96

D HSV Préce a dodávky HSV 200 321,09

___J_L_________ Zemn_pr_á_ce __ __ _ ____ 3.912513

i ; Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 8 O 482 80

-__1__;‘ _K__ _11310$_12_1______ dlaždjg ko_r_n_un_í_ka_c_í_p_q pg$l_ručn_ě__ __ _ __ ___ m2_ __ 7,300 6 ‘0

W 'jokapový chodníkj 71 _ 7,100_____ __ __ __ ___;
„; „___—___ _______ __.. . E

E 2 ; K 113106123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci m2 2500 89,00 222,50;

. . pro pěší ručně _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _;

; 3 * K 113107111 ;ggztěaněnl podkladuzkamemva tězeneho II 100 mm l m2 I 1100 121.00 859,10;

';"Í"'va__ ' "'"'“LÍllf"okapry“čhodn1<"71 ' ‘ ' ' " ' ' 7100 _ ;';__';" L'jÍÍ'_" '

; 4 ; K 121112005 iSejmuIi omlce II vrstvy do 300 mm _rucné_______ _ __ m2 12 ,zoo; 2_3E7_,_00[ __ _ 2891,40;

; 5 ; K I171203111 Uložení a hrubé rozhmutl výkopku bez zhutnění v m3 4. 472. 362,00 .; 618,86;

___;__;___ ř____r_ovině_ave svahu _d<_>__ _1 :_5_ _ _ __ _ _______ _ _ ___ _______ __ _____ _______ _ ;

6 M ;10364101 ___ zeminaproterénn/úpravý; ornice __,.._.. . E __ _r_ EE _ _M___&9Žlm___„„ 418999;

__ W 4472'1,8[Pfepgětglekgeňcientem množství . 8,050E __ E _;____________________

; 7 ; K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se m3 3 796 579 00 2 197,88

I I zhuInénIm ručně __ _ ______________ __ ___' _________ _ _ _ _Í______ ___ _ _ _______

; 8 ,? M 583343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 . t _ 7,592 601,00 _ 459_2170,

___w __'__ 3.796sz Píepoctené koeficientem množství_ ' ' __ _________7_5_9_2____ _____ __ ______ _

5 I Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy Ii‘ 1 až 4 '
' 00 256,00

LS: ; K 18311111: obie_rn_d_o__, 0 02_ m3 v rovi_n_é_ a svahu do ]_:_5 _ kus 8,000 __ 3_2'_ ___

E 10E : K ;184102312 Výsadba keře bez balu v do 2 m do nádob nebo kus 8,000 61,00 488,00

__ ___zvýšenýgh Earlene se zalitjrnv rovině a svahu do 1:5 __ _ __ _ _

-K 184512111 ;Vyzvednuh křovm k přesazeni bez balu v rovmé a kus 8,000? 222.001 1 776,00;

__ . _ ___-svahu d0 _1_'5___ _ , „ _____ __ _______ __ _ ___ _ _ ,_'___ I _ I _ I

W. _ __ __ "dočasně přemístí-ťia _ ________ _ _____ _______ __ .. .. _______________g_,_090 ___ __ E_ E __________ __ _ ____________

12 ; K 3184801131 Ošetřovánllvysazených dřevm ve skupinách v rovmě a : m2 12200 5200 634 140;

I. ______ ___. . svahu.99_1-.5___ ___, _ _ ,___l____________ ______ __ „ „_ .. . __ ___

P __3_ _____ gvisle_a_ kompletní konstrukce _ _ __ _ __ __ ___ E_ _ _ _ _ _________1_1_gc_11_

13- K: 311321411 _ Nosná zeď ze že ”Ii_(_3_2§i§g_biz výžiugq __ ...._,.. . m3 7— 0.939 4165,oql _ E 3 910, 94

; 14 K ;311351121 Žřizení oboustranného bedněnl nosných ; m2 9393 490_00 4 602. 57;

:.___ _ .I_- . __ inagzákladovvch 2,515. _ _______ ___ _____ _ __ ______________________ _ ___ _ „___ __ I

__ W_ _WE_ _____ __ 7,225'o.es'2____ ___ _ _ __ ___ „___..3993; __ _______________ _E

I „Odstranění oboustranného bednění nosných I

_i_1_5___K 31135112_2_LLnadzékIadovy<:h zdi __ ___ ________ __ _m2__ _________ 9 '393; _ 129 00 __ _____ _. 1__2_11'__7_<_3;

;_16_ __ 5:111362931“ ;Yyšlužhosných zdl svařovanými sítěmi _Kari E E t p ,059; _ EE _ 35 770,00 i2. _110, 90.

w o, 657 '225*ž*o new 25 ' " ' 'ó, 069

_ __ g 4 _______ __ _Vod_o__rovné_kqns_h_y_kce _ __ _ __ __ _ . _ __ 21 086, gs

g 17 51617621414 ;Ztužujlgí pásy a věnce ze _ŽB Ir c 20/26 __ m3 _L; o.__8_eg;_ ___ __435_e,_oo;_____ __ _ __3_ 510 _17;
w o,3*o,1*21,1 ' " " 0,633 _

w 0, 2‘0, 4'2 9 0,232

___ W _ _ s_ouče; _ . ______ __ _ _ __ __.____0355_ ___. ___ _ ________ _
=__1_s_;_K_.417351115 _Lfgggggegeniztuzujícich věnců ___ ___ J— m2 L“. .2519 _ 476,00 __E__EE:E_E3EE113E.04;

W 20121, 1 ' 4,220 _

vv 2'0 4'2, 9 2 320

___VX_______ __ ___. SOUČe! _______ __ _ __ _________ 954° __ _ _ _ . . . __ ___..-_ __._.__

__19 K;4M6____(_)_ds_trahěnibedněníztuzu;lc1c_h_vencu _ m2ÍT__ _ _ _:6 64:oI_ $19,001:: _ E 347,46;

;20; K 1417361821 ;š/gšluž ztužujlcích pasů a věnců betonářskou oceli 10 t 0,018 48 238,00 868 28 ;

E‘rfirEvK I--. _. .—.__-—. _;______ „___ . _ ___, ___„ .. _..E_.._ _ř ., . „_ _ . _7 2.22, „ _
; 21;;431;121425 ;Osazenl ZB schodišťovych stupňu bmušenych nebo I m . 6,000 678.00 4 068 00EEl

Iiesténych qadqsku _ _ .. _ „___1___ _L.___ _ __ __ . _... __
;--_; _ __ “l. ___ „ __ .. „©1029 ______ ___..._ ______ _. ___;

;;22_ M__E9373756' 1 stupeň schodišťový vibrolisovaný —Ž8 150x35x15cm s _; kus ; 4000 2 220 00 8 880,00

__ _ __________pro_ti_s_kl_t_1_z__ovoyúpravou ___ ___ ________ ____ __ _ _ _______ ___ ___ __ _ __ _;

__ D_ E Ii” __ __ _ Komunikace pozemní 930 _qo_l. ________- . E. _ _. __ _
;2 ; ;Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm ;

. 2M ;EÍŽĚZJÉĚM Jskuginv A__p_l_d_o 5_0__r_n2_ __ _ __ __ __ ___; m_2___ ___ _2309 E _ N??-00 __ ._ —__930 09;

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 261,25
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

. _ . _. . , . .. I[- „

2, 525 238,00 600. 95i

 

 

 
  

 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

   
 

 

 

             

    
     

 

 

  

 

_“ """ řótšžěiišžňějšíčň siérš sklovláknitýrn pleti-vem * “

. 24 K 622143901 vtlače_ym_dg_tenkovr_stv_é_hrn_o_ty _ _ _m2 I I

. 25 K 622331121 Cementové omítka hladká jednovrstva vnějších stěn m2 l 34_190 403_00 13 778 57;

W nanášenemqnš. .-._. , , . .. , s , , , .. W - -.. ,_____ __ J

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná š
I

ia. __K_.§?251.1111W omít_l_<___a včetně penetrace _vněísích sten m? I. 361715 350.09 _ _ 12 850 25I

w V___V2,525+34, 19 __ _ __ _ __ _ _ 36,715

" '; Mazanina tI do 240 mm z betonu prostého bez I I

.2_7 K I631311_1_3VS__V_V_V_zyVI'/§enyqi_1_ nároků na prostředí_ tř C 20/25 V m3 VV - __ 1'_4_66 __ 444190 _ ___ _ ___ 6 5101913

' ““ Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení I _ .

. 28 K !631319013 powehu m3 I 1,466 286,00 419,28;

' _ " -_ PřTplat—ekk-mazanině tl 00 240 mm za stržení povrchu “" '- I ___ _" ' _____., _ AM * "__-'

.29. K 631319175 V spodní vrstvy před v_lož_en_l_m _výztuže _ _ VVVV VVVVV _ __T_3_l _ 2“ .'9_32,l __ _ _ 8709 __ _________2_5_&9?_š

..__ W_ . __ _ 1,466*2'Přepočtené koeňcientem množství _ __ _ ___ ..W. _ 2,962 _ _ ___ __

IVsoIV K I631§V6V1101 __ ___lgřLzegf heqnéhr rýh í hran_ v_ ngdififiéChVV ___VVVVVV V V LIFE... I V V 2.390IV ._... _ _417.oVoT _ _ VVVVVVVV1246.83I

* w '“ __ (a,95+4'1,5)*_0_g___ _ __ V __ V __ 2,990 __ *" “ "

31I K 631351102 . __ _qustranění bednění ryha hranvpodlahach _ __ _ _ __mg__ 2,990 ________ _ 91,00 ______ ______g"_7_g__09_

32 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,061 35 778.00 2 182,46?

Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí
I

3’3 K 63573416, -W DM'EEĚGLÍPMOZ“ 30mm m2 0530 1 041:9? 655'”;

__34 If. 237_1113 1_ ___..- Qkapový chodník _ze štěrkopísku tl 100mmsudu_sar_1í_m [__52__ ________7_._100_ ---,—1M- __ _ _ __ 951 4.011

35 K 6372111221 Okapový °h°dmk z betonový“ d'ažd'c “ 5° mm m2 7,100 780,00 5 538 00

__ _ _ kladených do piskuV -__..._WW. __ --._._... _ __ __ _ __ _ ___ WW..- __ ._..._ _ _ __ __ __ ___ __

__ D 9__ WW _ p_statní konstrukceapráce, bour__án_í __ _ ________ _ __ 60 471,37

36 _K_ 966962941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm _m_3_ _ 1168 417,00 __1 621,06:

N'" ' Otluěení (osekánt) cementových omítek vnějších ploch _ .. _ I

37 K 978036191 _ vrozsahu do_ _100 % -.... _ _ m2 . _ 27,650 145,00 4009.254

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších
I

:8 KVV QÍŠO5964L_ _ __ obkládaček piochpries 1 m2 . "‘{VV .. _ __ _675_0 _ __ lei) _ __ __ . VV _999 '09I

Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním

33___K 979004451 __SPafgxánlngjgmenivatěžgnáhq __-- _ ,_,m,2_ -„ ___2_,' 900___ 72,00 _ W-.. -, „ 18939;

40 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC m3 2 0.79 1 566,00! 3 255' 71:

V postupným rozebíránim _ _ _____ __ _ VVVVV ....i V ___

W 3.9.3333. _, .,.,_- W ..... 2019--.... , ___ __ „_ __ __ __,

41 K 981511114 TiDemolice konstrukcí objektů z betonu železověho m3 1,518 6 995.00I 10 618 41 l

__ _ _______ __postupnymrozebíráním _ ________ __ __ __ __ _j

W ------ .__7..-§9‘02 _. , .W ,-- -- . , 1.5.19-..

I 4_2___ K 985112112 ____ _Odsekántdegragvangígbetonu stěn tl do 30 mm ___mZ ___ 10,000 _ _ ___392J00L _ ___3_92_0, 00.

I 43 K 985131 1-11 _Žčéšotžnl ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou m2 34190 126_00l 4 307' 94I

I _____ W „„... .- _- -.-_. . .- . .,.__-_ --...- .„ ..... ...WW...W-.

š 44 K 985311113 Éšprotilace stěn cementovými sanačnlmi maltami tl 30 m2 10 000 3 186, DOL _31 860, OOI

_ _ D 997 P_ře_s_>_un sutě_ _
30 662,98

r .,- --, .--.. . _._ „_ , __, „------ „_ _ , :

& Vnitrostaveništní doprava suti a vybouřaných hmot pro

__45 K ?9?°13151VV_V __ budovy v _do V6 m VsV omezením mechanižaoq __ t __ J?'___ '543 _ _ 715,001 __ .. 13 973E5_,

I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

! 46 VK 997013501 meziskládku de1 km se složením _t _ 19“ 543 . _ 256,00; __ _ _ _ _ W5..._W003' 011

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
I

I “ŽŠ „9Ž7P1350Ž ZKD1 km přes 1 km „_„At„____1ÍĚ-'ŽŽ„„ __„__Í_1_1901 _ _ 1934 É

yg_____ ___ _ _VV_V__V19V§V4§V‘9‘EIf‘e90¢_tené koeticientem množství _ __ _ _175_.8§7 WW .W..WW_____W_W._.

I I Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační '

I 48 I K 997013871 skládce (skládkovrté) směsného stavebního a t 19,543) 499.00I 9 751 96

i I. , demoličnfmkód 9929921705994 __WWW.-- ...... - , ---., . L__W._-WW.W_.IWW ___________

D _9_Q__8_ _ VV_____ Přesun hmot_ _ _ _______ __ _ __ ___ _ __ _ _ _V_V__ __989_V6, 70

lla—91k l99_8013001____ P_ř_esun hmot pro budovyzděněvdon __ ___ ELI--. _29,99_o_l_ V ____ _3_30 :QQLW _____ V3336, 70;

D PSV Práce a dodávky PSV 137 846,87

9- __767 V _V Konstrukce zéVmeVVénVickéV _ __ _ _ _ _ V _ __ 81 __158, 32

ÍDemontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného I |

SÍLŽFHWZÍ .. hm9tf105ti1__m 24:1sz4ngch kg do. .suII „___ _ ... i,-..m .4 - 535° . , „37109 _ ...ZÍĚ'ÍS
Montáž kovového zábradlí z dílců do betonu

K 7671632211...-16661111661321.6626gsgwmistiaggrankx--- ,WWI.-..."IJ_.W.§:‘.’.°W°I_-- , ...3°_°_°_'°.°I. ___.ÝŽOOO'OOi
w "zz'1.4 1,400

w "za" 1,4
1,400

w ..24.. 2,8 2,800

W "Z5" 2.4
2,400

, _xv_ WW. .- 99999, W -,-. . ___- ---- __ ___.-- .., .._ „BM—_ ._ __ . ,. --

I52 M I55342281 ŠŽŽŠŠZSÍMOVDU WP'm'hom'kowem' “at” I m I 8,000 7271, mocí 58168001:

‘,_..__._WWW.. ---
, ., . ,- . ___-.-___._. .. H-....- . __... _

. KI Montáž vstupních ko_vových nebo plastových rohoží I I

lží“ _ 73531111 gisticich zgn W __ _ _ I fil? __ _, 953, „_ __ _ 52,99; W, 39-36,

_ vv "Z1" 10506
0,630

-- .--- -.--..-'.__.- WWW- _ .--,- .----- ___... -- ___WWWW.

I 54 M WI 69752030 co::škzitupmproveden/hliník nebo mosaz/gumové I m2 J 0,630 5 037_ 001 3 173 313
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PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ;

' 55 | K 757531121 lOsazenl zapuštěného rámu 2 L profilů k číštícím ; 97 00 320 10;

L... W Jrohozrm --.. „_ l :- _ _ :...;
W (1, 05+o ,6)*2 ___ ___ _ ........W _1

|»56— I M_§2Z5_2_160 * __rarngg _zapuštěm prof I L—30/30 25/25 20/.E15/30—A/ 341,00 1 125,30

1 Přesun hmot lonážnl pro zámečnické konstrukce v
1 J

[ff-)?! K 9987671_(1_ obiektech v go__6__m___ _~___- _ _________ 1 380'00 ______ 3'8_0

r___9___r7'_71_____ _ _ 1Podlal'ly z dlaždic ___ 6 573, 44

I Montáž podlah z dlaždic betonových lepených
584 o I

| 58 43271341111 _ _ __!lexibanlm— lepidlem do 6 ks/m_2_ ___—???)“ _ _________1___ - _0

I 59 : M 592460121 dlažba plošná betonová reliéfní v imitaci (rave/tina 800, 00 4 646,40

_ _ ; . ,' „___ __ „300x600x45mm __ __ _.-..-- | _ ___ _

__ W__r____- - ---... -. .f5-3.5:1_-_1_ 'Pfepwenéigtzfigigritém [“NOŽSM - _ _ --

60 í K “39877101133regun hmot tonážnl pro podlahyz dlaždic v objektech 640,00 343 04

W. ..._l_.._..... .Ěxdgb m. . .... . . .- . _ ,.

D_ _7__8_2__ _ -._-- Dokončovací __prá_oe_-_o_bklady_ z kamene _ __ _ _ _ _ __;Q _1_ j_5,_11

_' 78263211— 1 Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z í 970 00 8 807 60

___________ :tvrdgmjgamqgg do lepidla _tl _d_9 25 mm ' ___ '__ _

obklad parapetů leštěná žula tl 20mm vč nerezovych 38 136 00

583870301 irtmú (d. 14mm, l.50mm, 138lgs) _ Joo—0,00 _______________

_ __ _ 9.08 1. 05 _lPJočtené kpeňclentemrnngzwsyL __ -.._. __ __ _______ _ _ __ ________

; l782591112.1 |zolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách it __ _ 65,00 ___ .. _5_90,2_0_

- ! Demontáž obkladů parapetů z kamene do sutí zI 5
1 2 20

f 64 .: ÍJÍÍGÝW - y_rdvígh kamenů kladenýgh do lepidla _ 255.00 _ _ - _ 2 5 '
' Přesun hmot tonážnl pro obklady kamenné v objektech 691,00i 429 11 :

 

;; . '—L 65 1998782101-..--_,Y_d9.5_7n__

 

  
 

 

 
Strana 5 z 5

  





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 18. 8. 2021

Zadavatet IC:

St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz DIČ:

Uchazeč: IC: 483948910

VAPEZ CZ s.r_o. DIČ: CZ48394891

Projektant:
'ČÍ

Ing. Miroslav Havlásek DIČ:

Zpracovatet IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
4 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 000,00 15,00% 600,00

Cena s DPH v CZK 4 600,00

Projek'iéE—f “ Žb'r'acovaělw

_Qgtgm a_podpis: __ Razítkg_„_ . Datum a podpis: Razítko

vaiĚč—íavatél "* ' ' “" _“účiišzíč“ .___ ___ '“ '" “"—“A „___—___..L.

Datum a podpis: _ _,_, ngijlggDátum a WERE: ___Bš—ZÍĚKL _.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Obiekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Zadavatel: St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz

Uchazeč: VAPEZ CZ s,r.o.

Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN- Vedlejší rOZpočtové náklady

VRN1- Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3- Zařízení staveniště

VRN4- lnženýrskáčinnost
' '

VRN7— Provozní vlivy

Strana 2 z 3

Datum: 18. 8. 2021

Projektant: lng. Miroslav

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

4 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000 00

> 1099 oo

1 000,00



SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka:

Oprava rampy a zídek u vstupů do objektu Na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravě

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Datum: 18. 8. 2021

Zadavatel: St. m. Ostrava, m.o. Moravská Ostrava a Přívoz Projektant: Ing. Miroslav

Uchazeč: VAPEZ CZ s.r.o. Zpracovatel:

[.___—-__... .__.__.___._._._.___.. _. . _ . _ __ -. . __.__._..__ . __.__._...__.__—-_.__.-....__-..-_.._._____.-....

_!PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.Gena [CZK] Cena oelkemlCZK]

a__. .. __ .._.____„____ _ .___.___ _ ._____.______.______.__.__.___wr

Náklady soupisu celkem
4 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

.__.__.D_. _YBM , . „ Průzlrumnšrsegdgtigkéaproiektové prá9e_-...____. _ 1 000.99.

L1_:.5_i.0_1.ooowoo íEzůaqmné.genetickéaproierfpyépráce . . .lsqutaerj wool, 1999.991.. .. . - 1000.00!
W "dílenská dokumentace w " “"""—"_ ' "

W "dokumentace skutečného provedení

W "geodetické zaměření stávajících sítí, vytýčení stavby a

nových sítí. zaměření dokončené stavby

vv 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště __ __ _____ _______ _ _ „___ _________ __ _ _1_QQQ,_9_Q_

__2_L-5J9.39q9_1999__gegen.í..stfw_en_iš_tg__-„-__.__._ „___ __ mj.—71933951- . _ , mooT ,1090' .- 1990905

__ _D_ VRN4 Inženýrská činp_o_s_t_ __ _ _ __ __ _____________ 1909,ng

í; ; K10409919t>g„„__L'nžfnýsrácipro-v _. ..-í—soubor! .13900L „1000901 1000901

.D. „VRN7__-_.___ P.f9V.9zníyli_Vy__ „__.__.„____._ . . ___ ___. . . _ ..... 1000.99

_41 K. 1970001009” _ __jřpygzggyrig __________ Lsgqbqu _____1.0001 1ooo„00J 1000.00!
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Statutární město Ostrava Přgggha Č.. 2 smiguvy

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Seznam kontaktů zhotovitele:

 

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa

    

 

 

 

 

 

 

      
 

V Ostravě dne: [] [, -U7- 20th

 

ÚŠĚÉÁVÁH!

MORAVSKÁ OSTRAVA

A pŘívoz
1/1 www.moap.cz
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