



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 3004/2024

č. smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0203

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městské lesy Hradec Králové a.s.**
Přemyslova 219
500 08 Hradec Králové

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 2220

Bankovní spojení: xxx

IČ: 25962523

DIČ: CZ25962523

zastoupený: xxx

ředitel

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: xxx

Ve věcech technických: xxx, tel. xxx

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677
530 02 Pardubice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: xxx

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

zastoupený: xxx

xxx

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: xxx., xxx xxx

Ve věcech technických: xxx, xxx xxx

xxx, xxx xxx

Článek č. 2
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést – pokládku asfaltových vrstev v rámci akce:

„ML STŘÍBRNÝ RYBNÍK – POKLÁDKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ“

- 2.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy (výše uvedená pokládka asfaltových vrstev ve zde uvedeném rozsahu prací dále jako „dílo“). Nebyla-li projektová dokumentace (PD), předána zhotoviteli již k vyhotovení cenové nabídky, bude objednatelem předána nejpozději do 5 dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést práce nutné k provedení kompletního díla jako je především doprava a rozprostření živých směsí v místě stavby předepsaným způsobem dle TP, ČSN, EN a zadání z PD, požadavků objednatele, cenové nabídky zhotovitele s ohledem na místní podmínky a dopravně inženýrská opatření zajištěná objednatelem.
- 2.3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.4. Změny ovlivňující zvýšení nebo snížení sjednané ceny za dílo o více jak 10 % díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. V případě, že požadované změny (vícepráce nebo méněpráce), nepřesáhnou 10 % sjednané ceny díla, bude postačující odsouhlasení těchto změn zápisem ve stavebním deníku bez nutnosti uzavírat písemný dodatek. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku.
- 2.5. Předmětem díla dle této smlouvy nejsou a cena díla uvedená v čl. 4. bod 1 této smlouvy nezahrnuje náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
- 2.6. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.7. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, ohlášení stavebních prací, rozhodnutí o uzavírkách a objízdných trasách, zajištění DIO atd. a dále že tyto dokumenty předá zhotoviteli nejpozději do 5 dní před zahájením prací dle čl. 3. bodu 2 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje, že součástí předmětu díla bude i dodání dokladové části obsahující: prohlášení o vlastnostech na použité asfaltové směsi, prohlášení o vlastnostech na použitý spojovací postřík.

Článek č. 3
MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

3. 1. Místo plnění: Hradec Králové

3. 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

Termín předání staveniště a stavební připravenosti pro pokládku asf. vrstev: 12.4.2024

Zahájení prací: 15.4.2024

Ukončení prací: 30.4.2024

Uvedené termíny jsou orientační. Přesné termíny budou oběma smluvními stranami dohodnuty nejpozději 30 dní před termínem zahájení prací.

- 3.3 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:
- a) při zvýšení rozsahu zakázky nad 10% původního rozsahu,
 - b) bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu na straně objednatele či nebude-li zajištěna stavební připravenost
 - c) v případě nevhodných klimatických podmínek pro technologii prováděných prací,
 - d) v případě vyšší moci.

Článek č. 4

CENA ZA DÍLO

4.1. Cena prací je stanovena smluvně na základě soupisu prací (položkového rozpočtu), který je přílohou č. 1 této smlouvy, částku ve výši:

Cena celkem bez DPH 350 104,80 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

Tato cena je kalkulována na jedno najetí mechanizace, je stanovena dohodou obou smluvních stran a platí ode dne podpisu smlouvy.

4.2. Cena za dílo bude upravena za těchto předpokladů:

- a) V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku objednatele provést dílo ve větších výměrách, než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny budou oceněny dle platných ceníků ÚRS.
- b) V případě, že z důvodu dodatečného požadavku objednatele se akce bude realizovat ve více etapách, vyžadující realizaci na více nájezdů stavební techniky, než je uvedeno v čl. 4 v bodě 1 nebo bylo uvažováno v nabídce budou tyto vícenáklady vyčísleny a po jejich odsouhlasení objednatelem vyfakturovány jako vícepráce.
- c) V případě, že realizace akce bude vyžadovat zvýšené množství tun obalovaných směsí z důvodu špatné stavební připravenosti ze strany objednatele dle čl. 10 bod 1.

4.3. Cena za dílo může být zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:

- a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté objednatelem neodpovídají skutečnosti nebo objednatel uvedl jinak nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při realizaci díla. O této skutečnosti bude zhotovitel bezodkladně informovat objednatele.

4.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. Dále se objednatel zavazuje nahradit škodu, která zhotoviteli vznikne následkem zastavení prací z titulu nedostatečného financování, zrušením smlouvy, či jiných dohod o rozsahu stavby.

Článek č. 5

PLATEBNÍ VZTAHY

5.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.

5.2. Fakturace bude provedena jednou – konečnou fakturou podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací zhotovitele potvrzeného objednatelem.

5.3. Náležitosti faktury:

Dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platných zněních.

5.4. Fakturu zašle zhotovitel na adresu objednatele. V případě, že objednatel preferuje elektronické faktury, bude faktura zaslána na email: [xxx](#)

5.5. Splatnost faktury je **21** dnů po obdržení faktury objednatelem. Dnem splatnosti se rozumí den připsání částky uvedené ve faktuře na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

5.6. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli může zhotovitel uplatnit za dobu prodlení s platbou úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně.

Článek č. 6

PŘEDÁNÍ DÍLA

- 6.1. Dílo bude objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.
- 6.2. Pro předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických a odsouhlasení dokladů k fakturaci. Při předání díla bude objednateli předáno prohlášení o vlastnostech na jednotlivé směsi, stavební deník a soupis provedených prací.
- 6.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla nejpozději do týdne po obdržení výzvy. Den podání výzvy objednateli k převzetí díla se považuje za den ukončení prací. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději do týdne od jeho zahájení. Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného díla do sedmého dne po výzvě, má se za to, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
- 6.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 6.5. Pokud objednatel dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě před podpisem zápisu o předání díla, považuje se toto za akceptaci díla nebo jeho části objednatel. V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání díla.

Článek č. 7

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 7.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a není-li tento ve smlouvě uveden, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo ode dne předání a převzetí v délce: **12 měsíců**.
- 7.2. Reklamací provedeného díla budou uplatňovány písemnou formou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění, nebo ode dne, kdy tyto zjistit mohl a měl. V reklamaci budou vady popsány spolu s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.
- 7.4. Záruka za jakost zhotovitele zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatel nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění této smlouvy nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.
- 7.5. **Záruka se vztahuje pouze na asfaltovou směs. Nevztahuje se na prorůstající kořeny stromů do podloží komunikace.**

Článek č. 8

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

8. 1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla prací s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny díla, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.

Článek č. 9

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.
- 9.2.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky
- a) platných právních předpisů,
 - b) této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a
 - c) platných ČSN/ČS EN/EN.
- (skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).
- Schopnost plnění takových požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2009)
- 9.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přerušil-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést zápis do stavebního deníku. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušением prací vždy do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím k případným změnám podmínek vyvolaným přerušением. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto článku se prodlužuje doba plnění.

Článek č. 10

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A DALŠÍ SOUČINNOSTI OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v sjednaném termínu a nese odpovědnost za to, že staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení díla. O předání staveniště pochůzkou bude smluvními stranami sepsán zápis. Staveništěm způsobilým k realizaci se rozumí dokončené a vyčištěné podkladní vrstvy a doplňující konstrukce v kvalitě dle příslušných ČSN tak, aby mohl zhotovitel před převzetím staveniště provést kontrolní zaměření nivelety (pro výpočet případných potřebných vyrovnávek nerovností podkladních vrstev) a zahájit a plynule provést pokládku živičných vrstev. Zjistí-li zhotovitel provedením kontrolního měření připravenosti podkladních vrstev, že podkladní vrstvy nejsou připraveny na správnou výšku, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele a

dohodnou se na opatření, které bude provedeno k jejich nápravě. Bez dohody na odstranění zjištěných závad není povinen zhotovitel zahájit pokládku asfaltových vrstev. V případě, že objednatel závady neodstraní nebo budou odstraněny nedostatečně a objednatel bude trvat na provedení pokládky asfaltových vrstev, má se zato, že objednatel souhlasí s navýšením ceny za provedení díla. Cena za dílo bude navýšena rozdíl skutečně spotřebovaných tun asfaltových směsí a tun uvažovaných dle smluvního rozpočtu. V ceně nadspotřebovaného množství asfaltových směsí bude připočtena i cena za dopravu na místo stavby. Ke stanovení nadspotřeby asfaltových směsí zhotovitelem při převzetí stavby doloží vážní lístky z obalovny nebo výpisem z obalovny.

10.2. Pokud zhotovitel převzal staveniště k provádění díla podle této smlouvy a bude s vědomím objednatele na stanovišti působit další zhotovitel, který není v žádném vztahu se zhotovitelem podle této smlouvy (dále další zhotovitel), tak objednatel zejména:

- a) takovou skutečnost včas sdělí zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)
- b) bude s oběma zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)
- c) uzavře se zhotovitelem dodatek této smlouvy, pokud bude mít působení dalšího zhotovitele dopad na závazky zhotovitele podle této smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném díle), způsobené dalším zhotovitelem, který provádí práce na zhotovitelem převzatém staveništi, ani za příp. vady svého díla, které vznikly v souvislosti s působením takového dalšího dodavatele. Zhotoviteli podle této smlouvy taktéž vzniká nárok na prodloužení sjednaných termínů, bude-li působení takového dalšího zhotovitele ztěžovat nebo znemožňovat postup prací zhotovitele podle této smlouvy na díle.

10.3. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním díla, například ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. V případě, že bude objednatel v prodlení se splněním povinností dle tohoto bodu, prodlužují se o délku takového prodlení taktéž všechny sjednané termíny plnění zhotovitele.

10.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě naléhavosti okamžitě po vyzvání zhotovitele.

10.5. Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění díla, geologie, půdy, hydrologie a ostatních podmínek, je povinen je zhotoviteli poskytnout.

Článek č. 11

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

11.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.

11.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:

- a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,
- b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní strana, přičemž jejich předchozí známost je strana schopna prokázat,
- c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

Článek č. 12
ZÁNIK SMLOUVY

- 12.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
- 12.2. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.
- 12.3. Objednatel i zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem,
 - b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- 12.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.
- 12.5. V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu zhotovené části díla v cenách dle rozpočtu uvedeného v příloze k této smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 13
VYŠŠÍ MOC

- 13.1.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 13.1.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, epidemická nákaza (včetně opatření orgánů veřejné správy v boji s takovou nákazou), vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované ČMKOS.
- 13.2. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Náklady spojené s přerušením prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

Článek č. 14
ŘEŠENÍ SPORŮ

- 14.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 14.2. V případě, že jednání dle článku 14.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

Článek č. 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Tato smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 15.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 15.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. x: xxx

V Hradci Králové dne: 12.4.2024

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 12.4.2024

Za zhotovitele:

.....

Xxx

ředitel

Městské lesy Hradec Králové a.s.

.....

xxx

ředitel divize silničních staveb, prokura

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.