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Smlouva o dílo č. 2024-1037 

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a 

„ObčZ”) 

 

 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 

 

1.1 Objednatel:  

 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 

DIČ:                                   

49455168 

CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 

 

Zastoupen ve věcech technických: 

Milan Vojta, MBA,M.A. 

ředitel společnosti 

Ing. Antonín Hrabal 

Zastoupen ve věcech technického 

dozoru: 

Ing. Antonín Hrabal 

Telefon: 731 517 566 

E-mail: 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

(dále také jen „objednatel”) 

hrabal@vak-bv.cz 

 

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 

1908651/0100 

 

 

 

 

1.2 Zhotovitel:  

 

Název obchodní firmy: Vekuban, s.r.o. 

Sídlo:  Lidická 700/19, 602 00 Brno 

IČO: 

DIČ:                                   

08086966 

CZ08086966 

Zastoupen ve věcech smluvních:        

Zastoupen ve věcech technických:     

Jaroslav Mondek v.ř. spol. 

Ondřej Machovec, jednatel spol. 

Telefon: +420 607 877 941 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:                                        

 

(dále také jen „zhotovitel”) 

 

Česká Spořitelna 

5604922359/0800 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”) 
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II. Předmět díla 

 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této 

smlouvě.  

 

2.2 Dílem se rozumí oprava VDJ Lednice, Novosedly, Sedlec, Valtice a ČS Valtice 

která obnáší opravu omítek, venkovních nátěrů, stříšek, drobných terénních úprav a úprav 

klempířských výrobků uvedených objektů. 

(dále také jen „dílo” nebo „předmět díla”) 

 

2.3 Práce na předmětu díla spočívají zejména ve provedení oprav jednotlivých objektů 

v souladu s cenovou nabídkou a položkovým rozpočtem díla, které tvoří přílohu této smlouvy.  

  

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu díla zajistit: 

• zabezpečení staveniště  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a doložit doklad o jejich ekologické likvidaci.  

• uvedení povrchu do původního stavu v požadovaném rozsahu 

• koordinaci prací s pracovníky objednatele 

 

 

2.4 Součástí díla je i opatření zápisu o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených 

inženýrských sítí.  

 

2.5 Práce na díle budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 

ObčZ. 

 

III.  Termín a místo plnění  

 
3.1 Termín zahájení díla:  05/2024 – resp. od podpisu smlouvy o dílo  
   
 3.2 Termín ukončení díla:  31. 12. 2024 – dokončení díla  
 

3.3 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.  

 

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 

podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 

prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 

kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 

sjednané sankce. 

 

3.5 Místo plnění: areály těchto objektů: VDJ Lednice, Novosedly, Sedlec, Valtice a ČS 

Valtice  

 

IV. Cena díla 
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4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 

položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena díla 

zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých 

rizik a finančních vlivů během provádění díla.  

 

4.2 Změna sjednané ceny díla je možná pouze: 

• pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH, 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

 

4.3 Cena díla:  

  

• cena díla celkem bez DPH  1 042 965,00, slovy: jeden milion čtyřicet dva tisíc devět 

set šedesát pět korun českých  

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon o DPH”). 

 

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve po písemném odsouhlasení 

ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 

dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny díla bude upravena písemně formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

V. Platební podmínky 

 

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.  

 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 

– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  

Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 

(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 

 

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 

předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 

konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 

faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem o DPH. 

 

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 

nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, a to s patřičným 

zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  
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5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, technickým 

dozorem odsouhlaseného, daňového dokladu objednateli. 

 

5.6 Do sjednané ceny díla se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 

uvedeného v čl. II. smlouvy o dílo. 

 

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla, a to až do výše deseti procent fakturované 

částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků 

objednateli. 

 

 

VI. Staveniště – stavební povolení 
 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, a to v rozsahu potřebném pro 

provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv třetích osob, 

řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 

 

6.2 Nesplnění povinností uvedených v bodě 6.1 této smlouvy zakládá právo zhotovitele na 

prodloužení termínu dokončení díla, odpovídající době, po kterou zhotovitel neplnil své 

povinnosti uvedené v bodě 6.1 této smlouvy.  

 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  

 

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 

smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  

 

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které budou mít vliv na postup stavby 

(předmět díla), pořídí zhotovitel o těchto událostech (okolnostech) fotodokumentaci, která se 

stane součástí stavebního deníku. 

 

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků a k zápisům v nich připojovat svá 

stanoviska do pěti pracovních dnů od pořízení písemného záznamu zhotovitelem, nepřipojí-li, 

objednatel své stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí.  

 

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi 

možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

VII. Provádění a předání díla 

 

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména z. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu a z. č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením předpisů uvedených v tomto bodě 

vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.  
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7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla nejpozději pět dnů před plánovaným 

termínem dokončení díla uvedeným v čl. III. bod 3.2 této smlouvy. Termín předání a převzetí 

díla bude zapsán do stavebního deníku. Při předání díla (stavby) bude odstraněno veškeré 

zařízení staveniště. 

 

7.3 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla protokolem o předání a převzetí díla 

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat soupis zjištěných nedodělků, dohodu o 

opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.    

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího a předávacího řízení připravit a předložit doklady 

týkající se provedení díla, a dále také: 

 

- originál stavebního deníku 

- doklady o likvidaci odpadu 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

7.5 Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět díla na základě protokolu o předání a 

převzetí díla. 

Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí 

zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků. 

 

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

VIII.       Ochrana životního prostředí 

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

dílo. 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že zneškodní nebo nechá na vlastní náklad zneškodnit odpad 

v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujících předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se o tom vést příslušnou evidenci.  

 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu 

jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele. 

 

8.4 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla udržovat prostor určený k provádění díla 

v čistotě. 
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8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 

životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 

byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 

povinností týkajících se ochrany životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, 

že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, 

uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného 

správního úřadu. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci 

poskytne objednateli veškerou součinnost tzn. zejména potřebné doklady, údaje a informace. 

 

8.6 Pro případ, že zhotovitel při provádění díla poruší/zničí zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, zavazuje se zhotovitel provést veškerá opatření nutná k jejich obnovení. 

 

8.7 Zhotovitel se zavazuje veškerou problematiku odpadů, ochrany vod a ovzduší související 

s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy konzultovat s příslušnými odpovědnými 

pracovníky objednatele a dodržovat jejich pokyny. 

 

IX. Odpovědnost za vady a záruka díla 
 

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla nebo protokolu o odstranění vad.  

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních 

dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín 

odstranění vady. 

 

9.2 Záruka se nevztahuje: 

• na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 

smlouvou, 

• na závady způsobené vyšší mocí. 

 

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví 

v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se 

s objednatelem nedohodne jinak.  

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

 

 

X. Smluvní pokuty a sankce 
 

10.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 

smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno 

stavbu dokončit v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 

 

10.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 

reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 
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10.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

10.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si 

s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí 

s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy  

 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 

se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ 

 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh pozorně přečetly, 

že jejímu obsahu rozumí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevyhovujících podmínek. 

 

11.5 Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

 

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění 

v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel. 

 

V Břeclavi dne:      V Brně 22.4.2024 

  

                                

________________________    ________________________ 

Milan Vojta, MBA,MA          Jaroslav Mondek  

ředitel společnosti      výk. ředitel společnosti 

 

 

 

Příloha: Cenová nabídka a položkový rozpočet ze dne 13.2.2024    

    


