

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce kanalizační přípojky pro MŠ Smetanovy Sady v Novém Jičíně	JKSO	
Název objektu	Stavební rozpočet	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	MŠ Sady Revoluční 961/52 Nový Jičín 741 01	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Groman		
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1014	Matula Dalibor	14.03.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	176	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	304 824	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		305 000	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	305 000,00
Objednatel		24 DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DPH 21,00 % z 305 000,00	64 050,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	369 050,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27 Dodávky objednatele	0
		28 Klouzavá doložka	0
		29 Zvýhodnění + -	0