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Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 20.5.2024 objednáváme u Vás zpracování aktualizace projektové dokumentace
akci: ,„PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Olomouc, U Sportovní haly 1 a“ dle
nových požadavků provozovatele a rozšíření stavebních úprav o místnosti ve 3. patře (4.NP) a o místnosti č. 413 - 425 ve
4.patře (5.NP), které budou nově předány k užívání Pedagogicko - psychologické poradně a Speciálně pedagogickému
centru Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly la. Podkladem k aktualizaci a rozšíření projektuje projektová
dokumentace DSP+DPS „PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Olomouc, U
Sportovní haly la“ zpracovaná na základě objednávky 2020/00159/Ol/OBJ ze dne 3.2.2020 firmou BKN, spol. s r.o.,
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto v 9/2020.

Dodavatel se zavazuje k provedení díla a činností spočívajících ve
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení změna stavby před jejím dokončením (DSP-ZSPD) v rozsahu
přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- vypracování projektová dokumentace pro pro provádění stavby (DPS) dle přílohy č. 13 vyhlášky Č. 499/2006 Sb„ o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací dle vyhl. 169/2016 Sb.,
- výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení - změna stavby před jejím dokončením,
- výkon činnosti související se zadávacím řízením,
- výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Předmět objednávky je podrobně specifikován v Příloze Č.l, kteráje nedílnou součástí této objednávky.

K projektové dokumentaci bude projektantem doložen písemný souhlas provozovatele školy s věcným projekčním řešením.

na

Termíny plnění:
- předání DSP-ZSPD a podání žádosti o stavební povolení - změna stavby před jejím dokončením... do 3 měsíců od
podpisu objednávky,
- předání DPS včetně položkového rozpočtu., do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Dodavatel se zavazuje k výkonu činností AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD, pokud realizace stavebních prací
bude zahájena do tří let ode dne dokončení projekčních prací.

Platební podmínky:
Cena za plnění bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
- první faktura po předání DSP-ZSPD a podání žádosti o stavební povolení - změna stavby před jejím dokončením ve výši
179.080,00 Kč včetně DPH (148.000,00 Kč bez DPH),
- druhá faktura po předání pravomocného stavebního povolení ve výši 75.020,00 Kč včetně DPH (62.000,00 Kč bez DPH),-
třetí faktura po předání DPS včetně soupisu prací ve výši 235.950,00 Kč včetně DPH (195.000,00 Kč bez DPH),
-faktury za výkon činností ZŘ budou dodavatelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného
výkonu činností ZŘ odběratelem (sazba 750,- Kč/hod bez DPH) až do výše 9.075,00 Kč včetně DPH (7.500,- Kč bez DPH),
- faktury za výkon AD budou dodavatelem vystavovány postupně na základě odběratelem odsouhlaseného rozsahu

: skutečně provedeného výkonu AD (sazba 2.580,- Kč/hod bez DPH na místě stavby, sazba 750,- Kč/hod bez DPH v
kanceláři) až do výše 83.998,20 Kč včetně DPH (69.420,- Kč bez DPH).

Kontaktní osoba objednatele:

Příloha č.l: Podrobná specifikace předmětu objednávky
Příloha č.2: Cenová nabídka ze dne 20.5.2024

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

583 123,20 KčPředpokládaná cena celkem:

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:
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E-mail:
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Podrobná specifikace předmětu objednávky na akci:

PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a 

kapacity centra - PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a

Základní informace o projektu

Odběratel Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO: 
60609460, DIČ: CZ6060946, hodlá realizovat investiční akci spočívající ve stavebních 
úpravách části objektu U Sportovní haly 1a, Olomouc, která je v užívání provozovatele 
Pedagogicko
Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a.

1.

psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Projektová dokumentace bude řešit aktualizaci projektové dokumentace na akci: „PPP 
a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Olomouc, 
U Sportovní haly 1a“ dle nových požadavků provozovatele a rozšíření stavebních 
úprav o místnosti ve 3. patře (4.NP) a o místnosti č. 413 - 425 ve 4.patře (5.NP), které 
budou nově předány k užívání Pedagogicko - psychologické poradně a Speciálně 
pedagogickému centru Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a. 
Podkladem k aktualizaci a rozšíření projektu je projektová dokumentace DSP+DPS 
„PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP 
Olomouc, U Sportovní haly 1a“ zpracovaná na základě objednávky 
2020/00159/Ol/OBJ ze dne 3.2.2020 firmou BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 
01 Vysoké Mýto v 9/2020.

2. Předmětem objednávky je:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby - 
změna stavby před jejím dokončením (DSP - ZSPD)

Zaměření stávajícího stavu objektu:
Zaměření stávajícího stavu musí být zpracováno v digitální formě, v rozsahu 
potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení 
stavby - změna stavby před jejím dokončením (DSP - ZSPD)

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - změna stavby před jejím 
dokončením (DSP - ZSPD) bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to přiměřeně charakteru 
stavby, včetně zásad organizace výstavby (ZOV) a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP) s určením koordinátora BOZP v přípravě PD.



Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před podáním 
žádosti o povoleni stavby řádně projednány a schváleny. Součástí ZOV bude časový 
harmonogram výstavby.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracuje 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o 
zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora BOZP jménem, identifikačním 
číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného osvědčení.

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná 
stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení.

DSP - ZSPD bude odběrateli předána celkem ve 3 vyhotoveních v listinné formě a v 
digitální formě (otevřená a uzavřená forma) - formát výkresů: ve formátu *.dwg 
(otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx 
(otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf; 
formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).

První listinné a digitální vyhotovení DSP- ZSPD budou odběrateli předána v 
dohodnutém termínu. Zbývající 2 písemná vyhotovení DSP a aktualizované první 
předané listinné a digitální vyhotovení DSP- ZSPD budou odběrateli předána 
kompletní s aktualizovanou dokladovou částí a zapracovanými požadavky 
vyplývajících z povolení stavby do 1 měsíce po nabytí právní moci povolení stavby. 
Jedno písemné vyhotovení DSP- ZSPD bude ověřené příslušným správním úřadem 
vydávající povolení stavby.

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení DSP - ZSPD, které si ponechají jednotlivé 
příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.), v rámci inženýrské činnosti.

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu a v 
podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to přiměřeně charakteru 
stavby.

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Pokud byly v povolení stavby stanoveny podmínky, které 
nebyly obsaženy v DSP- ZSPD, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat.



Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých stavebních 
a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. 
vedlejších a ostatních nákladů, s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž 
cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku stavebních prací zvolené 
cenové soustavy.

V soupisech prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení 
stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů 
(např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní 
podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, 
geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro 
věcná břemena apod.).

Soupis prací bude rozdělený do částí pro účely zadávacího řízení - stavba se 
zabudovaným nábytkem a zařízením, volně stojící nábytek a další vnitřní vybavení.

V DPS (technická zpráva, soupis prací...) nebudou použity komerční názvy výrobků či 
výrobců, a to ani formou uvedení „příkladu" takového výrobku, byť se současným 
připuštěním technicky plnohodnotných alternativ. Předmět plnění (jednotlivé výrobky) 
musí být vymezen pomocí technických podmínek (zejména parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, 
odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo odkazu na štítky), kterým vyhovuje 
více výrobků nebo dodavatelů.

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě (otevřená 
a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf 
(uzavřená forma); formát textů: *,doc nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená 
forma); formát soupisů prací: *.xls nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená 
forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát 
dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg 
(uzavřená forma).

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou obsahovat dokladovou část, plán 
BOZP a ZOV. První listinné vyhotovení DPS musí obsahovat oceněný kompletní 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Další (2. - 6.) listinná 
vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Neoceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude obsažen pouze v elektronické podobě.



c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištěni pravomocného stavebního 
povoleni - změna stavby před jejím dokončením

Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění stavebního povolení - změna stavby před 
jejím dokončením bude zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány a 
dalšími účastníky stavebního řízení včetně zajištění jejich písemných stanovisek,

vypracování a podání žádosti pro povolení stavby - změna stavby před jejím 
dokončením včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem v jeho platném 
znění,

zajištění a předložení stavebního povolení nebo jiného dokladu na realizaci 
navržené stavby objednateli,

předání kompletních originálů dokladové části zajišťované projektové 
dokumentace objednateli.
Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání povolení a případně 
jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Odběratel se 
zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků 
na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek 
uhradí.

d) Výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“)

Součástí předmětu objednávky je poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při 
zadávání veřejné zakázky na realizaci - výběr zhotovitele (zejména zajištění návrhu 
odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na 
dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace), v rozsahu 10 hodin.

e) Výkon činnosti autorského dozoru

Součástí předmětu objednávky je provádění autorského dozoru při realizaci stavby na 
základě projektové dokumentace v rozsahu 24 hodin na místě stavby a 10 hod v 
kanceláři. Cena je závazná 3 roky od konečného plnění PD.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;
- písemné posouzení příp. realizační dokumentace, vypracované zhotovitelem stavby;
- písemné vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové 
dokumentaci;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- účast na koordinačních jednáních;
- účast na přejímacích řízeních případných dílčích částí stavby;
- účast na přejímacím řízení celé stavby; účast na kolaudačním řízení;
- provádění záznamů do stavebního deníku (dle stavebního zákona v jeho platném 
znění).



3. Termíny plnění

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu cenové nabídky:

a) Termín zajištění zaměření a potřebných podkladů, předání projektové 
dokumentace pro stavební povolení - změna stavby před jejím dokončením 
(DSP - ZSPD) a podání žádosti o stavební povolení - změna stavby před 
jejím dokončením

do 3 měsíců od podpisu objednávky

b) Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. 
soupisu prací, se zapracovanými požadavky a připomínkami z povolení 
stavby - změna stavby před jejím dokončením

do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude dodavatel pro odběratele provádět 
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke 
dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

2.

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby odběratelem, které se dodavatel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy odběratele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
stavby.

4. Cenové a platební podmínky

Cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ)4.1.

a) cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení - změna 
stavby před jejím dokončením (DSP - ZSPD) 
bez DPH 
DPH 21 %

185 000,00 Kč 
38 850,00 Kč

celkem včetně DPH

b) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) 
bez DPH 
DPH 21 %

223 850,00 Kč

25 000,00 Kč 
5 250,00 Kč

celkem včetně DPH 30 250,00 Kč

c) cena za zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
bez DPH 
DPH 21 %

195 000,00 Kč 
40 950,00 Kč



235 950,00 Kčcelkem včetně DPH

405 000,00 Kčcena celkem bez DPH

85 050,00 KčDPH 21 %

490 050,00 Kčcena celkem včetně DPH

4.2. cena za výkon činnosti ZŘ
cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH 7 500,00 Kč

1 575,00 KčDPH 21 %

9 075,00 Kčcelkem včetně DPH

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 10 hodin. 

Hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH.

4.3. cena za výkon autorského dozoru
cena za výkon autorského dozoru bez DPH 
DPH 21 %

69 420,00 Kč 
14 578,20 Kč

83 998,20 Kčcelkem včetně DPH
Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 24 hodin na místě 
stavby (12 návštěv, hodinová sazba je 2 580,00 Kč bez DPH) a 10 hodin v 
kanceláři (hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH).

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru bez DPH 481 920,00 Kč

101 203,20 KčDPH 21 %
583 123,20 Kčcelkem včetně DPH

Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně:

a) první faktura ve výši 179 080,00 Kč včetně DPH (148 000,00 Kč bez DPH);

tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DSP- ZSPD;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DSP-ZSPD (1 listinné 
vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli a podání žádosti o stavební 
povolení - změna stavby před jejím dokončením;

b) druhá faktura ve výši 75 020,00 Kč včetně DPH (62 000,00 Kč bez DPH);

tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DSP a 100% ceny za výkon 
inženýrské činnosti;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání povolení stavby 
s vyznačenou doložkou právní moci a DSP-ZSPD (předání zbývajících 2



listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného vyhotoveni a digitální 
vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajícími ze stavebního řízení) 
objednateli;

c) třetí faktura ve výši 235 950,00 Kč včetně DPH (195 000,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za zpracování dokumentace DPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (6 listinných vyhotovení a digitální 
vyhotovení) objednateli;

d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude 
jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými 
zhotovitelem, nebudou práce účtovány:

e) odměna za výkon autorského dozoru bude dodavatelem po celou dobu výkonu 
autorského dozoru fakturována na základě odsouhlaseného výkazu skutečně 
provedených činností AD a to buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní 
měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný 
kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po 
příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 
15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude 
zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Cena za 
výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD, tak i 
veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (cestovní 
náklady atd.). Skutečně strávený výkon AD nezahrnuje dobu strávenou na místo 
plnění AD.

5. Užití díla

Dodavatel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v této objednávce. Odběratel není povinen licenci poskytnutou 
zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou dodavatelem je již zahrnuta 
v celkové ceně díla uvedené v této objednávce.

1.

2. Odběratel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné 
a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za 
účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a realizace 
stavby. Odběratel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit 
dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Odběratel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto



vyslovuje svůj souhlas.



PROJEKTY, INŽENÝRING

DODÁVKY STAVEB

Olomoucký kraj > Odbor investic, oddělení

přípravy a realizace investic

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Výpis z obchodního rejstříku vedeného u
Krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 464

BKN, spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

20.5.2024Č. jednací: Vyřizuje: Datum:

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace

Dle Vašeho požadavku ze dne 27.3.2024 (e-mailová poptávka - upřesnění rozsahu projektu) zasílám
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby v rozsahu :

pro stavební povoleni nebo ohlášení stavby - Změna stavby před dokončením (DSP-ZSPD) ) v
rozsahu podle vyhlášky č. 499/2009 Sb. v aktuálním znění a včetně výkonu inženýrské činnosti pro
zajištění stavebního povolení či ohlášení stavby, nebo stanoviska stavebního úřadu

pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2009 Sb. v aktuálním znění a včetně
rozpočtu oceněného a neoceněného rozpočtu se soupisem prací na tuto akci:

„PPPa SPC Olomouckého kraje - zvýšeni kvality služeb a kapacity centra -
PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a - aktualizace projektu “

Jedná se o aktualizaci a úpravu projektové dokumentace dle nových požadavků provozovatele včetně
zajištění inženýrské činnosti spojené se změnou stavby před jejím dokončením.

Předmětem nabídky je:

zpracování projektové dokumentace DSP - ZSPD :
- projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení nebo ohlášení stavby - Změna stavby

před dokončením (DSP - ZSPD) v rozsahu přílohy č.12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů

zajištěni inženýrské činnosti - projekt DSP-ZSPD:
- zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy (stavebního úřadu, HZS, KHS, HZS, NIPI,

atd.), vydání vyjádření nebo stavebního povolení stavebním úřadem (změna stavby před
dokončením). Případné poplatky uhradí objednatel na základě výzvy k zaplacení.

zpracování projektové dokumentace DPS :
- projektová dokumentace ve stupni pro prováděni stavby (DPS) v rozsahu přílohy č.13 vyhlášky

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
- projektová dokumentace včetně rozpočtu oceněného a včetně neoceněného rozpočtu se

soupisem prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)
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výkon činností související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
(dále jen „výkon činností ZŘ“)
Součástí předmětu objednávky je poskytnutí součinnosti dodavatele zadavateli při zadávání veřejné 
zakázky na realizaci - výběr zhotovitele (zejména zajištěni návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů 
o vysvětleni zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou 
dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesněni zpracované projektové dokumentace), v 
rozsahu 10 hodin.

výkon činnosti autorského dozoru AD
Součásti předmětu objednávky je provádění autorského dozoru při realizaci stavby na základě 
projektové dokumentace v rozsahu xxx hodin. Cena je závazná 3 roky od konečného plnění PD.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účast na předáni staveniště zhotoviteli stavby;
- písemné posouzení přip. realizační dokumentace, vypracované zhotovitelem stavby;
- písemné vyjádřeni k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- účast na koordinačních jednáních;
- účast na přejímacích řízeních případných dílčích částí stavby;
- účast na přejímacím řízení celé stavby; účast na kolaudačním řízení;
- prováděni záznamů do stavebního deníku (dle stavebního zákona v jeho platném znění).

Součástí projektové dokumentace je:

projekt DSP- ZSPD bude vyhotoven v 6 vyhotoveních (tištěná verze). Všechna paré projektové 
dokumentace budou orazítkována autorizačním razítkem.
Dokladová část ve všech paré, 1 x originály samostatné.

- projekt DSP - ZSPD bude předán v jednom vyhotoveni na DVD v digitální formě (výkresová 
část 1x ve formátu *.dwg a 1 x ve formátu *.pdf, textová část vždy ve formátu *.doc, rozpočty ve 
formátu *.xls),

- projekt DPS bude vyhotoven v 6 vyhotoveních (tištěná verze). Všechna paré projektové 
dokumentace budou orazítkována autorizačním razítkem. Tištěný oceněný rozpočet v 1. paré.

- projekt DPS bude předán v jednom vyhotoveni na DVD v digitální formě (výkresová část 1x ve 
formátu *.dwg a 1 x ve formátu *.pdf, textová část vždy ve formátu *.doc, rozpočty ve formátu 
*.xls),

- ostatní přílohy (např. kopie dokladů, kopie poznámek apod.) budou předány na CD 
digitalizované jako dokument ve formátu .pdf.

Všechna další nutná paré a dalši CD s uloženou projektovou dokumentací budou hrazena objednatelem 
nad rámec cenové nabídky dle počtu formátů a jejich cena bude dohodnuta samostatně.

předmětem nabídky není:
zpracování energetického auditu (EA)
zpracování PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy)
zajištěni zpracování Oznámení pro zjišťovací řízení a podáni Oznámení pro zjišťovacího řízení
dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) na příslušný Krajský úřad není součástí dodávky
zhotovitele - v případě potřeby zajistí investor stavby (objednatel)
hluková studie - v případě, že bude vyžadována orgány KHS
stavebněhistorický průzkum
inženýrskogeologický průzkum (IGP)
hydrogeologický průzkum (HGP)
radonový průzkum (RP)
nové polohopisné a výškopisné geodetické zaměření území místa stavby
případné další průzkumy a odborné expertízy
výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD)

V případě požadavku objednatele zhotovitel zajistí a cena za tuto projektovou činnost bude dohodnuta 
samostatně.
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Předáni dila:
Zhotovitel předá dílo v sídle Objednatele a o předání díla bude sepsán písemný protokol nebo 
doporučenou poštovní zásilkou s písemným předávacím protokolem, jehož kopie, potvrzená 
objednatelem, bude zaslána zpět zhotoviteli. Poštovní zásilka bude podána přepravci tak, aby byl 
dodržen dohodnutý termín (předpokládá se doručení do dvou pracovních dnů od podáni zásilky 
přepravci). Přesné terminy předání projektové dokumentace budou dohodnuty ve smlouvě o dílo na 
základě předpokládaných termínů poskytnutí dotace v rámci výzvy operačního programu státního fondu 
životního prostředí.

Platební podmínky za ZŘ a AD:

Výkon činností ZŘ
Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy dodavatelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu 
skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými 
zhotovitelem, nebudou práce účtovány;

Vvkon AD
Odměna za výkon autorského dozoru bude dodavatelem po celou dobu výkonu autorského dozoru 
fakturována na základě odsouhlaseného výkazu skutečně provedených činností AD a to buď průběžně 
jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za 
příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném 
kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD, tak i veškeré 
ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (cestovní náklady atd.). Skutečně strávený 
výkon AD nezahrnuje dobu strávenou na místo plnění AD.

Návrh cenv:
Cena díla je stanovena jako pevná (maximální) se započtením veškerých nákladů a finančních vlivů. 
Předpokládané investiční náklady - 2 500 000,- Kč

Projektová dokumentace :

Projektová dokumentace DSP - ZSPD 
DPH 21%
Celkem (s DPH)

185 000,- Kč (bez DPH) 
38 850,- Kč 
223 850- Kč (s DPH)

Projektová dokumentace DPS 
DPH 21%
Celkem (s DPH)

195 000,- Kč (bez DPH) 
40 950,- Kč 
235 950,- Kč (s DPH)

Inženýrská činnost:
Výkon inženýrské činnosti 
DPH 21%
Celkem (s DPH)

25 000,- Kč (bez DPH) 
5 250,- Kč 
30 250,- Kč (s DPH)

Cena celkem 
DPH 21% 
Celkem (s DPH)

405 000,- Kč (bez DPH) 
85 050,- Kč 
490 050,- Kč (s DPH)
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Výkon činností ZŘ
práce v kanceláři 
sazba

cca 10 hod
750 Kč/hod bez DPH

Práce v kanceláři 
10 hod x 750,- Kč/hod = 7 500,00 Kč (bez DPH)

7 500,00 Kč (bez DPH)
1 575,00 Kč 
9 075,00 Kč

Celkem 
21 % DPH
Cena celkem vč. DPH

Výkon autorského dozoru (ADI:
Odhad časové náročnosti AD :

realizace stavby v délce cca 5 měsíců
účast na kontrolních dnech 1 x 14 dní podle potřeb
práce v kanceláři cca 10 hod
zahájení a ukončení stavby
účast na kolaudaci

2 hod 
2,5 hod 
750,00 Kč/hod 
(bez DPH)
210 km 
8,50 Kč/km

1 KD x 1 x 2 hod =
1 KDx 1,25 hod x 2 =

účast na 1 KD, max. 2 hodiny
celkem hodin na cestě cesta tam a zpět na 1 KD
sazba za dobu strávenou na cestě

1 KDx 105kmx2 =celkem km za cestu tam a zpět na 1 KD: 
auto - sazba

1146,67 Kč/hod 
(bez DPH)

celkem sazba AD (vč. cestovného a dopravy na místo realizace)

(210 kmx8,50 Kč/km + 2,5 hodx750 Kč/hod + 2 hodx750 kč/hod)/4,5 hod )

cca 10 hod
750 Kč/hod bez DPH

práce v kanceláři 
sazba

cekem 64 hodin 
64 hodin

4,5 hodin na KD vč. cesty + práce v kanceláři
(10 KD + 1 zahájení + 1 kolaudace) x 4,5 + 10 = 12 x 4,5 + 10 = 54 + 10 =

Návrh ceny AD :
Účast na KD (vč. cestovného a dopravy na místo realizace) 
54 hod x 1146,67 Kč/hod = 61 920,00 Kč (bez DPH)

Práce v kanceláři 
10 hod x 750,- Kč/hod = 7 500,00 Kč (bez DPH)

69 420,00 Kč (bez DPH) 
14 578,20 Kč 
83 998,20 Kč

Celkem 
21 % DPH
Cena celkem vč. DPH

DPH 21% bez DPHs DPHCelkem
85 050,00 Kč 490 050,00 Kč

1 575,00 Kč 9 075,00 Kč 
14 578.20 Kč 83 998.20 Kč

405 000,00 Kč 
7 500,00 Kč 

69 420.00 Kč

Projektová dokumentace + inž. činnost
Výkon činností ZŘ
Výkon autorského dozoru (ADI

101 203,20 Kč 583 123,20 Kč481 920,00 KčCelkem
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Termín předáni:
Termín zahájení prací (předpoklad) od 15.6.2024

Termín předání projekto

Případné bližší informace:

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem
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