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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s. p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: správy toků – oblast povodí Odry

 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

korespondenční adresa: Lesy české republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry 

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.  

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  

IČO: 451 93 118  

DIČ: CZ45193118  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471  

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva  
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ve věcech technických jedná:                                                          

bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 13403781/0100  

datová schránka:  fhsq3sh  

kontakt: tel.:

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Frýdlantská Ondřejnice – revitalizace, evidenční číslo 

zakázky: S951/2024/050, a to dle projektové dokumentace „Frýdlantská Ondřejnice – 

revitalizace“, vypracované projekční kanceláří Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 

1138/76, 794 01 Krnov, IČO 47976250, a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 

v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele 

dotace.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z finančních 

prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP; zhotovitel tak prohlašuje, že je 

plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude 

spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního 

programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již 

zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele 

dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu 

smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté 

finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.  

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
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v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 

(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

4. Předmětem závazku je provedení revitalizace vybraného úseku vodního toku Frýdlantské 

Ondřejnice v obci Frýdlant nad Ostravicí, jejíž součástí je odstranění stávajících 

betonových panelů v korytě toku, odtěžení nánosů a úprava pěti stávajících stupňů, dále 

rekonstrukce stávajícího rozdělovacího objektu a kácení dřevin. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 

pravomocného společného povolení stavby vydaného Městským úřadem Frýdlant nad 

Ostravicí dne 11. 4. 2024 pod č. j. MUFO 84877/2023 a kopii rozhodnutí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje vydaných pod č. j. MSK 162084/2022 dne 22. 2. 2022 a č. j. 

MSK 37153/2023 ze dne 12. 6. 2023, kterými byla povolena výjimka ze zákazu zasahovat 

do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (střevle potoční a raka říčního). 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: záchranný transfer zvláště chráněných druhů – střevle 

potoční a raka říčního, 

– zajištění slovení rybí obsádky a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení 

protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 

rybářského revíru, 

– zajištění biologického dozoru, 

– instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku olejů a maziv ze strojů 

stavební techniky, 
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– provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být ohroženy 

stavební činností: ochrana stromů obandážováním, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– pasportizace komunikace včetně fotodokumentace, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, 

– aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

– další dle potřeby zakázky a zhotovitele. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 

fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 

pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 

podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 

provedení stavby, předané objednateli.  

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, 

bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 

2021 – 2027,  Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika 

katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, přičemž 

Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího 

(výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady 

na realizaci projektu OPŽP.  

14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou 

rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele 

dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména 

účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních 

požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel 

dotace).  

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 8. 2024 
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 31. 7. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši     

1 586 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH. 

DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), 

vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 
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b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 

vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, 

Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen 

soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) 

objednatelem. Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede 

číslo a název projektu OPŽP. 

2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 

bude činit v období od předání staveniště do 30. 11. 2024 alespoň 1 000 000 Kč bez 

DPH. 

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
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vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 

to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  
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vše ve znění do 31. 12. 2023. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění do 31. 12. 2023. 

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 

objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své 

náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během 

realizace díla (stavby). 
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11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

12. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“). 

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 

stavby. 

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 

vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 11 z 23 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 

způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 

lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 

v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 

smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 
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22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.  

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou) 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 
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o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v rozhodnutí vydaném 

Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 4. 2024 pod č. j.  MUFO 84877/2023 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení. 

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  
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29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky včetně zvláště chráněných druhů živočichů-střevle potoční 

a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho 

výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 

odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; 

pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem 

doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 

3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním 

deníku. 

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 

záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 

živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 

jeho realizace a dosažení jeho účelu. 

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný 

druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, 

bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.  

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 
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36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 

je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 

spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 

pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 

vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 

zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 

objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 

38. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: 

1500 Kč/m3 + DPH 21 % - tvrdé dřevo, 1000,- Kč/m3 + DPH 21 % - měkké dřevo, 700,- 

Kč/m3 + DPH 21 % - vrba. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání 

číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz 

dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec 

jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) 

číselníků objednatelem dle této smlouvy.  

39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 
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41. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

42. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 

(a případně u nich zajistit její splnění). 

43. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
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požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
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- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, 

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 

dřevní hmoty. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 
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5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje 

v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném 

období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.  

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 

první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 
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d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 

smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 39 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy ukáže 

nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 

s čl. V. odst. 43 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
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z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 43 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. V. odst. 43, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 
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X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne: …………….                    V ………………., dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Jan Bazgier  

ST – oblast povodí Odry   předseda představenstva  

Lesy České republiky, s. p.    Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 

 

 

 

 



Stavba: 231-2-7

Objednatel: IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

73801

Zhotovitel: IČO: 45193118

DIČ: CZ45193118

73801
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 19.6.2024

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 586 000,00

1 919 060,00

1 586 000,00

0,00

Frýdku-Místku

Slezská 2766

Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p. - Správa toků

Nádražní 2811

Frýdek Místek

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 

Položkový rozpočet stavby

333 060,00

0,00

0,00

0,00

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

Celkem

1 586 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 821 626,72 172 541,61 994 168,33 52

01 0,00 821 626,72 172 541,61 994 168,33 52

02 0,00 478 507,73 100 486,62 578 994,35 30

02 0,00 478 507,73 100 486,62 578 994,35 30

03 0,00 62 165,55 13 054,77 75 220,32 4

03 0,00 62 165,55 13 054,77 75 220,32 4

04 0,00 223 700,00 46 977,00 270 677,00 14

04 0,00 223 700,00 46 977,00 270 677,00 14

0,00 1 586 000,00 333 060,00 1 919 060,00 100

Popis stavby: 231-2-7 - Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
Popis objektu: 01 - SO 01 - Revitalizace toku
Popis rozpočtu: 01 - SO 01 - Revitalizace toku
Popis objektu: 02 - SO 02 - Rozdělovací objekt
Popis rozpočtu: 02 - SO 02 - Rozdělovací objekt
Popis objektu: 03 - SO 03 - Odstranění dřevin
Popis rozpočtu: 03 - SO 03 - Odstranění dřevin
Popis objektu: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 03 - Odstranění dřevin

SO 03 - Odstranění dřevin

VRN - Vedlejší rozpočtové 
náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 594 901,25 37,5

3 HSV 139 569,00 8,8

4 HSV 280 409,00 17,7

6 HSV 30 528,00 1,9

767 HSV 108 248,04 6,8

789 HSV 38 000,00 2,4

9 HSV 86 350,30 5,4

997 HSV 82 407,50 5,2

998 HSV 1 886,91 0,1

VRN HSV 223 700,00 14,1

Cena celkem 1 586 000,00 100,0

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 
a technologických zařízení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Konstrukce zámečnické
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 475 391,70

1 R_44122_01_08 Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání 
dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro 
výstavbu, včetně nutného přeložení a vytvoření

SOUBOR 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 : 

1 1,00000

2 R_44122_01_09 Zajištění pařezů a kmenů pro výhony KS 17,00000 850,00 14 450,00

Viz tabulka odstranění stromů z přehrážky Hutný : 

tabulky kubatur : 

17 ks kmenů vrb délky 4-4,5 m, průměr od 300 do 500 
mm : 

17 ks pařezů délky 2 m : 

17 : 

kmeny+pařezy : 

17 17,00000

3 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

KUS 29,00000 340,00 9 860,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

29 : 

29 29,00000

4 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

KUS 10,00000 650,00 6 500,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

10 : 

10 10,00000

5 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

KUS 4,00000 850,00 3 400,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

8-2-1-1 : 

4 4,00000

6 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

KUS 1,00000 1 100,00 1 100,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

1 : 

1 1,00000

7 112251108 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm

KUS 2,00000 4 200,00 8 400,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

2 : 

2 2,00000

8 114203102 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 
prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou

M3 53,55000 650,00 34 807,50

odstranění betonových panelů : 

v úseku ř. km 1,500-1,623 : 

53.55 : 

tabulky kubatur : 

53,55 53,55000

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

9 114203104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní 
prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb 
provedených na sucho

M3 18,80000 190,00 3 572,00

rozebrání záhozu nad prahem : 

11.2 : 

tabulky kabatur : 

rozebrání záhozu v místě tůně pod prahem : 

7.6 : 

tabulky kabatur : 

Celkem:  : 

18,8 18,80000

10 122351704 Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické 
meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 m3

M3 414,10000 260,00 107 666,00

výkopy pro bermy, nátrže a tůně : 

objemy jednotlivých výkopů jsou do 100 m3 : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

247.3 : 

tabulky kubatur : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

166.8 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

414,1 414,10000

11 129153201 Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a 
hlou

M3 21,60000 160,00 3 456,00

odtěžení bahna : 

ř. km 2,109-2,114 : 

3.6 : 

tabulky kubatur : 

ř. km 2,128-2,150 : 

18.0 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

21,6 21,60000

12 131351702 Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace 
strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitel

M3 29,40000 650,00 19 110,00

výkop tůní při úpravách stupňů : 

29.4 : 

tabulky kubatur : 

29,4 29,40000

13 132351801 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-
technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ho

M3 18,27500 840,00 15 351,00
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

rýhy pro přeronové lavice : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

4.5 : 

tabulky kubatur : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

7.4 : 

tabulky kubatur : 

rýhy pro zavázání výhonů do břehů : 

zemina bude rozhrnuta podél rýh : 

průměrné rozměry 0,5x0,5x1,5 : 

0.375*17 : 

objem*počet ks : 

Celkem:  : 

18,275 18,28000

14 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

KUS 17,00000 740,00 12 580,00

přemístění dovezených kmenů pro výhony : 

z mezideponie do míst jednotlivých výhonů : 

17 : 

17 17,00000

15 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

KUS 51,00000 380,00 19 380,00

přemístění částí smrkových kmenů pro svislé kůly výhonů 
: 

z mezideponie do míst jednotlivých výhonů : 

17*3 : 

počet výhonů*počet kůlů pro jeden výhon : 

51 51,00000

16 162351124 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 179,70000 68,00 12 219,60

přemístění zeminy z úseku ř. km 1,500-1,623 : 

pro násypy v úseku ř. km 1,858-2,180 : 

bez mezideponie : 

179.7 : 

tabulky kubatur : 

179,7 179,70000

17 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 428,30000 110,00 47 113,00

přísypy břehů : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

74.5 : 

tabulky kubatur : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

353.8 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

428,3 428,30000

18 171151112 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin nesoudržných kamenitých

M3 70,20000 120,00 8 424,00

rozprotření štěrku v toku : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

17.0 : 

tabulky kubatur : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

53.2 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

70,2 70,20000

19 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 51,00000 68,00 3 468,00

úprava stupňů : 

přesypání záhozů pod prahem  : 

zeminou z výkopu tůní : 

29.4 : 

tabulky kubatur : 

odstraněné bahno ze dna toku : 

ř. km 2,109-2,114 : 

3.6 : 

tabulky kubatur : 

ř. km 2,128-2,150 : 

18.0 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

51 51,00000

20 181913111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění

M2 91,20000 23,00 2 097,60

lokální prohloubení dna : 

max. hloubka 200 mm : 

s přihrnutím materiálu ke břehu : 

91.2 : 

tabulky kubatur : 

91,2 91,20000

21 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 1 136,00000 68,00 77 248,00

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

plochy odečtené z půdorysu*koeficient svahu : 

300*1.3 : 

PB : 
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

(100+40)*1.3 : 

LB : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

(45+60+90+60)*1.2 : 

PB : 

(55+10+80+70)*1.2 : 

LB : 

Celkem:  : 

1136 1 136,00000

22 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 809,50000 62,00 50 189,00

svahování přísypů břehů a ostrůvků : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

plochy odečtené z půdorysu*koeficient svahu : 

(55+60)*1.3 : 

LB : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

(15+30+40+10)*1.2 : 

PB : 

(25+10+75+45+100+10+125)*1.2 : 

LB : 

(10+20+15+20)*1.2 : 

ostrůvky : 

Celkem:  : 

809,5 809,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 280 409,00
23 462513161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 

břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez 
výp

M3 23,80000 2 100,00 49 980,00

hmotnost nad 300 kg : 

přeronové lavice : 

23.8 : 

tabulky kubatur : 

23,8 23,80000

24 462514161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně 
mez

M3 8,80000 2 160,00 19 008,00

osazení volně rozmístěných osamělých balvanů : 

hmotnost nad 1000 kg, průměrný objem kamene 0,4 m3 : 

orientační rozměry cca 0,8x0,8x0,7 : 

pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

0.4*12 : 

objem*počet ks : 

pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 

0.4*10 : 
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

objem*počet ks : 

Celkem:  : 

8,8 8,80000

25 463211153 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 59,30000 2 350,00 139 355,00

opevnění břehu pro pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 

59.3 : 

tabulky kubatur : 

59,3 59,30000

26 R_44122_01_01 Dřevěné výhony z kmenů stromů s kůrou O od 300 do 700 
mm se zajištěním 3 ks svislých kůlů O od 100 do 200 mm 
délky 1,5 m

M 17,00000 850,00 14 450,00

délky kmenů 4-4,5m : 

17 : 

počet : 

17 17,00000

27 R_44122_01_02 Odstranění a částečné vyřezání dřevěných prahů M 51,90000 480,00 24 912,00

odstranění dřevěných závěrných prahů stupňů : 

23.9 : 

tabulky kubatur : 

vyřezání částí dřevěných prahů stupňů : 

28.0 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

51,9 51,90000

28 R_44122_01_03 Zához bez dodávky kamene M3 18,80000 980,00 18 424,00

zához pro úpravy stupňů : 

umístění záhozu z rozebrání pod prahem : 

18.8 : 

tabulky kubatur : 

18,8 18,80000

29 R_44122_01_04 Umístění pařezů jako revitalizačních prvků KS 21,00000 680,00 14 280,00

rozmístění pařezů dle situačních výkresů : 

21 : 

21 21,00000

Díl: 997 Přesun sutě 64 077,50
30 R_44122_01_05 Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o 

odpadech č. 541/2020 Sb.
T 133,31000 250,00 33 327,50

odstranění betonových panelů : 

panely 300/150/15 - 34 ks : 

panely 300/100/15 - 68 ks : 

133.31 : 

tabulky kubatur : 

133,31 133,31000

31 R_44122_01_06 Likvidace odstraněných částí dřevěných prahů v souladu 
se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb

SOUBOR 1,00000 15 000,00 15 000,00
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S: 231-2-7

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 01 - Revitalizace toku

SO 01 - Revitalizace toku

32 R_44122_01_07 Likvidace, odvoz a uložení pařezů v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb.

KS 45,00000 350,00 15 750,00

viz tabulka odstranění dřevin : 

 29  : 

průměr od 100 do 300 mm : 

10  : 

průměr od 300 do 500 mm : 

 4  : 

průměr od 500 do 700 mm : 

1 : 

průměr od 700 od 900 mm : 

1 : 

průměr nad 1300 mm : 

Celkem:  : 

45 45,00000

Díl: 998 Přesun hmot 1 748,52
33 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 

jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
T 174,85200 10,00 1 748,52
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 57 344,00

1 129453201 Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením 
rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a 
hlou

M3 70,20000 380,00 26 676,00

viz tabulky kubatur : 

úsek ř. km 2,190-2,222 : 

14.3 : 

rozdělovací objekt : 

12.50 : 

ze zděného koryta : 

43.40 : 

z toku před stupněm : 

Celkem:  : 

70,2 70,20000

2 R_44122_02_08 Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání 
dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro 
výstavbu, včetně nutného přeložení a vytvoření

SOUBOR 1,00000 15 000,00 15 000,00

1 : 

1 1,00000

3 132351801 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-
technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ho

M3 2,40000 840,00 2 016,00

rýha pro nový betonový práh : 

5*0.6*0.8 : 

délka*šířka*prům.hloubka : 

2,4 2,40000

4 162351123 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 55,60000 65,00 3 614,00

přemístění štěrku z odtěžených nánosů : 

pro použití v úseku ř. km 1,858-2,180 : 

53.2 : 

tabulky kubatur : 

přemístění štěrku z rýhy pro nový betonový práh : 

2.4 : 

Celkem:  : 

55,6 55,60000

5 162451125 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 17,00000 78,00 1 326,00

přemístění štěrku z odtěžených nánosů : 

pro použití v úseku ř. km 1,500-1,623 : 

17.00 : 

tabulky kubatur : 

17 17,00000

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

6 167151102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3 72,60000 120,00 8 712,00

přemístění štěrku z odtěžených nánosů : 

pro použití v úseku ř. km 1,858-2,180 : 

53.20+2.40 : 

tabulky kubatur : 

pro použití v úseku ř. km 1,500-1,623 : 

17.00 : 

tabulky kubatur : 

Celkem:  : 

72,6 72,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 139 569,00
7 321212345 Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene 

vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a

M3 3,48400 9 500,00 33 098,00

pomístné dozdění  uvolněných kamenů obkladu nebo 
dlažby : 

předpokládaný podíl je 5% celkové plochy : 

tl. kamene 300 mm : 

232.28*0.05*0.3 : 

3,484 3,48000

8 321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 7,60000 5 600,00 42 560,00

nadbetonování přelivné hrany : 

10*0.30*0.70 : 

délka*šířka*výška : 

doplnění spáry betonem : 

10*0.05 : 

délka*prům. pl. řezu : 

nový betonový práh : 

5*0.40*1.60 : 

délka*šířka*výška : 

zalití rýhy betonem : 

5*0.3 : 

délka*prům. pl. řezu : 

podkladní beton : 

5*0.6*0.1 : 

délka*šířka*tl. : 

Celkem:  : 

7,6 7,60000

9 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 34,00000 1 350,00 45 900,00

nadbetonování přelivné hrany : 
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

10*1.0 : 

délka*výška : 

10*0.8 : 

délka*výška : 

nový betonový práh : 

5*1.6*2 : 

délka*výška*2 : 

Celkem:  : 

34 34,00000

10 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 34,00000 180,00 6 120,00

34 : 

34 34,00000

11 321366112 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,04000 47 000,00 1 880,00

pro spřažení nadbetonávky přelivné hrany : 

žebírková ocel průměr 20 mm : 

hmotnost 2,47 kg/m : 

0.8*20*2.47/1000 : 

délka trnů 800*počet ks*hmotnost : 

0,04 0,04000

12 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,21300 47 000,00 10 011,00

viz výpis ocelových prvků : 

213.12/1000 : 

0,213 0,21000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

30 528,00

13 628635412 Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného 
maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s 
naložení suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hroma

M2 0,72000 1 400,00 1 008,00

spárování zdiva v okolí osazení trubek pro česle : 

0.6*0.6*2 : 

plocha*2 : 

0,72 0,72000

14 636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 
mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením 
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady

M2 41,00000 720,00 29 520,00

přespárování dlažby ve dně rozdělovacího objektu : 

50% celkové plochy : 

(25+24+33)*0.5 : 

41 41,00000

Stránka 3 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 350,30
15 936173115 Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na 

konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě přes 500 do 
1000 kg

KUS 2,00000 6 500,00 13 000,00

osazení horní vodorovné trubky česlí na stávající opěrnou 
zeď : 

do stávající opěrné zdi : 

1 : 

osazení spodní vodorovné trubky : 

do nového betonové prahu : 

1 : 

Celkem:  : 

2 2,00000

16 938902122 Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových 
konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou 
vodou

M2 232,28000 110,00 25 550,80

dno opevněné dlažbou : 

25+24+33 : 

stěna LB : 

31+6.6*2.1/2 : 

stěna PB : 

48+5*2.25 : 

stěna s omezovacím otvorem - obě strany : 

3.5*4.3*2 : 

vnitřní stěna za přelivem : 

13 : 

stěna křídla stupně : 

10 : 

Celkem:  : 

232,28 232,28000

17 R_44122_02_09 Bourání konstrukcí dlažeb, kamenného zdiva a betonu dle 
zvolené technologie, s přemístěním suti na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pr

M3 2,40000 680,00 1 632,00

vybourání betonového lože pod dlažbou ve dně toku : 

pro nový betonový práh : 

5*0.6*0.2 : 

délka*šířka*tl. : 

bourání dlažby pro nadbetonování přelivné hrany : 

odstranění jedné řady kopáků  : 

10*0.3*0.3 : 

délka*šířka*tl. : 

bourání dlažby pro nový betonový práh : 

v ploše rýhy ve dně toku před stupněm : 

5*0.6*0.3 : 

délka*šířka*tl. : 

Celkem:  : 

2,4 2,40000
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

18 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm

M 6,00000 1 650,00 9 900,00

vrty pro spřažení nadbetonávky přelivné hrany : 

0.3*20 : 

hloubka*počet ks* : 

6 6,00000

19 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm

M 0,75000 3 690,00 2 767,50

vrty pro osazení vodorovné trubky pro nové česle : 

0.45+0.30 : 

levá strana+pravá strana : 

0,75 0,75000

20 R_44122_02_01 Zprovoznění stávajícího hradítka SOUBOR 1,00000 25 000,00 25 000,00

včetně vyčištění roury za hradítkem, viz TZ : 

1 : 

1 1,00000

21 R_44122_02_02 Kotvení ocelových trubek chemickou injektážní maltou na 
bázi epoxidové pryskyřice

KS 2,00000 1 500,00 3 000,00

Kotvení horní vodorovné trubky pro zavěšení česlí do 
betonové zdi s kamenným obkladem : 

průměr trubky 101,6x10, průměr otvoru 120 mm : 

2 : 

2 2,00000

22 R_44122_02_03 Demontáž starých česlí SOUBOR 1,00000 5 500,00 5 500,00

1 : 

1 1,00000

Díl: 997 Přesun sutě 18 330,00
23 R_44122_02_04 Likvidace suti dle platného zákona o odpadech SOUBOR 7,33200 2 500,00 18 330,00

vybourání betonového lože dlažby pro nový práh : 

0.6*2.1 : 

objem*(tun/m3) : 

materiál z přespárování : 

plocha* (tun/m2) : 

(0.72+41)*0.03 : 

kámen z rozebrání dlažby a přelivné hrany : 

(0.9+0.9)*2.4 : 

objem*(tun/m3) : 

odvoz starých ocelových česlí : 

0.5 : 

hmotnost : 

Celkem:  : 

7,332 7,33000

Díl: 998 Přesun hmot 138,39
24 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 

jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
T 13,83900 10,00 138,39

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 108 248,04
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

25 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

KG 1 006,51200 45,00 45 293,04

viz výpis ocelových prvků : 

výroba a montáž jednotlivých dílů česlí : 

112.625 : 

139.880 : 

133.033 : 

160.680 : 

190.434 : 

horní a dolní vodorovná trubka : 

79.07+12.42 : 

110.69 : 

spojky a závěsné háky : 

26.00+16.08+25.60 : 

Celkem:  : 

1006,512 1 006,51000

26 R55284020 trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 
503) 101,60x10,0mm

M 8,95000 1 518,00 13 586,10

viz výpis ocelových prvků : 

3.50+0.55+4.90 : 

8,95 8,95000

27 R55284021 trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 
503) 76,10x10,0mm

M 46,00000 990,00 45 540,00

viz výpis ocelových prvků : 

46.0 : 

46 46,00000

28 13010286 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm T 0,04200 31 800,00 1 335,60

(26.00+16.08)/1000 : 

0,042 0,04000

29 13010270 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm T 0,02600 31 800,00 826,80

viz výpis ocelových prvků : 

25.60/1000 : 

0,026 0,03000

30 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 1,01000 1 650,00 1 666,50

nové česle : 

1.01 : 

1,01 1,01000

Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení

38 000,00

31 R_44122_02_07 Nátěr ocelových konstrukcí M2 40,00000 950,00 38 000,00

 17 : 

zábradlí : 

23 : 

nové česle : 

Celkem:  : 
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S: 231-2-7

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 02 - Rozdělovací objekt

SO 02 - Rozdělovací objekt

40 40,00000
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O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 62 165,55

1 111111313 Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 na 
svahu přes 1:2 do 1:1

M2 190,00000 28,00 5 320,00

odstranění břečtanu na LB v km 1,574-1,615 : 

140 : 

odstranění ostružiní na LB v km 2,020 : 

50 : 

Celkem:  : 

190 190,00000

2 111212311 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 
mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

M2 12,00000 95,00 1 140,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

odstranění stromů průměru kmene do 100 mm : 

'číslo dle tabulky, druh' počet*plocha : 

'5, smrky'2ks - odstraněny nebudou dle dodatku : 

3*2 : 

8, vrba kroucená : 

1*2 : 

9.1, javor : 

1*2 : 

12.19, smrk : 

1*2 : 

21, třešen : 

Celkem:  : 

12 12,00000

3 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně 
průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m

M2 245,00000 28,00 6 860,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

odstranění křovin, břečtan není započítán : 

389-140 : 

celkem křoviny-břečtan : 

-4 : 

odebrání křovin č. K6 dle dodatku : 

Celkem:  : 

245 245,00000

4 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

KUS 36,00000 315,00 11 340,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

36 : 

36 36,00000

5 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

KUS 15,00000 390,00 5 850,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

15 : 

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 03 - Odstranění dřevin

SO 03 - Odstranění dřevin
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O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

SO 03 - Odstranění dřevin

SO 03 - Odstranění dřevin

15 15,00000

6 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm

KUS 3,00000 1 200,00 3 600,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

3 : 

3 3,00000

7 112151115 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm

KUS 5,00000 3 500,00 17 500,00

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin : 

5 : 

5 5,00000

8 R_44122_03_01 Likvidace dřevních zbytků SOUBOR 1,00000 10 555,55 10 555,55
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O: 04

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 223 700,00

1 R_44122_04_01 Vytyčení a zajištění ochrany inženýrských sítí SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 R_44122_04_02 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,00000 25 000,00 25 000,00

3 R_44122_04_03 Zařízení staveniště SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 R_44122_04_04 Ochrana stromů obandážováním KS 10,00000 650,00 6 500,00

stromy označené dle C. Koordinační situce : 

9 : 

+ 1 strom vedle přístupu na parc. č. 1736/1 : 

po domluvě s majitelkou - paní Goldmanovou : 

1 : 

Celkem:  : 

10 10,00000

5 R_44122_04_06 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli 
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

SOUBOR 1,00000 20 000,00 20 000,00

6 R_44122_04_07 Plán BOZP na staveništi SOUBOR 1,00000 4 500,00 4 500,00

7 R_44122_04_08 Slovení rybí obsádky včetně ZCHDŽ SOUBOR 1,00000 32 000,00 32 000,00

8 R_44122_04_09 Biologický dozor SOUBOR 1,00000 20 000,00 20 000,00

9 R_44122_04_10 Norná stěna SOUBOR 1,00000 17 000,00 17 000,00

10 R_44122_04_11 Čištění veřejné komunikace v průběhu stavby SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00

11 R_44122_04_12 Pasportizace komunikace včetně fotodokumentace SOUBOR 1,00000 2 500,00 2 500,00

12 R_44122_04_13 Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00

účelová asfaltová komunikace č. 75 a 72 : 

délka dotčené části komunikace 306 m : 

šířka komunikace 3 m : 

přístupy přes soukromé pozemky a sjezdy do koryta toku : 

rozsah viz položka zajištění přístupů : 

1 : 

soubor : 

1 1,00000

13 R_44122_04_14 Pořizování fotodokumentace v digitální podobě SOUBOR 1,00000 1 200,00 1 200,00

14 R_44122_04_21 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby SOUBOR 1,00000 5 000,00 5 000,00

15 R_44122_04_22 Dočasné dopravní značení dle požadavků dotčených 
orgánů

SOUBOR 1,00000 10 000,00 10 000,00

16 R_44122_04_23 Zajištění přístupů a sjezdů do koryta dle zvolené 
technologie zhotovitele

SOUBOR 1,00000 15 000,00 15 000,00

dočasné přístupy přes soukromé zatravněné pozemky : 

úsek ř. km 1,500-1,623 : 

50 m : 

úsek ř. km 1,858-2,180 : 

8+12+3 m : 

dočasný přístup přes soukromé zpevněné pozemky : 

úsek ř. km 1,500-1,623 : 

50 m : 

dočasné sjezdy do koryta toku : 

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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O: 04

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

úsek ř. km 1,500-1,623 : 

3ks : 

úsek ř. km 1,858-2,180 : 

3ks : 

rozdělovací objekt : 

3ks : 

dočasná ochrana okraje asfaltové komunikace : 

6 ks : 

1 : 

soubor : 

1 1,00000

17 R_44122_04_24 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,00000 25 000,00 25 000,00
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