



## Spolufinancováno Evropskou unií

### SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s. p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený:  správy toků – oblast povodí Odry 

  
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy české republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry  
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vločka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 13403781/0100  
datová schránka: fhsq3sh  
kontakt: tel.: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Frýdlantská Ondřejnice – revitalizace**, evidenční číslo zakázky: **S951/2024/050**, a to dle projektové dokumentace „Frýdlantská Ondřejnice – revitalizace“, vypracované projekční kanceláří Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, IČO 47976250, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu **smlouvy bude spolufinancováno z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, **bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je provedení revitalizace vybraného úseku vodního toku Frýdlantské Ondřejnice v obci Frýdlant nad Ostravicí, jejíž součástí je odstranění stávajících betonových panelů v korytě toku, odtěžení nánosů a úprava pěti stávajících stupňů, dále rekonstrukce stávajícího rozdělovacího objektu a kácení dřevin.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení stavby vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 4. 2024 pod č. j. MUFO 84877/2023 a kopii rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vydaných pod č. j. MSK 162084/2022 dne 22. 2. 2022 a č. j. MSK 37153/2023 ze dne 12. 6. 2023, kterými byla povolena výjimka ze zákazu zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (střevle potoční a raka říčního).
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací\*) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný transfer zvláště chráněných druhů – střevle potoční a raka říčního,
  - zajištění slovení rybí obsádky a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - zajištění biologického dozoru,
  - instalace a udržování norné stěny proti případnému úniku olejů a maziv ze strojů stavební techniky,

- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být ohroženy stavební činností: ochrana stromů obandážováním,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- pasportizace komunikace včetně fotodokumentace,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace (přízpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- další dle potřeby zakázky a zhotovitele.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021 – 2027, Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručení) termín převzetí staveniště: **15. 8. 2024**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 586 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set osmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
    - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
  2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
    - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
- V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. **Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.**
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od předání staveniště do 30. 11. 2024 alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla,

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
  - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatel.

## V.

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
  - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
  - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
  - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,



vše ve znění do 31. 12. 2023.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
12. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,

- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

*Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:*

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou)
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v rozhodnutí vydaném Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 4. 2024 pod č. j. MUFO 84877/2023 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky včetně zvláště chráněných druhů živočichů-střevle potoční a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
38. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: 1500 Kč/m<sup>3</sup> + DPH 21 % - tvrdé dřevo, 1000,- Kč/m<sup>3</sup> + DPH 21 % - měkké dřevo, 700,- Kč/m<sup>3</sup> + DPH 21 % - vrba. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

41. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
42. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
43. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
  - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou



- požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
  - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
  - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
  - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
  - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
  - doklad o vytyčení stavby,
  - zaměření skutečného provedení stavby,
  - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

### VIII.

#### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

- d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
  5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
  6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
  7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 39 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
  8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 43 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
  9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 43 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 43, písm. a) až j) smlouvy,
  - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

**X.****Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

**XI.****Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)


Ve Frýdku-Místku, dne: .....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
ST – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s. p.

.....

**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231-2-7 Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků** IČO: **42196451**  
**Nádražní 2811** DIČ: **CZ42196451**  
**73801 Frýdek Místek**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.** IČO: **45193118**  
**Slezská 2766** DIČ: **CZ45193118**  
**73801 Frýdek-Místek**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 586 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 586 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 586 000,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>333 060,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 1 919 060,00 CZK**

v Frýdku-Místku dne 19.6.2024

**Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva**  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>SO 01 - Revitalizace toku</b>	<b>0,00</b>	<b>821 626,72</b>	<b>172 541,61</b>	<b>994 168,33</b>	<b>52</b>
01	SO 01 - Revitalizace toku	0,00	821 626,72	172 541,61	994 168,33	52
<b>02</b>	<b>SO 02 - Rozdělovací objekt</b>	<b>0,00</b>	<b>478 507,73</b>	<b>100 486,62</b>	<b>578 994,35</b>	<b>30</b>
02	SO 02 - Rozdělovací objekt	0,00	478 507,73	100 486,62	578 994,35	30
<b>03</b>	<b>SO 03 - Odstranění dřevin</b>	<b>0,00</b>	<b>62 165,55</b>	<b>13 054,77</b>	<b>75 220,32</b>	<b>4</b>
03	SO 03 - Odstranění dřevin	0,00	62 165,55	13 054,77	75 220,32	4
<b>04</b>	<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>46 977,00</b>	<b>270 677,00</b>	<b>14</b>
04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	223 700,00	46 977,00	270 677,00	14
Celkem za stavbu		0,00	1 586 000,00	333 060,00	1 919 060,00	100

Popis stavby: 231-2-7 - Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace

Popis objektu: 01 - SO 01 - Revitalizace toku

Popis rozpočtu: 01 - SO 01 - Revitalizace toku

Popis objektu: 02 - SO 02 - Rozdělovací objekt

Popis rozpočtu: 02 - SO 02 - Rozdělovací objekt

Popis objektu: 03 - SO 03 - Odstranění dřevin

Popis rozpočtu: 03 - SO 03 - Odstranění dřevin

Popis objektu: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			594 901,25	37,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			139 569,00	8,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			280 409,00	17,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			30 528,00	1,9
767	Konstrukce zámečnické	HSV			108 248,04	6,8
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	HSV			38 000,00	2,4
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			86 350,30	5,4
997	Přesun sutě	HSV			82 407,50	5,2
998	Přesun hmot	HSV			1 886,91	0,1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			223 700,00	14,1
Cena celkem					1 586 000,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>475 391,70</b>
1	R_44122_01_08	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu, včetně nutného přeložení a vytvoření	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00
		1 :				
		1		1,00000		
2	R_44122_01_09	Zajištění pařezů a kmenů pro výhony	KS	17,00000	850,00	14 450,00
		Viz tabulka odstranění stromů z přehrážky Hutný :				
		tabulky kubatur :				
		17 ks kmenů vrb délky 4-4,5 m, průměr od 300 do 500 mm :				
		17 ks pařezů délky 2 m :				
		17 :				
		kmeny+pařezy :				
		17		17,00000		
3	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	KUS	29,00000	340,00	9 860,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		29 :				
		29		29,00000		
4	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	KUS	10,00000	650,00	6 500,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		10 :				
		10		10,00000		
5	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	KUS	4,00000	850,00	3 400,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		8-2-1-1 :				
		4		4,00000		
6	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	KUS	1,00000	1 100,00	1 100,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		1 :				
		1		1,00000		
7	112251108	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm	KUS	2,00000	4 200,00	8 400,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		2 :				
		2		2,00000		
8	114203102	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	53,55000	650,00	34 807,50
		odstranění betonových panelů :				
		v úseku ř. km 1,500-1,623 :				
		53,55 :				
		tabulky kubatur :				
		53,55		53,55000		

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	M3	18,80000	190,00	3 572,00

rozebrání záhozu nad prahem :

11.2 :

tabulky kabatur :

rozebrání záhozu v místě tůně pod prahem :

7.6 :

tabulky kabatur :

Celkem: :

18,8

18,80000

10	122351704	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	M3	414,10000	260,00	107 666,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

výkopy pro bermy, nátrže a tůně :

objemy jednotlivých výkopů jsou do 100 m3 :

pro úsek ř. km 1,500-1,623 :

247.3 :

tabulky kubatur :

pro úsek ř. km 1,858-2,180 :

166.8 :

tabulky kubatur :

Celkem: :

414,1

414,10000

11	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hlou	M3	21,60000	160,00	3 456,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

odtěžení bahna :

ř. km 2,109-2,114 :

3.6 :

tabulky kubatur :

ř. km 2,128-2,150 :

18.0 :

tabulky kubatur :

Celkem: :

21,6

21,60000

12	131351702	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitel	M3	29,40000	650,00	19 110,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

výkop tůní při úpravách stupňů :

29.4 :

tabulky kubatur :

29,4

29,40000

13	132351801	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ho	M3	18,27500	840,00	15 351,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<p>rýhy pro přerovné lavice :</p> <p>pro úsek ř. km 1,500-1,623 :</p> <p>4.5 :</p> <p>tabulky kubatur :</p> <p>pro úsek ř. km 1,858-2,180 :</p> <p>7.4 :</p> <p>tabulky kubatur :</p> <p>rýhy pro zavázání výhonů do břehů :</p> <p>zemina bude rozhrnuta podél rýh :</p> <p>průměrné rozměry 0,5x0,5x1,5 :</p> <p>0.375*17 :</p> <p>objem*počet ks :</p> <p>Celkem: :</p> <p>18,275</p>		18,28000		
14	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	KUS	17,00000	740,00	12 580,00
		<p>přemístění dovezených kmenů pro výhony :</p> <p>z mezideponie do míst jednotlivých výhonů :</p> <p>17 :</p> <p>17</p>		17,00000		
15	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	KUS	51,00000	380,00	19 380,00
		<p>přemístění částí smrkových kmenů pro svislé kůly výhonů :</p> <p>z mezideponie do míst jednotlivých výhonů :</p> <p>17*3 :</p> <p>počet výhonů*počet kůlů pro jeden výhon :</p> <p>51</p>		51,00000		
16	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	179,70000	68,00	12 219,60
		<p>přemístění zeminy z úseku ř. km 1,500-1,623 :</p> <p>pro násypy v úseku ř. km 1,858-2,180 :</p> <p>bez mezideponie :</p> <p>179.7 :</p> <p>tabulky kubatur :</p> <p>179,7</p>		179,70000		
17	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	M3	428,30000	110,00	47 113,00
		<p>přísypy břehů :</p> <p>pro úsek ř. km 1,500-1,623 :</p> <p>74.5 :</p> <p>tabulky kubatur :</p> <p>pro úsek ř. km 1,858-2,180 :</p>				

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		353.8 : tabulky kubatur : Celkem: : 428,3		428,30000		
18	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	M3	70,20000	120,00	8 424,00
		rozprotření štěrku v toku : pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 17.0 : tabulky kubatur : pro úsek ř. km 1,858-2,180 : 53.2 : tabulky kubatur : Celkem: : 70,2		70,20000		
19	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	M3	51,00000	68,00	3 468,00
		úprava stupňů : přesypání záhozů pod prahem : zeminou z výkopu tůní : 29.4 : tabulky kubatur : odstraněné bahno ze dna toku : ř. km 2,109-2,114 : 3.6 : tabulky kubatur : ř. km 2,128-2,150 : 18.0 : tabulky kubatur : Celkem: : 51		51,00000		
20	181913111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	M2	91,20000	23,00	2 097,60
		lokální prohloubení dna : max. hloubka 200 mm : s přihnutím materiálu ke břehu : 91.2 : tabulky kubatur : 91,2		91,20000		
21	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až	M2	1 136,00000	68,00	77 248,00

pro úsek ř. km 1,500-1,623 :  
plochy odečtené z půdorysu\*koeficient svahu :  
300\*1.3 :  
PB :

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(100+40)\*1.3 :

LB :

pro úsek ř. km 1,858-2,180 :

(45+60+90+60)\*1.2 :

PB :

(55+10+80+70)\*1.2 :

LB :

Celkem: :

1136

1 136,00000

22	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	809,50000	62,00	50 189,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

svahování přísypů břehů a ostrůvků :

pro úsek ř. km 1,500-1,623 :

plochy odečtené z půdorysu\*koeficient svahu :

(55+60)\*1.3 :

LB :

pro úsek ř. km 1,858-2,180 :

(15+30+40+10)\*1.2 :

PB :

(25+10+75+45+100+10+125)\*1.2 :

LB :

(10+20+15+20)\*1.2 :

ostrůvky :

Celkem: :

809,5

809,50000

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>280 409,00</b>
23	462513161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výp	M3	23,80000	2 100,00	49 980,00

hmotnost nad 300 kg :

přeronové lavice :

23,8 :

tabulky kubatur :

23,8

23,80000

24	462514161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg bez výplně mez	M3	8,80000	2 160,00	19 008,00
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

osazení volně rozmístěných osamělých balvanů :

hmotnost nad 1000 kg, průměrný objem kamene 0,4 m3 :

orientační rozměry cca 0,8x0,8x0,7 :

pro úsek ř. km 1,500-1,623 :

0,4\*12 :

objem\*počet ks :

pro úsek ř. km 1,858-2,180 :

0,4\*10 :

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		objem*počet ks : Celkem: : 8,8		8,80000		
25	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm	M3	59,30000	2 350,00	139 355,00
		opevnění břehu pro pro úsek ř. km 1,500-1,623 : 59.3 : tabulky kubatur : 59,3		59,30000		
26	R_44122_01_01	Dřevěné výhony z kmenů stromů s kůrou O od 300 do 700 mm se zajištěním 3 ks svislých kůlů O od 100 do 200 mm délky 1,5 m	M	17,00000	850,00	14 450,00
		délky kmenů 4-4,5m : 17 : počet : 17		17,00000		
27	R_44122_01_02	Odstranění a částečné vyřezání dřevěných prahů	M	51,90000	480,00	24 912,00
		odstranění dřevěných závěrných prahů stupňů : 23.9 : tabulky kubatur : vyřezání částí dřevěných prahů stupňů : 28.0 : tabulky kubatur : Celkem: : 51,9		51,90000		
28	R_44122_01_03	Zához bez dodávky kamene	M3	18,80000	980,00	18 424,00
		zához pro úpravy stupňů : umístění záhozu z rozebrání pod prahem : 18.8 : tabulky kubatur : 18,8		18,80000		
29	R_44122_01_04	Umístění pařezů jako revitalizačních prvků	KS	21,00000	680,00	14 280,00
		rozmístění pařezů dle situačních výkresů : 21 : 21		21,00000		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>64 077,50</b>
30	R_44122_01_05	Kompletní likvidace suti v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.	T	133,31000	250,00	33 327,50
		odstranění betonových panelů : panely 300/150/15 - 34 ks : panely 300/100/15 - 68 ks : 133.31 : tabulky kubatur : 133,31		133,31000		
31	R_44122_01_06	Likvidace odstraněných částí dřevěných prahů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00



## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	01	SO 01 - Revitalizace toku
R:	01	SO 01 - Revitalizace toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	R_44122_01_07	Likvidace, odvoz a uložení pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.	KS	45,00000	350,00	15 750,00

viz tabulka odstranění dřevin :

29 :

průměr od 100 do 300 mm :

10 :

průměr od 300 do 500 mm :

4 :

průměr od 500 do 700 mm :

1 :

průměr od 700 od 900 mm :

1 :

průměr nad 1300 mm :

Celkem: :

45

45,00000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 748,52</b>
33	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	T	174,85200	10,00	1 748,52

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>57 344,00</b>
1	129453201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hlou	M3	70,20000	380,00	26 676,00

viz tabulky kubatur :

úsek ř. km 2,190-2,222 :

14.3 :

rozdělovací objekt :

12.50 :

ze zděného koryta :

43.40 :

z toku před stupněm :

Celkem: :

70,2

70,20000

2	R_44122_02_08	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu, včetně nutného přeložení a vytvoření	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00
---	---------------	---	--------	---------	-----------	-----------

1 :

1

1,00000

3	132351801	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ho	M3	2,40000	840,00	2 016,00
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

rýha pro nový betonový práh :

5\*0.6\*0.8 :

délka\*šířka\*prům.hloubka :

2,4

2,40000

4	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	55,60000	65,00	3 614,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

přemístění štěrku z odtěžených nánosů :

pro použití v úseku ř. km 1,858-2,180 :

53.2 :

tabulky kubatur :

přemístění štěrku z rýhy pro nový betonový práh :

2.4 :

Celkem: :

55,6

55,60000

5	162451125	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžší	M3	17,00000	78,00	1 326,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

přemístění štěrku z odtěžených nánosů :

pro použití v úseku ř. km 1,500-1,623 :

17.00 :

tabulky kubatur :

17

17,00000

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	72,60000	120,00	8 712,00

přemístění štěrku z odtěžených násosů :

pro použití v úseku ř. km 1,858-2,180 :

53.20+2.40 :

tabulky kubatur :

pro použití v úseku ř. km 1,500-1,623 :

17.00 :

tabulky kubatur :

Celkem: :

72,6

72,60000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>139 569,00</b>			
7	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	3,48400	9 500,00	33 098,00

podmíněné dozdění uvolněných kamenů obkladu nebo dlažby :

předpokládaný podíl je 5% celkové plochy :

tl. kamene 300 mm :

232.28\*0.05\*0.3 :

3,484

3,48000

8	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr	M3	7,60000	5 600,00	42 560,00
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

nadbetonování přelivné hrany :

10\*0.30\*0.70 :

délka\*šířka\*výška :

doplnění spáry betonem :

10\*0.05 :

délka\*prům. pl. žezu :

nový betonový práh :

5\*0.40\*1.60 :

délka\*šířka\*výška :

zalití rýhy betonem :

5\*0.3 :

délka\*prům. pl. žezu :

podkladní beton :

5\*0.6\*0.1 :

délka\*šířka\*tl. :

Celkem: :

7,6

7,60000

9	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	34,00000	1 350,00	45 900,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

nadbetonování přelivné hrany :

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10\*1.0 :  
 délka\*výška :  
 10\*0.8 :  
 délka\*výška :  
 nový betonový práh :  
 5\*1.6\*2 :  
 délka\*výška\*2 :  
 Celkem: :

34 34,00000

10	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	34,00000	180,00	6 120,00
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

34 :  
 34 34,00000

11	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,04000	47 000,00	1 880,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------

pro spřažení nadbetonávky přelivné hrany :  
 žebírková ocel průměr 20 mm :  
 hmotnost 2,47 kg/m :  
 0.8\*20\*2.47/1000 :  
 délka trnů 800\*počet ks\*hmotnost :  
 0,04 0,04000

12	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,21300	47 000,00	10 011,00
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

viz výpis ocelových prvků :  
 213.12/1000 :  
 0,213 0,21000

<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>30 528,00</b>
---------------	---	------------------

13	628635412	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hroma	M2	0,72000	1 400,00	1 008,00
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

spárování zdiva v okolí osazení trubek pro česle :  
 0.6\*0.6\*2 :  
 plocha\*2 :  
 0,72 0,72000

14	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	41,00000	720,00	29 520,00
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

přespárování dlažby ve dně rozdělovacího objektu :  
 50% celkové plochy :  
 (25+24+33)\*0.5 :  
 41 41,00000

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>86 350,30</b>
15	936173115	Osazení doplňkových ocelových konstrukcí na konstrukcích zdí a valů o hmotnosti jednotlivě přes 500 do 1000 kg	KUS	2,00000	6 500,00	13 000,00

osazení horní vodorovné trubky česlí na stávající opěrnou

zeď :

do stávající opěrné zdi :

1 :

osazení spodní vodorovné trubky :

do nového betonové prahu :

1 :

Celkem: :

2

2,00000

16	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	M2	232,28000	110,00	25 550,80
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

dno opevněné dlažbou :

25+24+33 :

stěna LB :

31+6.6\*2.1/2 :

stěna PB :

48+5\*2.25 :

stěna s omezovacím otvorem - obě strany :

3.5\*4.3\*2 :

vnitřní stěna za přelivem :

13 :

stěna křídla stupně :

10 :

Celkem: :

232,28

232,28000

17	R_44122_02_09	Bourání konstrukcí dlažeb, kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie, s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pr	M3	2,40000	680,00	1 632,00
----	---------------	--	----	---------	--------	----------

výbourání betonového lože pod dlažbou ve dně toku :

pro nový betonový práh :

5\*0.6\*0.2 :

délka\*šířka\*tl. :

bourání dlažby pro nadbetonování přelivné hrany :

odstranění jedné řady kopáků :

10\*0.3\*0.3 :

délka\*šířka\*tl. :

bourání dlažby pro nový betonový práh :

v ploše rýhy ve dně toku před stupněm :

5\*0.6\*0.3 :

délka\*šířka\*tl. :

Celkem: :

2,4

2,40000

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	M	6,00000	1 650,00	9 900,00

vrty pro spřažení nadbetonávky přelivné hrany :

0.3\*20 :

hloubka\*počet ks\* :

6

6,00000

19	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	M	0,75000	3 690,00	2 767,50
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

vrty pro osazení vodorovné trubky pro nové česle :

0.45+0.30 :

levá strana+pravá strana :

0,75

0,75000

20	R_44122_02_01	Zprovoznění stávajícího hradítka	SOUBOR	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	---------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

včetně vyčištění roury za hradítkem, viz TZ :

1 :

1

1,00000

21	R_44122_02_02	Kotvení ocelových trubek chemickou injektážní maltou na bázi epoxidové pryskyřice	KS	2,00000	1 500,00	3 000,00
----	---------------	---	----	---------	----------	----------

Kotvení horní vodorovné trubky pro zavěšení česlí do betonové zdi s kamenným obkladem :

průměr trubky 101,6x10, průměr otvoru 120 mm :

2 :

2

2,00000

22	R_44122_02_03	Demontáž starých česlí	SOUBOR	1,00000	5 500,00	5 500,00
----	---------------	------------------------	--------	---------	----------	----------

1 :

1

1,00000

<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>18 330,00</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	------------------

23	R_44122_02_04	Likvidace suti dle platného zákona o odpadech	SOUBOR	7,33200	2 500,00	18 330,00
----	---------------	---	--------	---------	----------	-----------

vybourání betonového lože dlažby pro nový práh :

0.6\*2.1 :

objem\*(tun/m3) :

materiál z přespárování :

plocha\* (tun/m2) :

(0.72+41)\*0.03 :

kámen z rozebrání dlažby a přelivné hrany :

(0.9+0.9)\*2.4 :

objem\*(tun/m3) :

odvoz starých ocelových česlí :

0.5 :

hmotnost :

Celkem: :

7,332

7,33000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>138,39</b>
-----------------	--	--------------------	--	--	--	---------------

24	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	T	13,83900	10,00	138,39
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>108 248,04</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	KG	1 006,51200	45,00	45 293,04

viz výpis ocelových prvků :

výroba a montáž jednotlivých dílů česlí :

112.625 :

139.880 :

133.033 :

160.680 :

190.434 :

horní a dolní vodorovná trubka :

79.07+12.42 :

110.69 :

spojky a závěsné háky :

26.00+16.08+25.60 :

Celkem: :

1006,512

1 006,51000

26	R55284020	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 101,60x10,0mm	M	8,95000	1 518,00	13 586,10
----	-----------	--	---	---------	----------	-----------

viz výpis ocelových prvků :

3.50+0.55+4.90 :

8,95

8,95000

27	R55284021	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 76,10x10,0mm	M	46,00000	990,00	45 540,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

viz výpis ocelových prvků :

46.0 :

46

46,00000

28	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	T	0,04200	31 800,00	1 335,60
----	----------	---	---	---------	-----------	----------

(26.00+16.08)/1000 :

0,042

0,04000

29	13010270	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x8mm	T	0,02600	31 800,00	826,80
----	----------	--	---	---------	-----------	--------

viz výpis ocelových prvků :

25.60/1000 :

0,026

0,03000

30	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	1,01000	1 650,00	1 666,50
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

nové česle :

1.01 :

1,01

1,01000

<b>Díl: 789</b>		<b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>				<b>38 000,00</b>
31	R_44122_02_07	Nátěr ocelových konstrukcí	M2	40,00000	950,00	38 000,00

17 :

zábradlí :

23 :

nové česle :

Celkem: :

### Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt
R:	02	SO 02 - Rozdělovací objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	40			40,00000		



## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	03	SO 03 - Odstranění dřevin
R:	03	SO 03 - Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>62 165,55</b>
1	111111313	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	190,00000	28,00	5 320,00

odstranění břečtanu na LB v km 1,574-1,615 :

140 :

odstranění ostružin na LB v km 2,020 :

50 :

Celkem: :

190

190,00000

2	111212311	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	12,00000	95,00	1 140,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :

odstranění stromů průměru kmene do 100 mm :

'číslo dle tabulky, druh' počet\*plocha :

'5, smrky'2ks - odstraněny nebudou dle dodatku :

3\*2 :

8, vrba kroucená :

1\*2 :

9.1, javor :

1\*2 :

12.19, smrk :

1\*2 :

21, třešen :

Celkem: :

12

12,00000

3	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m	M2	245,00000	28,00	6 860,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :

odstranění křovin, břečtan není započítán :

389-140 :

celkem křoviny-břečtan :

-4 :

odebrání křovin č. K6 dle dodatku :

Celkem: :

245

245,00000

4	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	KUS	36,00000	315,00	11 340,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :

36 :

36

36,00000

5	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	KUS	15,00000	390,00	5 850,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	----------

Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :

15 :

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	03	SO 03 - Odstranění dřevin
R:	03	SO 03 - Odstranění dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		15		15,00000		
6	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	KUS	3,00000	1 200,00	3 600,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		3 :				
		3				
				3,00000		
7	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	KUS	5,00000	3 500,00	17 500,00
		Viz 03-D.2.Tabulka odstranění dřevin :				
		5 :				
		5				
				5,00000		
8	R_44122_03_01	Likvidace dřevních zbytků	SOUBOR	1,00000	10 555,55	10 555,55

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
R:	04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>223 700,00</b>
1	R_44122_04_01	Vytyčení a zajištění ochrany inženýrských sítí	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	R_44122_04_02	Geodetické práce při provádění stavby	SOUBOR	1,00000	25 000,00	25 000,00
3	R_44122_04_03	Zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	R_44122_04_04	Ochrana stromů obandážováním	KS	10,00000	650,00	6 500,00

stromy označené dle C. Koordinační situce :

9 :

+ 1 strom vedle přístupu na parc. č. 1736/1 :

po domluvě s majitelkou - paní Goldmanovou :

1 :

Celkem: :

10

10,00000

5	R_44122_04_06	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	R_44122_04_07	Plán BOZP na staveništi	SOUBOR	1,00000	4 500,00	4 500,00
7	R_44122_04_08	Slovení rybí obsádky včetně ZCHDŽ	SOUBOR	1,00000	32 000,00	32 000,00
8	R_44122_04_09	Biologický dozor	SOUBOR	1,00000	20 000,00	20 000,00
9	R_44122_04_10	Normá stěna	SOUBOR	1,00000	17 000,00	17 000,00
10	R_44122_04_11	Čištění veřejné komunikace v průběhu stavby	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
11	R_44122_04_12	Pasportizace komunikace včetně fotodokumentace	SOUBOR	1,00000	2 500,00	2 500,00
12	R_44122_04_13	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00

účelová asfaltová komunikace č. 75 a 72 :

délka dotčené části komunikace 306 m :

šířka komunikace 3 m :

přístupy přes soukromé pozemky a sjezdy do koryta toku :

rozsah viz položka zajištění přístupů :

1 :

soubor :

1

1,00000

13	R_44122_04_14	Požizování fotodokumentace v digitální podobě	SOUBOR	1,00000	1 200,00	1 200,00
14	R_44122_04_21	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	SOUBOR	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	R_44122_04_22	Dočasné dopravní značení dle požadavků dotčených orgánů	SOUBOR	1,00000	10 000,00	10 000,00
16	R_44122_04_23	Zajištění přístupů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	SOUBOR	1,00000	15 000,00	15 000,00

dočasné přístupy přes soukromé zatravněné pozemky :

úsek ř. km 1,500-1,623 :

50 m :

úsek ř. km 1,858-2,180 :

8+12+3 m :

dočasný přístup přes soukromé zpevněné pozemky :

úsek ř. km 1,500-1,623 :

50 m :

dočasný sjezd do koryta toku :

## Položkový rozpočet

S:	231-2-7	Frýdlantská Ondřejnice - revitalizace
O:	04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
R:	04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úsek ř. km 1,500-1,623 :				
		3ks :				
		úsek ř. km 1,858-2,180 :				
		3ks :				
		rozdělovací objekt :				
		3ks :				
		dočasná ochrana okraje asfaltové komunikace :				
		6 ks :				
		1 :				
		soubor :				
		1		1,00000		
17	R_44122_04_24	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,00000	25 000,00	25 000,00