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čj. SŠINFIS/1149/24  

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

 

Objednatel      

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G 

se sídlem Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň  

IČO: 00574406 

DIČ: CZ00574406 

zastoupená: Ing. Přemyslem Šmídlem, ředitelem  

bankovní spojení: Komerční banka, 39030311/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel 

HANSTAV s.r.o. 

se sídlem K Cihelnám 101/72, 326 00 Plzeň 

IČO: 03944026 

DIČ: CZ03944026 

zastoupená: Ing. Janem, Zdražilem - jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 269611197/0300 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Jiří Lukeš – funkce stavbyvedoucí 

dále jen „zhotovitel“  
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1. Preambule 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Stavební úpravy budovy školy Klatovská 

200C“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 16.6.2024. Veřejná zakázka 

byla zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a 

stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.  

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.  

2. Předmět smlouvy  

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 3 

této smlouvy.  

Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 

cenu za dílo.  

3. Rozsah předmětu plnění  

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce dle Výzvy 

k předložení cenové nabídky pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy školy Klatovská 200C“ 

ze dne 16.6.2024 (dále jen „Výzva“). 

Předmět plněný vyplývá z:  

- Výzvy  

- projektové dokumentace přiložené k Výzvě 

- výkazu výměr přiloženého k Výzvě 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, 

jakož i podmínky veřejné zakázky.  

Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických 

zpráv, soupis prací a výkazů výměr, zpracované oprávněnou osobu Ing. Irenou Potužákovou, s názvem 

„Stavební úpravy budovy školy Klatovská 200C“.  

Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel:  

- před podpisem Smlouvy elektronicky  

- po podpisu Smlouvy ve 2 paré 

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace, uvedeny odkazy 

nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky 

je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo 

lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ 

jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, s touto Smlouvou, příslušnými 

právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními 

právními předpisy a v platném znění a uživatelskými standardy stavby.  

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení do 

řádného provozu, a to zejm.:  

- dodržovat požadavky projektové dokumentace, 
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- zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,  

- dodržovat jednotlivá ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejm. 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, 

vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, 

- pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 

provádění stavebních prací – v datové podobě na datovém nosiči,  

- poskytnou součinnosti objednateli v případě kolaudace díla.  

Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení 

stavby (dokumentace změn) v 1 paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti projektové 

dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.  

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 

s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně 

písemně upozornit objednatele.  

Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 

písemně pozvat k provedení kontroly nejméně 3 pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou 

povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 

záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné 

vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.  

Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 

platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 

smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 

z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné 

kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu 

této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se 

stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že 

práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce 

k veřejné zakázce.  

4. Místo plnění  

Místem plnění je budova Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 C, parcelní 

číslo 8289/7, v katastrálním území Plzeň.  

5. Termíny plnění  

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky je 15.7.2024, dokončení prací nejpozději do 

18.10.2024.  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo 90 dnů. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou 

neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem k převzetí 

staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 

staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností 

ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných 

dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto 

jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím 
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stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek 

uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků). 

Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště 

zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku 

díla nejpozději do 5 pracovních dnů od předání výzvy.  

Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o 

předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve 

k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor 

stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor a dle uvážení objednatele také autorský 

dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou 

zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady a 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a 

objednatel písemně jinak.  

Ustanovením předchozího odstavce není dotečeno oprávnění objednatele odmítnou předmět díla 

převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 

zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků 

začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 

k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii 

certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků 

(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 

zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou 

dokumentaci skutečného provedení stavby – 1 paré v listinné podobě a 1 projektovou dokumentaci 

skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě, originál stavebního deníku, apod.  

Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a 

zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli 

veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit 

zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovní dnů od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, 

dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů 

v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a 

zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se 

tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění 

uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve 

lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného 

převzetí dokončeného díla.  
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6. Cena a platební podmínky  

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

- celkem cena za dílo bez DPH činí   4 801 354,21 Kč 

(slovy: čtyři milióny osm set jeden tisíc tři sta padesát čtyři korun a dvacet jeden haléř) 

- celkem DPH 21 % činí      1 008 284,38 Kč 

(slovy: jeden milión osm tisíc dvě stě osmdesát čtyři koruny a třicet osm haléřů) 

- celkem cena za dílo vč. 21 % DPH činí   5 809 638,59 Kč  

(slovy. Pět miliónů osm set devět tisíc šest set třicet osm korun a padesát devět haléřů)  

Předmět činnosti této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen se 

pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem 

GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.  

Zhotovitel vystaví fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti a uvede informaci, že DPH odvede 

objednatel.  

DPH se rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani 

z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy a v případě změny sazby 

DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného lnění, respektive do data 

realizace jakékoliv platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující 

případně změněnou sazbu DPH.  

Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a 

rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce 

zhotovitele a cenou uvedenou v tomto článku. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán 

objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce 

zhotovitele.  

Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 

zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a 

se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejm. např. náklady na zhotovení 

projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na 

zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklad za skládkovné, apod.).  

Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 

doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, 

objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací 

objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro 

vystavení každé faktury. Nedílnou přílohou faktury je objednatelem či jím pověřenou osobou 

(technický dozor stavebníka) podepsaný soupis prací.  

Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného 

plnění je poslední den příslušného měsíce.  

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 

závěrečné faktury, činí její splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli 

Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 

objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.  
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Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu 

v elektronické nebo listinné podobě. V případě listinné podoby zhotovitel předloží fakturu ve 2 

vyhotoveních včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka.  

Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do 10. dne 

následujícího kalendářního měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.  

Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených fakturu částku až do výše 90% 

celkové hodnoty díla dle této Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% je objednatel oprávněn zadržet 

jako závazek za řádné dokončení díla dle článku 7. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti 

závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do 15 kalendářních dnů po 

předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla.  

Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení v souladu 

s č. 10 této Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.  

Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:  

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,  

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  

d) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,  

e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,  

f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a 

norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,  

g) pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.  

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce 

obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu 

kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové 

soustavy (v aktuální cenové úrovni).  

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena 

díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami oceněného soupisu prací, který zhotovitel 

předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění 

dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká 

zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.  

Naplnění výše uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu 

s právními předpisy, zejm. s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.  

 

7. Záruky 

Závazek za řádné dokončení díla: Objednatel má právo zadržel v souladu s čl. 6 této Smlouvy 10% 

sjednané ceny díla bez DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitele, jako záruku 

za řádné dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část 

zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů, po řádném předání díla na 

základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání 

netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených 

v předávacím protokolu. Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejm. pro případ, že 

zhotovitel nesplnění povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla, zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a 

nedodělků, zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení 
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termínu dokončení díla, zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil 

sankce za nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.  

Záruční doba: Záruční doba díla je sjednána v délce 60 měsíců od řádného dokončení a předání díla. 

Záruční doba dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dodavatel doloží před 

předáním díla objednateli záruční listy k těmto zařízením a výrobkům. Bez doložení záručních listů se 

na zařízení a výrobky vztahuje záruční doba díla uvedená výše. Záruční doba počíná běžet předáním 

díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o 

odstranění případných vad a nedodělků, bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. Záruční doba 

neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které  odpovídá 

zhotovitel. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, 

bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 

požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy 

s ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

8. Odpovědnost za vady  

Vadami díla se rozumí vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se 

nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž 

se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání 

předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy 

provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické normě, je-li tato 

stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, 

nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a 

objednatel je oprávněn odmítnou převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí díla 

odmítnout pro ojedinělé drobné vadly dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je 

dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je 

objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.  

Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, 

trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které 

má dílo v okamžiku, když přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až 

po této době.  

Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn: 

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,  

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,  

d) ukonči Smlouvu v souladu s č. 16. 

Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 

volbu oznámí zhotoviteli písemně kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku.  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Jeli reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit 

reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uznání 

reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 

uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranění vady (havárie) 

nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  
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Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávnění, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti 

s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.  

Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 

objednatele dotečen nárok objednatele na náhradu způsobné škody. Uspokojením, kterého lze 

dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 

z jiného právního důvodu. 

V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady 

zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně 

po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

9. Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 

nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (do doby úplného dokončení 

díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti 

způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými 

dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 6 000 000 Kč.  

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plnění Smlouvy mít sjednáno a udržovat stavební a montážní 

pojištění na stavební a montážní aktivity (práce) vztahující se konkrétně k této veřejné zakázce a 

zároveň odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedeným, přičemž 

limit pojistného plnění je ve výši min. 6 000 000 Kč.  

10. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele  

Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru projektanta, příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne 

jim potřebnou součinnost.  

Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných 

médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit dle čl. 6. Při ukončení 

díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude 

spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena. Toto ujednání neplatí, pokud se obě strany dohodnou 

písemně jinak (např. formou nefinanční kompenzace).  

Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 

čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobné na stavebním díle, jakož i za 

škody vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost 

v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou 

nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o školních 

prázdninách.  

Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude 

s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.  

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

Harmonogram je pro zhotovitele závazný. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 

osobám, sanitárním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 

bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, vč. zabezpečení stavebního prostoru, 

zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby 

(hluk, prašnost, ochrana životního prostředí, apod.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění 

bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným 

osobám.  

Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě znečištění je zhotovitel 

bezprostředně povinen zajistit odstranění nečistot. 

Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě 

způsobní škody na majetku na tuto skutečnosti zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí 

nápravu na své náklady.  

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 

pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 

materiálu, překopy, atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto 

pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do 5 pracovních 

dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení 

přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a 

převzetím díla.  

Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém 

stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnosti, které mohou mít pro objednatele v souvislosti 

s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s provádění díla 

(zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 

informovat objednatele neprodleně.  

Oprávnění k provádění předmětu zakázky prokázal zhotovitel Výpisem z obchodního rejstříku nebo 

Výpisem z živnostenského rejstříku ne starším 90 dnů, a to při podání cenové nabídky. Stavbyvedoucí 

je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a 

organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností 

stavbyvedoucího stanovených zákonem a řádné a kvalitní provedení díla. Dále je stavbyvedoucí 

povinen účastnit se kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technických dozor 

stavebníka a autorský dozor min. 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být 

schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů 

požadovaných v projektové dokumentaci.  

Zhotovitel je plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to i 

při plnění povinností třetí osobou.  

Objednatel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související se veřejnou zakázkou vč. 

účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.  

11. Vedení stavebního deníku  

Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha č. 16.  

Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené 

projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke 

schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli 

při předání dokončeného díla.  

12. Přerušení prací na díle  

Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 

tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 
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předpisy, zejm. předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve 

Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 

rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnou mu řádnou ochranu.  

Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.  

13. Provádění kontrol 

Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x 

týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 

kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné 

osoby.  

Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele 

písemně pozvat k provedení kontroly nejméně 3 pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou 

povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel 

má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.  

Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv 

a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění 

vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.  

Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy 

při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude 

vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu 

zhotovitele nejpozději 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem 

splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 

spojené.  

O každé uskutečněné kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

14. Vlastnictví díla 

Vznikající dílo je od počátku vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení 

jejích montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku 

předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

15. Sankce 

Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat 

po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícin procenta (0,015%) z dlužené částky za každý 

započatý den prodlení.  

Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý započatý den 

prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 

16 této Smlouvy.  

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání staveniště, 

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč (dva tisíce 

korun) za každý započatý den následující po 15. dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí 

realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy 

podle č. 16 této Smlouvy.  

Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2%) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných 

dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.  
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Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (tisíc korun) za každý započatý den prodlení se splněním 

každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.  

Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8), 

objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (tisíc korun) 

za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu 

bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč  (deset tisíc 

korun) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou 

vadu.  

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů 

realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši 5.000 Kč (pět tisíc 

korun) za každý započatý den prodlení.  

Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 

veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05%) ze sjednané ceny díla za každý 

započatý den prodlení.  

Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a 

zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotovitel 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun) za každé jednotlivé porušení. Porušením 

této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením 

jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a 

podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, 

neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího 

min. 1x týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba 

v odůvodněném a nezbytně nutné případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této 

povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní 

prohlídku před zakrytím konstrukcí.  

Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc korun) za každý den, kdy nebude 

na stavbě k dispozici stavební deník.  

V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 

zejm. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zák. č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 

a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 

předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování 

mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejm. úmluv Mezinárodní 

organizace práci (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta 20.000 Kč (dvacet tisíc korun) bez DPH za 

každý případ objektivně prokazatelného porušení.  

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.  

Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 

povinností. 

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a 

snížit o něj částku k úhradě.  

Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.  
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Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupení nebo 

výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrad škody, a to i 

ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.  

16. Ukončení smlouvy  

Tato smlouva může být ukončena:  

a) splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami, 

b) písemnou dohodou smluvních stran,  

c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,  

d) výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.  

Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší své 

povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. 

likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné 

zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:  

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

Smlouvě, a to zejm. v č. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo 

v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně 

odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů, 

b) zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností,  

c) zhotovitel je v prodlení s plněním některého ze závazných uzlových bodů harmonogramu po 

dobu delší 15 kalendářních dnů; tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku 

na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody,  

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do 5  pracovních dnů (o takovéto výzvě 

bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění 

vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu, 

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a 

zadávací dokumentací oznámen,  

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle č. 5 této Smlouvy, 

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finančních prostředků (dotace) a objednatel na 

realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,  

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15 kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud 

není písemně sjednáno jinak,  

i) ze zákonem stanovených důvodů.  

Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících 

s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. 

Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 

předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým 

dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady 

nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 

nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a 

současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek – zhotovitel se ocitl v insolvenci, uvedl 

nepravdivé údaje, apod. Objednatel je dále oprávněn odstoupit z důvodů stanovených v č. 16, písm. f), 

g), h), a i) této Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze 

výpovědí.  
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V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 

závazky a pohledávky do 30 dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se úhrada 

nevztahuje na již pořízení materiál či drobné náklady zhotovitele.  

Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi 

Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od 

počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

Dojde-li k výpovědi či odstoupení do této Smlouvy v důsledku zavinění na straně zhotovitele díla 

spočívající především v nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, 

provádění díla nekvalitním způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené 

smlouvě, nedodržení smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn oslovit 

k uzavření nové smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další 

v pořadí, a to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele 

plynoucí z této Smlouvy, která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla 

provedené zhotovitelem.  

17. Komunikace mezi smluvními stranami 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  

- smluvní kontakty 

o za objednatele: Ing. Přemysl Šmídl, +420 603 261 182, smidl@infis.cz  

o za zhotovitele: Ing. Jan Zdražil, +420 602 126 729, info@hanstav.cz  

- kontaktní osoby  

o za objednatele: Ing. Přemysl Šmídl, +420 603 261 182, smidl@infis.cz  

o za zhotovitele: Ing. Jan Zdražil, +420 602 126 729, info@hanstav.cz 

- odborné osoby  

o za objednatele: Ing. Přemysl Šmídl, +420 603 261 182, smidl@infis.cz  

o za zhotovitele: Ing. Jan Zdražil, +420 602 126 729, info@hanstav.cz 

Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud 

je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného 

zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní 

strany, popř. budou písemnosti zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro úspěšnou realizaci Smlouvy.  

Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se 

dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva doručena příští pracovní den po odeslání.  

18. Závěrečná ustanovení  

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo 

se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních 

ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání 

této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo 

nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné 

a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému 

ustanovení tak, aby účel  smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této 

Smlouvy shledáno neplatnými či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají 

nedotčena.  

Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a 

povinnost smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
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Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpeční změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po 

objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního 

závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr 

v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností 

dle § 2620 odst. 2 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 

přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6 této smlouvy.  

Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 

a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.  

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu vč. všech jejích příloh, změn a 

případných dodatků uveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 

Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva 

vč. příloh bude veřejně přístupná.  

Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této 

smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ZZVZ. 

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné 

zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné 

zakázky. Ostatní informace jsou uvedené v zadávací dokumentaci.  

Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 

oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv.  

Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, e představuje 

projev jejich pravé  svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

19. Přílohy ke Smlouvě 

Příloha č. 1 – harmonogram prací  

Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů) 

Zhotovitel má povinnost podepsat přílohy smlouvy.  

 

 

 

 

Ing. Přemysl Šmídl     Ing. Jan Zdražil 

za objednatele       za zhotovitele  
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