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SMLOUVA O DÍLO
C. SMLOUVY OBJEDNATELE:
C. SMLOUVY ZHOTOVITELE:

(dále pouze „smlouva") uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a nesl. žák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také
pouze „občanský zákonik"), v platném zněni, mezi smluvními stranami:

SPOLEČNOST:
SE SÍDLEM:
KORESPONDENČNÍ ADRESA:
IQ
DIČ:

ČEZ Energo, s.r.o.
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
Hrotovická 1202/27, 674 01 Třebíč
29060109
CZ29060109

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691.
ZASTOUPENÁ: Ing. Martin Václavek, MBA - předseda rady jednatelů

Ing. Pavel Rokos - místopředseda rady jednatelů
Ing. Marcela Švrčková - clen rady jednatelů

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 5736332/0800
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH OBCHODNÍCH:

Ing.Pavel Rákos
TELEFON:
E-MAIL: ' '
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Ing. Vladimír Diviš
TELEFON:
E-MAIL

dále jen „objednatel" a

SPOLEČNOST:
SE SÍDLEM:
IQ
DIČ:

Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.
Meziříčská 1462, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
63494361
CZ63494361

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22201.
ZASTOUPENÁ: Milan Obadal - jednatel
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 131-1630190237/0100
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH OBCHODNÍCH:

Milan Obadal - jednatel
TELEFON:
E-MAIL:
OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Michal Lorenc
TELEFON:
E-MAIL

dále jen „Zhotovitel"
dále společné také jen „smluvní strany"

dnešního dne uzavřely následujici

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimír Diviš
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SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „smlouva")

i.
PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 31. 07. 2023 uzavřely Podnájemní smlouvu (dále jen „Smlouva"}, najejimž základě
Nájemce přenechal Podnájemci část prostor kotelny na instalaci kogeneračni technologie, a dne 25. 06. 2024
uzavřely Dodatek č.1 k této Smlouvě, kterým došlo k rozšíření předmětu podnájmu o část pozemku pare. č.
2010/2 pro instalaci akumulačních nádrží.

2. Jelikož pozemek parc. č. 2010/2 je zatížen energetickými sítěmi, umístění akumulačních nádi-ží musí být
v bezprostřední blízkosti stěny kotelny, čímž se komplikuje možnost budoucích oprav objektu. Z tohoto
důvodu se s vlastníkem objektu (Město Bystřice pod Hostýnem) dohodlo na celkové revitalizaci kotelny.
Realizátorem revitalizace byly ustanoveny Technické služby Bystřice pod Hostýnem, s.r.o.

II.
PŘEDMĚT SMLOUW

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro Objednatele provést dílo spočívající v realizaci části
revitalizace objektu kotelny K16 dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace plynové kotelny Bystřice
pod Hostýnem, úl. Topolová (dále jen „Dílo") zpracované společností: TRASKO projekce, a.s., a to v rozsahu
uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má potřebná oprávnění, nebo potřebná oprávněni mají jeho
subdodavatelé. Zhotovitel ve vztahu k Objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých
subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli pří prováděni Díla veškerou potřebnou
součinnost a za řádně a včas provedené Dílo zaplatit cenu Díla v souladu s či. IV. této smlouvy.

4. Jakékoliv změny předmětu Díla, termínu nebo ceny Díla (tj. i jakékoli vicepráce či méněpráce) musí být
dohodnuty písemným dodatkem k této smlouvě.

III.
DOBA PLNĚNÍ DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájeni a dokončení díla tyto termíny:
a) předání staveniště a zahájení prací: do 01. 07. 2024

b) dokončeni všech dodávek a prací dle Přílohy č.1: do 15. 11. 2024

Výše uvedené termíny jsou konečné. Dřívější plnění je možné a zhotovitel jej uvede v harmonogramu, který
zhotovitel předloží před zahájením prací.

2. Pokud práce zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněným
technologickým postupem nebo potřebnou koordinaci s jinými účastníky výstavby), je zhotovitel povinen se
tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny. Tento režim bude
upřesňován zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů, případně vzájemně odsouhlaseným
harmonogramem.

IV.
CENA DÍLA

1. Cena za řádně provedené Dílo je sjednána dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena bez DPH:

K ceně Díla Zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečněni zdanitelného plnění.
Objednatel prohlašuje, že dílo bude prováděno a fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimir Diviš
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Cena Díla je platná po celou dobu provádění zakázky. Pokud kdykoliv po dobu provádění Díla dojde
ke změnám zákona o dani z přidané hodnoty, bude Zhotovitelem sazba DPH uplatněna dle zákona v platném
znění v době uskutečněni plnění.

Cena Díla obsahuje veškeré, v době uzavřeni této smlouvy, předpokládané náklady související s prováděním
Díla, tj. provedení či zajištění dalších souvisejících činností, veškeré náklady, které mohl Zhotovitel
s vynaložením veškeré odborné péče v době uzavření této smlouvy předpokládat. Cena Díla zahrnuje mimo
jiné:

potřebné nástroje a nářadí, dopravní prostředky, lešení a zdvihací zařízeni, jejich dopravu a přepravu na a
ze staveniště a veškerou manipulaci s nimi,

• vodorovný a svislý přesun materiálu a výrobků na staveništi, daně, cla, licenční poplatky, odvody, dočasné
napojení na kanalizaci a náklady spojené s dočasnou ochranou konstrukcí proti jejich poškozeni během
stavby;

náklady na případné vypracování montážní a výrobní dokumentace;
náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;

náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, jež jsou vyžadovány podle příslušných právních předpisů,
příslušných českých norem (ČSN, ČSN EN a ČSN ISO), náklady na vzorky, zkušební jednotky a testování
povrchových úprav a náklady na odborné posudky, osvědčení, zkoušky a měření, kterými bude potvrzeno
splnění parametrů uvedených ve smluvní dokumentaci;

náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízeni staveniště;

náklady na ochranu a zabezpečení všech součástí stavby a dodaných technologických částí a celků, které
jsou součásti stavby, strojů a materiálů ponechaných na staveništi;
náklady na koordinaci vlastni činnosti s třetími osobami působícími v místě prováděni díla (zejména ostatní
subdodavatelé zhotovitele);

• náklady na skládkovné a likvidaci veškeré sutě a všech dalších odpadů vzniklých v důsledku činnosti
zhotovitele;

náklady na obaly a ochranu materiálů po dobu transportu a provádění díla;
náklady na spotřebu veškerých nutných médií pro zhotovení a odzkoušeni díla;
náklady na úklid staveniště;

náklady na úklid staveništních a veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem;
náklady na pojištění zhotovitele;

náklady na zajištění dodržování právních předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů či předpisů na
úseku ochrany životního prostředí;

• veškeré potřebné provozní materiály a další pomocné prostředky, které jsou potřebné pro řádné provedeni
prací,

přepravu veškerých strojů a materiálů, i odstavených, na místo použití,
ochranná a bezpečnostní zařízení dle stavu techniky a ustanovení norem,

• veškeré náklady převzetí spojené se splněním smlouvy; při převzetí Díla také věcné a osobní náklady,
• vyčištění ploch a pracovišť znečištěných Zhotovitelem a řádné uvedení prostorů do původního stavu,

v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu. Objednatel je oprávněn
provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivých plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimir Diviš

Stránka 3 z 7 ZA ZHOTOVITELE OVĚŘIL ZNĚNÍ



ENERGO C S STA
ENERGIE
ZÍTŘKA

z přidané hodnoty, ve znění pozdějšich předpisů, dále jen „zákon o DPH", nebo ve faktuře uvede
nezaregistrovaný účet. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH
zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, zeje plátcem daně z přidané hodnoty a zavazuje sejím zůstat po dobu plněni
povinností smluvních stran dle této smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plněni
zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně uvedených prací a dodávek,
uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných a předložených objednateli k poslednímu dni
kalendářního měsíce. Tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených práci a
zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění
daňovým dokladem. Daňový doklad vystaví zhotovitel do 15 dnů ode dne zdanitelného plněni. Pokud zhotovitel
nepředloží objednateli výše uvedený soupis provedených prací do 5. kalendářního dne následujícího měsíce,
přesouvá se fakturace na následující měsíc. Konečnou fakturuje zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném
dokončení a předání díla dle této smlouvy. Po předání a převzetí předmětu díla vzniká zhotoviteli právo vystavit
konečnou fakturu, ve které zrekapituluje předchozí platby na cenu díla.

3. Splatnost faktur je 30 dnů po doručení na korespondenční adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. V
případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši nebo neúplnou má objednatel právo vrátit tuto fakturu
ve lhůtě splatnosti s uvedením důvodu vrácení, k této faktuře se ve vzájemném saldu pohledávek a závazku
nepřihlíží. Lhůta splatnosti takové faktury začne běžet opětovně doručením řádné faktury.

4. Dílčí faktury bez potvrzeného soupisu prací nebudou uhrazeny a budou vráceny k doplněni. Konečná faktura
bez potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí díla a dále protokolu o odstranění vad a
nedodělků nebude uhrazena a bude vrácena k doplnění.

VI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením a předáním Objednateli. O dokončení Díla provede Zhotovitel
záznam ve stavebním deníku nebo oznámí tuto skutečnost Objednateli jiným vhodným způsobem a současné
stanoví termín přejímky Díla, a to tak, aby byl Objednatel o přejimce Díla informován zpravidla alespoň tři (3)
pracovni dny předem. Dokončené Dílo Zhotovitel předá Objednateli, přičemž o předání dokončeného Díla
pořídí Smluvní strany písemný zápis (dále jen „Předávací protokol")

2. Před předáním Díla bude za účasti obou Smluvních stran provedena prohlídka Díla. Po provedené prohlídce
bude Dílo:

a) Objednatelem protokolárně převzato, a to buď bez výhrad anebo s výhradami, tj. s Drobnými vadami Díla,
přičemž v takovém případě Zhotovitel v Předávacím protokolu uvede závazné termíny odstranění těchto
Drobných vad Díla (nebudou-li sjednány, budou Drobné vady Díla odstraněny ve lhůtě 30 dnů od podpisu
Předávacího protokolu); nebo

b) Objednatelem nepřevzato, pokud má Dílo vady, které brání užívání Díla (dále jen „Podstatné vady Díla").
O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán oběma Smluvními stranami zápis, přičemž součástí tohoto zápisu
bude zejména závazná dohoda Smluvních stran o dalším postupu ve vztahu k Podstatným vadám Díla a
náhradním terminu dokončení Díla. Po odstraněni Podstatných vad Díla Zhotovitel provede záznam ve
stavebním deníku o dokončení díla v náhradním termínu nebo oznámí tuto skutečnost Objednateli jiným
vhodným způsobem a stanoví termín náhradní přejímky Díla. Pro náhradní přejímku Díla se obdobné
použijí ustanovení tohoto článku.

3. Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem předání a převzetí
Díla. Vlastnické právo k předmětu Díla přechází na Objednatele okamžikem zapracování (instalace, montáže
atd.) jednotlivých částí (tj. materiálu, prvků atd.) do stavby v rámci Díla, nevyplývá-li z kogentních ustanoveni
občanského zákoniku jinak.

4. Osoby oprávněnými za objednatele podepsat Předávací protokol a odsouhlasovat soupisy provedených prací
je: Ondřej Privara; Pavel Hrubeš.

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimir Diviš
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Vil.
PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo kompletně, s odbornou péči, v odpovidajicí kvalitě a v terminech sjednaných
v této smlouvě.

2. Zhotovitel se tímto zavaztije, že vlastní práce bude koordinovat se zástupci Objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v úzké spolupráci s oprávněnými zástupci Objednatele.
5. Koordinace realizace Díla bude probíhat dle předaných harmonogramů na dohodnutém kontrolním dni za

účasti stavebního dozoru stanoveného vlastníkem objektu (Město Bystřice pod Hostýnem).

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků nacházejících
se oprávněně v místě prováděni Díla a minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající z provádění Díla.
Udržování pořádku v místě prováděni Dila a v místech souvisejících s dílem je povinností Zhotovitele.

7. Objekt kotelny bude celkově revitalizován, kdy kromě rozsahu plynoucího z této smlouvy bude na náklady
Města Bystřice pod Hostýnem realizována i zbývající (podstatná) část objektu nedotčená instalaci kogeneračni
technologie. Zhotovitelem Jsou Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o. a položkový rozpočet dle
smlouvy mezi Městem Bystřice pod Hostýnem a Technickými službami Bystřice pod Hostýnem, s.r.o. tvoří
Přílohu č. 2 této smlouvy. Práce a výkony budou probíhat na téže budově, bezprostředně spolu souvisí
a navazuji na sebe. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že byl s touto skutečností seznámen a s tímto
vědomím tuto smlouvu uzavírá.

Vlil.
ZÁRUKA ZA JAKOST, NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců u stavebních dodávek, Nároky
Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady a postup při uplatňování této odpovědnosti se řídí
platným Občanským zákoníkem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu Objednateli písemně sdělit,
zda reklamovanou vadu uznává či nikoli. Uzná-li Zhotovitel, že za reklamovanou vadu odpovídá, tj. že se Jedná
o záruční vadu musí být vady odstraněny, nejpozději do 14 kalendářních dnů po uznáni reklamace za
oprávněnou ze strany Zhotovitele.

2. Smluvní strany se zavazuji přijmout všechna jim dostupná opatřeni k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby
připadne vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.

3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nel30 která s pňhlédnutim ke všem okolnostein má vědět, že
poruší svou povinnost uloženou touto smlouvou, je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně povahu
překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládané délce ti-váni překážky a o jejích
důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů poté, kdy
se povinná smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Druhá smluvní strana je
povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.

4. Stejným způsobem musí být obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolnosti bránících splněni
povinností vyplývajících z této smlouvy.

5. Objednatel je povinen provést prohlídku provedeného Díla v okamžiku jeho předání a nahlásit veškeré zjevné
vady díla objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předáni díla.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí, vzniklé běžným
opotřebením, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu, neodbornou manipulací či násilným
poškozením.

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. ViadimÍr Divíš
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IX.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodi-žení platebních podmínek ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení sjednaných dodacích termínů Zhotovitele s dokončením a předáním Díla dle této smlouvy, resp.
při prodlení s řádným provedením Díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý
započatý den prodlení.

3. Úrok z prodlení, smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 45 kalendářních dnů ode dne obdrženi
výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými
právními předpisy. Úrok z prodleni, smluvní pokuta nebo náhrada škody bude zaplacena bezhotovostním
převodem na účet uvedený v této smlouvě, popř. na jiný účet sdělený písemně oprávněnou smluvní stranou
povinné smluvní straně, přičemž povinnost k zaplaceni je splněna dnem připsáni příslušné částky na tento účet.
Pohledávka Objednatele z titulu smluvní pokuty nebo náhrady škody může být též započtena proti pohledávce
Zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny Díla za příslušné dílčí plnění dle smlouvy o Dílo. Objednatel je
oprávněn požadovat náhradu škody výlučně do výše ceny Díla.

X.
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
příslušnými souvisejícími právními předpisy.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Zhotovitel oprávněn odstoupit do této smlouvy, vedle zákonných důvodů a
důvodů stanovených touto smlouvou, poruši-li Objednatel tuto smlouvu podstatným způsobem, přičemž za
porušení této smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména prodlení Objednatele se splněním
povinnosti zaplatit cenu Díla či její část anebo převzít zhotovené Dílo; anebo v případě, že Objednatel bude
v úpadku. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením
Díla delším třiceti (30) pracovních dnů a svou povinnost nesplní ani v dodatečné písemně poskytnuté lhůtě k
plněni.

3. Jednotlivá ustanoveni smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí
neplatnost této smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by způsobil
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní
strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanoveni.

4. Ukáže-li se některé z ustanoveni této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanoveni této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a
chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný
při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

6. Pokud Smluvní strany nevyřešíjakýkoli spor či nárok vzniklý z této smlouvy v souvislosti s nimi smírnou cestou,
bude takovýto spor rozhodovat věcné a funkčně příslušný soud určený dle sídla Zhotovitele.

7. Smluvní strany jsou obecně při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení"), a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném zněni (dále jen „ZOZOÚ"). Každá ze smluvních stran je povinna zajistit soulad své činnosti
s Nařízením a se ZOZOÚ a obstarávat osobní údaje od subjektů údajů pouze zákonným způsobem v souladu s
článkem 6 Nařízeni a v souladu se všemi zásadami uvedenými v článku 5 Nařízení.

ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimir Diviš

Stránka 6 z 7 ZA ZHOTOVITELE OVĚŘIL ZNĚNÍ



8.

9.

ENERGO CISTA
ENERGiE

;.TŘK,^
Smluvní strany jsou při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu se standardy ISO 27001, se zákonem
181/20145b. o kybernetické bezpečnosti a se souvisejícími právními předpisy. Zejména bude zhotovitel usilovat
o dodržování principů důvěrnosti, dostupnosti a integrity dat, jejich zabezpečení proti vyzrazení třetí osobě
nebo napadeni a znehodnoceni dat škodlivým kódem či útočníkem v kybernetickém prostoru. Zhotovitel je
oprávněn využívat data objednatele, která získá v souvislosti s plněním dle této Smlouvy výlučné jen pro potřeby
plněni této Smlouvy, nesmí je používat k jiným účelům ani sdílet s třetími osobami bez písemného souhlasu
objednatele a je povinen v takovémto případě zajistit technické a právní zabezpečeni těchto dat minimálně ve
stejném rozsahu, jako je povinen on na základě této Smlouvy. V této souvislosti se sjednává, že zhotovitel má
neomezenou odpovědnost za data, ke kterým má přístup a které ukládá na svých nosičích dat a je povinen je
chránit. Objednatel je oprávněn provést prověrku a audit zabezpečení ochrany dat a informací, souvisejících
interních procesů a prostředí zhotovitele pracovníky objednatele nebojím pověřenými osobami.

/

Smluvní strany berou na vědomi, že na tuto smlouvu nedopaclá povinnost uveřejněni v registru smluv ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10. Strany výslovně potvrzuji, že základní podmínky této smiouvyjsou výsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Objednatel dále svým podpisem prohlašuje,
že se ve smluvním vztahu se Zhotovitelem nepovažuje za slabší smluvní stranu a že mu byla dána možnost
jednat o změně podmínek stanovených touto smlouvou.

11. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být provedeny formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran vždy najedno listině.

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami aje vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž pojednám vyhotovení obdťží obé Smluvní strany.

vOstravě dne: /''-?',^'<7 vBystřici pod Hostýnem dne: i. .^ . /A)/-//'

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Martin Václavek, MBA
Předseda rady jednatelů
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•ng.Pavel Kokos
Místopředseda rady jednatelů

ČE2 Enygo, s.r.o.
^S^ Ouhcró i 531/3
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ZA OBJEDNATELE OVĚŘIL ZNĚNÍ
Ing. Vladimír Divíš
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