
„Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů -1. etapa 
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice"

Smlouva o dílo č. VR 13/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:

Omega facilities s.r.o.
Na Folimance 2155/15, Praha 2

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Kontaktní osoba:
jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany"

Miroslavem Bartošem, jednatelem

05292921

CZ05292921

C 261345 vedená u Městského soudu v Praze

(dále

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „„Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů 
-1. Etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové 
dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 
této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Rekonstrukce elektroinstalace a 
podhledů -1. Etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice" (dále jen „dílo" nebo 
také „předmět díla"). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností 
ABCD Studio, s.r.o., IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 (dále jen 
„projektová dokumentace").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 
Praha 8 - Bohnice (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí 
být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,18100 Praha 8 - Bohnice.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 813 831,82 Kč bez DPH 

1 220 904,68 Kč DPH v sazbě 21 %

7 034 736,50 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů osm set třináct tisíc osm set třicet jedna celých osmdesát dva korun českých 
bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku k této smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě
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se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů 
plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu 
faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou včl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

4



8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
který je oprávněn všem úkonům týkajícím se 

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 4.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.1.

20.2.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23-032-1
Stavba: Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.6.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIČ: CZ05292921

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a 
práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek 
započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do 
ceny díla.

Cena bez DPH 5 813 831,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 813 831,82 1 220 904,68

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 034 736,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpisy Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-032-1

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody

Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO-01 Elektroinstalace
SO-02 Výkopové a stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody 

Objekt:
SO-01 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIČ: CZ05292921

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:   Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody

Objekt:
SO-01 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kabely a kabelové trasy 

D2 - Stavební přípomoce a revize 

D3-VRN 

VP - Vícepráce

Cena celkem [CZK]

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody
Objekt:

SO-01 - Elektroinstalace
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Omega facilities s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.06.2024

ABCD studio s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D1 Kabely a kabelové trasy

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K 210 80-0251.RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R O

2 K 211 80-0251.RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

3 K 207 80-0250.RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

4 K 211 80-0251.RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

5 K 211 80-0251, RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

6 K 207 80-0250.RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

7 K 208 80-0250.RT2 Kabel bezhalogenovy CXKH 5 x 25 mm2 volné 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

8 K 209 80-0250.RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

9 K 210 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

10 K 210 80-0249. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5x16 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

11 K 210 80-0251. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávkv kabelu CXKH-R

m

12 K 388 99-6111.R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m

13 K 650 13-9113. R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg m

14 K 650 13-9115. R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg m

15 K Poli Pospojení trasy a instalační materiál - CYA 6, 
hmoždinky, vruty, šrouby

kpl

16 K 210 80-0251. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávkv kabelu CXKH-R m

17 K 210 80-0251.RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včelně dodávky kabelu CXKH-R

m

18 K 208 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

19 K 210 80-0251. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávkv kabelu CXKH-R

m

20 K 210 80-0251. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R D

21 K 208 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávkv kabelu CXKH-R a

22 K 208 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včelně dodávky kabelu CXKH-H

m

23 K 208 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

24 K 208 80-0250. RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 25 mm2 volně 
uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-R

m

25 K 210 80-0249.RT2 Kabel bezhalogenový CXKH 5x16 mm2 volně 
uložený, včetně dodávkv kabelu CXKH-R

m

26 K 388 99-6112. R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, štola m

27 K 650 13-9113. R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg m

28 K 650 13-9115.R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg m

29 K Pol2 Pospojení trasy a instalační materiál - CYA 6, 
hmoždinky, vruty, ŽřgŮfcfe____________________ kpl

30 K 220 26-4146. R00 Kabelový žlab drátěný DZ 60x400 mm vč. montáže a 
příslušenství n

31 K Pol3 Prostup kabelový otvor 100x 400mm ks

32 K Pol4 Desková protipožární ucpávka do 500x 500 mm ks

33 K Pol5 Štítek na označení kabelu ks
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PČ Typ Kód Popis MJ

34 K Pol6 Osazení hmoždinky pr. 10 ks

35 K Pol7 Rozvinutí kabelu do 40 m ks

36 K Pol8 KS1 (kabelová svorkovnice+ SPD-typl) soubor

37 K Pol9 KS2 (kabelová svorkovnice+SPD- typl) soubor

38 K Pol10 RS3-U1-1pp soubor

39 K Pol11 RS1-U1-1np soubor

40 K Pol12 RS2-U1-1np soubor

41 K Pol13 R-dílná-U1-1np soubor

42 K Pol14 1RS1-U1-1np soubor

43 K Pol15 Uložení kabelu Cu 5 x 35 mm2 pevně, včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5 x 35 mm2

m

44 K Pol16 Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně, včetně dodávky 
kabelu 1-CYKY 5x25 mm2

m

45 K Pol17 Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevně, včetně dodávky 
kabelu 1-CXKH-R 5x16 mm2

m

D D2 Stavební přípomoce a revize

46 K Pol18
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD, vč. všech detailů

m2

47 K Pol19
Lišta elektroinstalační - bezhalogenová vč.příslušenství 
20x20mm

m

48 K Pol20 Lišta elektroinstalační - bezhalogenová vč.příslušenství 
40x40mm

m

49 K Pol21 Revize el.zařízení společných prostor hod

50 K Pol22 Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3 
vyhotoveních

kpl

51 K Pol23 Dokumentace skutečného provedení ve 3 paré kpl

52 K Pol24 Demontáže stávající elektroinstalace včetně recyklace 
svítidel

hod

53 K Pol25 Prověření stávající rozvodů z rozvaděčů, popřípadě 
technoloqické rozvody

hod

54 K Pol26 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2

d D3 VRN 1
55 K Pol27 Zařízení staveniště %

56 K Pol28 Kompletační a koordinační činnost %

57 K Do\29 . Mimostaveništní doprava materiálů %

Množství J.cena [CZK]

VP _ Vícepráce ______________________ 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody 

Objekt:
SO-02 - Výkopové a stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIČ: CZ05292921

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody

Objekt:
SO-02 - Výkopové a stavební práce

Místo: Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

D1 - Zemní práce - sadové úpravy

D2 - Svislé a kompletní konstrukce

D3 - Komunikace pozemní

D4 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D5 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

D6 - Přesun sutě

D7 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
D9 - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Elektroinstalace ZŠ Ústavní - páteřní rozvody

SO-02 - Výkopové a stavební práce
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Omega facilities s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.06.2024

ABCD studio s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

11 J^flgrayrti^a přidružené práce

1 K 01001R02 Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
příp. odpojení

soubor

2 K 01001R03 Provedení ochranných opatření, ochrana 
zabudovaných konstrukcí, dopravních tras

soubor

D 1 Zemní práce

3 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně

m2

4 K 113107143 íOdstranění podkladu živičného tl pres 100 do 150 mm 
ručně

m2

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2

7 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3

9 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3 ručně

m3

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 n

vv 5,2*2 'Přepočtené koeficientem množství
11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

12 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3

13 K 460661114 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 65 do 80 cm

m

14 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2

15 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se
zhutněním ručně

m2

D D1 Zemní práce - sadové úpravy

16 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do
1:5

m2

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg

19 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2

20 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2

21 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2

22 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2

23 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t

24 M 25191155 hnojivo průmyslové kg

D D2 Svislé a kompletní konstrukce

25 K :310236241 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

26 K 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus

D D3 Komunikace pozemní

27 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2

28 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m

m2

29 K 567122113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 140 mm

m2

30 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2

31 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kq/m2

m2

32 K 577134031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2

D D4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

33 K 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stropech

kus

34 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách

kus

D D5 Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

m

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m

37 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

38 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus

39 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus

40 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

m

41 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 130 do 150 mm

m

D D6 Přesun sutě

42 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t

43 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t

44 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t

vv 20,765*14 ‘Přepočtené koeficientem množství

45 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t

D D7 Přesun hmot

46 K 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do
12 m

t

D PSV 

D 713

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

47 K 713100931 Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení stěn za 
správkový kus kus ■

48 K 713100941 Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střech 
za správkový kus

kus

49 K 998713312 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m

% ■
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

50 K 741920372
Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem
D 120 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl
150 mm požární odolnost El 60

kus

51 K 741920454
Ucpávka prostupu kabelového svazku tmelem otvor D 
160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stropem tl 150 
mm požární odolnost El 90

kus

52 K 998741312 Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m

%

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2

54 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2

55 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m m2

56 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2

57 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

d D9 Vedlejší rozpočtové náklady 
58 K Pol77 Stěhování nábytku dle potřeb stavby kpl

59 K Pol78 Úklid stavby a staveniště kpl

60 K Pol27 Zařízení staveniště %

61 K Pol28 Kompletační a koordinační činnost %

62 K Pol29 Mimostaveništní doprava materiálů %

VP Vícepráce_________ __ ______ 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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