Cislo smlouvy objednatele: .......... /2024/
Cislo smlouvy zhotovitele: ............/2024/

Smlouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

(ddle jen ,,obcansky zakonik)

Clanek I.
Smluvni strany

Ostravské méstské lesy a zelen, s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani:
ICO:

DIC:

Penézni Ustav:

Cislo Gctu:

VS:

Zapsan:

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(dale také jako objednatel)
a

Nazev firmy
Sidlem/mistem podnikani:
ICo:

DIC:

Penézni Ustav:

Cislo uctu:

VS:

Zapsan:

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

(dale také jako zhotovitel)

Str. 1

Antonina BrozZe 3124/2, Zabreh, 700 30 Ostrava
25816977

Cz25816977

Komercni banka, a.s.

43-9153850277/0100

Krajskym soudem v Ostravé, spisova znacka C 18537

Ing. Vladimir Blahuta, jednatel

Ing. Martin Mati, technicky naméstek
mobil: +420 736 614 735

e-mail: mati@ostravskelesy.cz

AREA . stavby s.r.o.

Silhefovice 315, 711 00 Silhefovice
48398195

CZ48398195

CSOB Ostrava

374284933/0300

Krajskym soudem v Ostravé, spisova znacka oddil C, vlozka 10325

Milan Srotek

Milan Srotek

mobil: +420 777 733 580
e-mail: msrotel@seznam.cz
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Clanek Il
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci dilo
a objednatel se zavazuje rfddné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo,
to vse za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

,O0prava dila ,, MINIKRAJINA FIFEJDY Il - 2. etapa - ¢ast A“

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni je oprava a obnova stavajicich parkovych prvkd, které jsou autorskym dilem
vyznamného ceského vytvarnika a vysokoskolského pedagoga Kurta Gebauera. Opravované prvky se
nachazeji ve vnitrobloku obytnych domu pfi ulici Lechowiczova, na parc.¢. 2202/51 k. U. Moravska
Ostrava. Pfedmétem opravy dle této smlouvy jsou objekty: prichozi komunikace, drevény pristfesek s
tunelem, drevéné chajdy na kopci, difevéna kruhova lavice, dfevéné posezeni, tunely, herni plocha
kanon, koloto¢ - kolovadlo, houpacky, sezeni s ohnistém, travnaté sportovni hristé, piskovisté,
vytvarné plastiky.

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobkl a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou a nabidkou zhotovitele.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s nazvem ,, Oprava dila ,MINIKRAJINA FIFEJDY 11
zpracované v kvétnu 2018 spole¢nosti VEMTO CZ, s.r.o., ICO 63250781, Zizkova 172, 383 01
Prachatice, zodpovédnym projektantem Ing. Vaclavem Kozlerem. Autorsky dozor bude provadét autor
dila Kurt Gebauer.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné prislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem pInéni je Ostrava, sidlisté Fifejdy, vnitroblok obytnych dom pfi ulici Lechowiczova, pozemek
parc.¢. 2202/51 k. 4. Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, jak vyplyva z projektové
dokumentace, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila
za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou v ¢lanku Il odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech
stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé vertikalni spoluprace
dle § 11 zidkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 885.701,27 K¢
DPH: 185.997,27 K¢
Cena v¢. DPH: 1.071.698,54 K¢
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Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu uc¢innosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fadnému provedeni dila dle podminek a poZadavki
stanovenych touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zédkladé predlozené
nabidky a je moZné ji zménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé. Soucasti této smlouvy
je zhotovitelem ocenény polozkovy rozpocet dila, ktery byl objednatelem preddn pred uzavienim této
smlouvy (dale jen ,nabidkovy rozpocet”). Ptilohou této smlouvy je kalkulace nakladl — ocenény
souhrnny list stavby z ocenéného polozkového rozpoctu.

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dusledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Gétovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy nebude pouzivdno k ekonomické cinnosti
a ve smyslu informace Generélniho finanéniho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim prenesené danové povinnosti dle § 92a
zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon
o DPH). V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi naleZitostmi. Zhotovitel se zavazuje,
Ze v pripadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci v rezimu prenesené danové povinnosti, uhradit
objednateli Urok z prodleni, ktery bude objednateli, z dlivodu pochybeni zhotovitele pfi fakturaci u
praci v rezimu prenesené darfiové povinnosti, vyméren financnim uradem.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZz i prace zmenSujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych
list( Cislovanych souvislou fadou. Zménové listy budou tvoreny dvéma cCastmi: ,PoZadavek
zhotovitele nazménu” a , Ocenéni ke zméné” a budou objednateli slouZit jako podklad
pro zménu zdvazku. Zhotovitel je povinen vramci zmény dila ocenit viceprace dle
jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele.

3.6.2 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, bude je zhotovitel ocerfiovat maximdlné ve wvysi
dle ceniku spole¢nosti URS CZ a.s., se sidlem Tiskafska 257/10, 108 00 Praha 10 platného
v dobé uzavreni dodatku.

3.6.3 JestliZe se pfti zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila i jeho casti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho casti ocenény individudlni kalkulaci
pfi zplisobu ocerovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdzalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak nezakladd pravo zhotovitele
na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moiné pouze za podminek danych touto
smlouvou.
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni
dle této smlouvy. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o predani a prevzeti dila bude konena cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v ndsledujicim
terminu:

90 kalendafnich dni od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnl od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Stavebni pradce budou zahdjeny dnem prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemfze plnit svij zdvazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit v dlsledku mimoradnych nepredvidatelnych a neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle
na vali stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku, a to zapisem do stavebniho deniku
podepsanym osobami oprdvnénymi jednat ve vécech technickych, ktery se stavad nedilnou soucasti
této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ih(ita pro provedeni dila dle odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Lhata pro dokonceni dila se prodlouZi o takovy pocet dni, v jejichZz prlibéhu prokazatelné panovaly
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na vali stran smlouvy. O preruseni
provadeéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové &asti, dle platnych predpist, nafizeni, CSN, evropskych
norem, evropskych technickych schvaleni a technickych specifikaci zvefejnénych v Ufednim véstniku
Evropské unie.

Soucdsti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Uradu méstského obvodu Moravskd Ostrava a PFivoz, odboru stavebniho
fadu a prestupkd se zvlastnim uzitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku
za uZivani vetrejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,

e zajisténi docasného dopravniho znaceni béhem stavby vcetné schvaleni pfisluSnymi organy
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statni spravy, pokud bude nutné,

zajisténi projednani a schvéleni trasy staveniétni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat, pokud bude nutné,

projedndni a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli pfedan nejméné 8 pracovnich dnl pfed zahajenim dila, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

B) v pribéhu realizace dila:

umisténi docasného dopravniho znaceni, pokud budou nutné,

oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zafizeni po celou dobu vystavby,

zajisténi maximalni bezpecnosti chodcl v¢. oznaceni a osvétleni prostoru stavenisté
a prekazek (napt. ochranné strisky, zabrany, tabulky, atd.),

zajisténi schldnosti, sjizdnosti a cisténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové Casti projektu (napf. spravcd inZenyrskych
siti, atd.),

zabezpeceni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z divodu, Ze objednatel v misté
plnéni nedisponuje skladovymi prostory,

po celou dobu musi byt omezena hlu¢nost a prasnost pfi realizaci praci,

zajisténi ochrany stdvajicih drevin proti poskozeni dle CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana strom, porostl a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich. Stavajici
stromy, které se nachdzeji v blizkosti stavby, budou po celou dobu chranény bednénim
dle uvedené normy,

odstranéni $kod vzniklych v dlsledku ¢innosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni ujmy nejpozdéji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,

potizeni fotodokumentace plvodniho stavu, pribéhu realizace a konecného stavu po realizaci
dila v digitalni formé,

zajisténi koordinace stavby se spravci siti a pozemkd,

zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi prejimce realizovaného dila zajistit ve trojim vyhotoveni:

zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila,

atesty pouzitych materialQ, prohlaseni o shodé, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpadU véetné doloZeni pfislusnych dokladd,

veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a pfedpisli nutné k prejimce
stavby,

a dale v jednom vyhotoveni:

stavebni denik v originale,
celkové financ¢ni vyuctovani stavby.

Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné ndvaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),
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e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji hluk, vibrace a ottesy, zajisti si
takova opatteni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Ujmam,

e prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni mite bude
zhotovitelem zabranéno Siteni prachu do okolnich prostor,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat pofadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a poZarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskuteéni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zadkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich predpist.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, tmysIiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfisluiného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru $kod, nejpozdéji viak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zdkladé vyzvy objednatele ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dlvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro ptipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni rad stavby, vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup znéj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti.

Zafizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam
zhotovitele (nebo jeho pracovnik ¢i dalSich osob vyuZitych zhotovitelem pti provadéni dila) pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti vramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, a to v pfiméreném rozsahu.

Zhotovitel musi provést dilo sam, svyjimkou, kdy mZze povéfit k provadéni dila jinou osobu,
a to v rozsahu maximalné 15 % z celkové ceny dila, pfiéemz se musi jednat pouze o nepodstatnou ¢ast
dila a za podminky, Ze zhotovitel nedisponuje technickymi prostfedky a odbornymi znalostmi
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pro provedeni této casti dila. Za ¢ast dila provedenou jinou osobou vsak odpovidd, jakoby dilo
provadél sam.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZ i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.”). Tento plan bude zhotovitelem
vypracovan a objednateli pfedan k odsouhlaseni pfed predanim stavenisté.

V souladu se zdkonem o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
,koordinator BOZP“, kterého urci objednatel (koordinator BOZP je opravnén poZadovat po zhotoviteli
napravu zaleZitosti, které jsou v rozporu s bezpecnostnimi predpisy). Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
pisemné zavaze k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou
provadét Cinnosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu
uklada uvedeny zékon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak,
Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikli na stavbé (to se tyka i pozivani
alkoholickych ¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni
podrobit pfisluSnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materidlového
vyuziti veSkerého odpadu vzniklého pfi realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,,zdkon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti odstranovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd, véetné poplatku
za uloZeni odpadu na skladku a to v souladu se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umoZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a autorskému dozoru po celou dobu realizace dila nepfetrzity pfistup
na stavenisté a umoZnit jim nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v rdmci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZovana bezpecénost prace a ochrana zdravi pfi praci. Na nedostatky zjisténé v priibéhu
praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo zapisu z kontrolniho dne
a stanovi mu pfimérenou lhatu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnli pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi pfejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.2 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredloZeni téchto doklad(l je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel k predani a prevzeti dokonéeného dila pfizve osoby vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele (stavebnika).
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Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a predanim. Objednatel je
povinen prevzit pouze radné provedené dilo bez vad a nedodélkl, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji
do 10 dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkl o vice nez 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

O predani a prevzeti dila sepisi strany zdpis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélkll, dohodu o opatfenich, pfipadné Ihitach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit nékterd ze zafizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 wvyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.5 a ¢l. V odst. 5.9 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zadstupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist
jednotlivych listl stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Clanek ViI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila

(tzn., Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit stanovené potreby,
tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho
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prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky) a zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu
s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci a doddvek bude odpovidat technickym
normdam a predpistim platnym v Ceské republice v dobé jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované
vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zpUlsobilé pro
pouziti k obvyklému uUcelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacind bézet dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti Ci tfeti osobou.

Jestlize se v zdrucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si
pro vyfeSeni jeho reklamace wvybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbytec¢ného odkladu
po oznameni vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnli
od ozndmeni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje,
Ze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uznd
Ci nikoli. Pokud se pozdéji ukdZe, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou
pfedmétné zhotovitelovy ndroky vyporadany dodate¢né dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené |hGté nezaCne s odstrariovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro moZnost fadného a véasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovnikim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady
od zhotovitele prejima.
Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dil¢ich plateb a kone¢ného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi
za mésiéni zdanitelné plnéni soupis skutecné provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci“), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve lh(té do 5 dni ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlvodu. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zdkladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mésicni zdanitelné
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plnéni dil¢i danovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje vsouladu sharmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpocétu a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zadkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho daniového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mési¢né.

Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zdvérecného vyuctovani dila bude uskuteénéno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni dariovy doklad (tzv. konec¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o pfedani a prevzeti dila.

Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznacenifaktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo konecnou,

b) ndzev a sidlo objednatele a zhotovitele,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) dcislo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a lhGtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a ¢islo Uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoiZstvi a pfipadné dalsi cenové Gdaje vcéetné zjistovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické ¢innosti — neni aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”

Fakturu, kterd nema poZadované ndlezitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |hGté splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede Udaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova |hlita splatnosti zacne
béZzet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, nahrada Skody apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na dCislo Uctu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na Cislo U¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vsak jednat o Cislo uctu zvefejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pristup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného financniho Uradu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZovano za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
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je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle €l. IV odst. 4.1.1 této smlouvy
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. 11l odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté v terminu dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy
ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. 11l odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkli uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle €l. V odst. 5.17 této smlouvy 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy
1.000,- K¢,

za kazdy zjiStény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.13 této
smlouvy zapsaném do stavebniho deniku nebo uvedeném v zapisu z kontrolniho dne 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznaenych a potvrzenych obéma stranami
ve stavebnim deniku, které vyzaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 1.000,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku dle této smlouvy,
je tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zdkonné vysi pocitany
z dluiné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci
ust. § 1805 odst. 2 obcanského zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty pozadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich pfislusenstvi, které ma vci zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pripadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplisobem ani do 15 dn( ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zfejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlivodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplini své financni zavazky vici svym
poddodavatelliim ¢i dodavatelim materialu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich
praci,

- v pfipadé, Ze v insolvencnim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvencni ndvrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotCena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihaty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfiméfené snizenou,
tzn. cenu za skutec¢né radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z divodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotfena. Do okamziku
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ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opradvnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocadtku jeho provddéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potrebnych k realizaci dila, které vnesl
na stavenisté zhotovitel véetné stavebnich stroji a jinych mechanismi. Nositelem nebezpedi $kod
na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou
zpracovanim nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni
zhotovitelem jiz zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poskozené casti uvést do plvodniho
stavu na vlastni naklad.

Nebezpeci skody na dile prechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysSi 1 500.000,00 K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbyte¢ného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozaddan. V pfipadé, ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provddéné zhotovitelem Skoda, ktera nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

V pripadé zdniku zdvazku pred fadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu provadéni dila, nebo béhem zarucni doby k podani
navrhu na zahdjeni insolvencniho fizeni zhotovitelem nebo k vydani rozhodnuti o Upadku zhotovitele
nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho nadvrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamziku se
dohodnutd cena dila sniZzuje o vysi veSkerého dohodnutého realizovaného i budouciho zadriného
(pozastavky), a to bez zietele k tomu, zda se objednatel tohoto UGcinku vici zhotoviteli vyslovné
dovolal.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Uc¢innosti této smlouvy je podminéno uvefejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu uverejnéni
objednatel.

Tato smlouva mlzZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcd smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel oprdvnén postoupit jakakoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré
skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.).
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu
se zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

Podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou stavebnich praci
z vefejnych vydajg.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto Gdaju (napf. formou doporuceného dopisu, jehoZ pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych Udajl nebo jeji uredné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

UkazZe-li se nékteré zustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 ob¢anského zdkoniku.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech ndlezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pti jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladdn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladd jakykoliv zavazek zadné ze stran.

Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtdno, pfepisovano ani dopisovano,
a z nichZ kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.10 Na dlikaz vainé, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich

stran své vlastnorucni podpisy.

Pfiloha €. 1: Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne ......cceeveveneennee. V Silhefovicich, dNe.....ccooeeeeeeeereeennn.
Ing. Vladimir Blahuta Milan Srotek

Jednatel Jednatel
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