

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600170071

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 111160033

Název akce: Jizera, Kačov, odstranění šterkopískových náplavů z podjezí, ř.km 14,700-14,850

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05 ,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kurka, tel. 721 379 574

Ing. Tomáš Bechyně, tel. 602 494 911

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 088 102

E-mail: labe-z1@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: Hydroservis cz s.r.o.

Adresa sídla: Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Tomáš Ambrož, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Tomáš Ambrož

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Plecháček

IČ: 25942778

DIČ: CZ25942778

Bankovní spojení: 27-2028710257/0100

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 16498

Tel: 606 647 456-7

Fax: -

E-mail: hydroserviscz@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou: „**Jizera, Kačov, odstranění štěrkopískových náplavů z podjezí, ř.km 14,700-14,850**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s technickou dokumentací zpracovanou 5/2016 společností Ing. Evžen Kozák, projekce vodohospodářským staveb, se sídlem Koryta 29, 294 11 Loukov, zodpovědný projektant Ing. Evžen Kozák (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Jizera, Kačov, odstranění štěrkopískových náplavů z podjezí, ř.km 14,700-14,850**“, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 7-8/2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.11.2017**
- 4.4. Dle podmínek uvedených v Rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav -odboru životního prostředí ze dne 23.3.2016 pod č.j.6507/2016/OPMR/masch bude akce provedena v období od 15.7. do 15.4. Přesný termín zahájení prací bude předem nahlášen odboru životního prostředí (e-mailem nebo telefonicky) min. s dvoudenním předstihem.

## **5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23.6.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 625.508,- Kč,  
slovy: šestsetdvacetpěttisícpětsetosm korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

## **6. Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

## **7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
- Rozhodnutí Magistrátu Mladá Boleslav, OŽP ze dne 23.3.2017, pod č.j. 6507/2016/OPMR/mash
  - Odborné stanovisko AOPK ČR ze dne 8.2.2016, pod č.j.00277/KK/2016
  - Souhlas s provedením udržovacích prací, vydaný Magistrátem Mladá Boleslav, OŽP ze dne 5.9.2016, pod č.j. 33897/2016/VH/anja
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017.

## **8. Zvláštní ustanovení**

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- zčásti článek 2, odst. 2.3., pís .a), body 4,5, pís. f), body 37,43
- zčásti článek 6, odst.6.3.
- zcela článek 7.
- zčásti článek 12, odst.12.2.,pís.c),e), f)
- zčásti článek 14, odst.14.3.,14.4.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
V Jablonci nad Nisou dne .....

Za zhotovitele:  
V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Tomáš Ambrož  
jednatel