

## Krycí list rozpoctu

Název stavby:	<b>Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou</b>	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	Stanislav Procházka	ICO/DIC:	
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.07.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	153 772,82	Práce prescas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	167 344,31	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		3 000,00
<b>PSV</b>	Dodávky	91 639,68	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	40 286,51				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		172 482,55						
<b>ZRN celkem</b>		625 525,88	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		3 000,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>VORN celkem</b>		35 000,00
						<b>VORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 12%</b>	0,00	<b>DPH 12%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	663 525,88
<b>Základ 21%</b>	663 525,88	<b>DPH 21%</b>	139 340,43	<b>Celkem včetně DPH</b>	802 866,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Datum: 2024.06.24  
07:45:42 +02'00'

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123. Kralupy nad Vltavou</b>	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	Stanislav Procházka	ICO/DIC:	
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.07.2023

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zarřízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	3 000,00			3 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní - DIO, zábory	0,00			0,00
NUS z rozpoctu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>3 000,00</b>

<b>Celkem VRN</b>				<b>3 000,00</b>
-------------------	--	--	--	-----------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	35 000,00			35 000,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>35 000,00</b>

## Stavební rozpočet - rekapitulace



Název stavby:	Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:		Zacátek výstavby:	Projektant:	Stanislav Procházka
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	17.07.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
<b>D.1.1</b>		<b>Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>245 412,50</b>	<b>380 113,38</b>	<b>625 525,88</b>	<b>166,95</b>
D.1.1		HSV	153 772,82	337 444,86	491 217,68	165,93
D.1.1	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	5 235,55	5 235,55	0,00
D.1.1	31	Zdi podpěrné a volné	7 303,60	2 742,03	10 045,63	2,71
D.1.1	34	Steny a průčky	3 737,68	3 095,90	6 833,58	0,48
D.1.1	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílu	27 074,82	60 548,28	87 623,10	0,02
D.1.1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 750,33	2 741,07	4 491,40	0,41
D.1.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	81 991,81	22 649,14	104 640,96	80,63
D.1.1	61	Úprava povrchu vnitřní	4 691,27	9 912,87	14 604,13	0,23
D.1.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	26 578,42	16 482,95	43 061,37	3,99
D.1.1	96	Bourání konstrukcí	644,88	41 930,76	42 575,65	75,88
D.1.1	97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	0,00	2 005,77	2 005,77	1,59
D.1.1	99	Presun hmot	0,00	60 112,91	60 112,91	0,00
D.1.1	S	Presuny sutí	0,00	109 987,63	109 987,63	0,00
D.1.1		PSV	91 639,68	42 668,52	134 308,20	1,02
D.1.1	711	Izolace proti vodě	31 913,85	12 323,92	44 237,77	0,67
D.1.1	766	Konstrukce truhlářské	7 049,24	1 981,25	9 030,49	0,03
D.1.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	4 151,95	6 268,33	10 420,28	0,06
D.1.1	771	Podlahy z dlaždic	3 938,96	4 094,86	8 033,82	0,10
D.1.1	777	Podlahy ze syntetických hmot	36 356,84	6 992,79	43 349,63	-0,03
D.1.1	781	Obklady (keramické)	6 854,86	7 585,67	14 440,53	0,17
D.1.1	784	Malby	1 373,98	3 421,70	4 795,68	0,01
<b>Celkem:</b>					<b>625 525,88</b>	

