

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: „**Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí**

sídlo: 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice
zastoupený: Ing. Jiřím Charvát, MSc, MBA, předsedou Svazku
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku
funkcí odborného dohledu je pověřen: [REDAKCE]
IČO: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, Č.j.:
RVV/5/93/Mo
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též Svazek)

a

Zhotovitel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, 638 01 Brno
zastoupená: [REDAKCE]
adresa divize: 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDAKCE]
ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDAKCE]
IČO: 49455842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též VAS)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy o dílo je provedení napojení vodárenského objektu na vodárenský dispečink, název akce „VDJ Obora – napojení na vodárenský dispečink“.

Dílo sestává z dodávky, montáže a oživení ASŘ (automatizovaný systém řízení) a MaR (měření a regulace) pro objekt ČS Zábudov, včetně potřebných elektro úprav na objektu v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20.4.2017. Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Rozpočet „VDJ Obora – napojení na vodárenský dispečink“.

Předmětem smlouvy o dílo není pojištění zařízení a stavební oprava objektů.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

Ukončené dílo bude odpovídat nabídce zhotovitele, technickým normám a předpisům platných v době realizace díla, normám a požadavkům orgánů veřejné správy a smluvním ujednáním.

Článek II. **Cena za dílo**

Smluvní strany si v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění dohodly cenu za dílo ve výši **458.000,- Kč** bez DPH. V konečné faktuře bude uvedena sazba DPH dle platných právních předpisů. Tato cena je nejvýše přípustná.

Článek III. **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na způsobu financování formou vystavení faktur – daňových dokladů.
4. Dle vzájemné dohody smluvních stran faktura bude vystavena po dokončení prací po vzájemném odsouhlasení vystavením a podpisem Protokolu o předání a převzetí prací.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu (§ 28 zákona č. 235/2004 Sb.).
6. Faktura bude splatná do 30 dnů od data vystavení.

Článek IV. **Místo plnění**

Místem plnění je stávající objekt VDJ Obora na skupinovém vodovodu Boskovice.

Článek V. **Provádění a předání prací**

Termín zahájení prací: **4 týdny po provedení stavební opravy objektu (není součástí smlouvy)**

Termín ukončení prací: **do 30.4.2018**

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.

Zhotovitel je povinen nejméně 3 dny před předáním stavby oznámit objednateli, kdy budou práce připraveny k předání a objednatel je povinen stavbu převzít.

Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dodávky, která má vady. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek VI.

Záruka

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo na práce záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí hotového díla. Záruka v této délce se vztahuje na kompletní dodávku stavby, vč. použitého materiálu. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel objevil a včas reklamoval.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dílenské zpracování.

Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 3 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, závady havarijního charakteru zhotovitel opraví do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli,
- b) v případě, že zhotovitel vadu neodstraní, může objednatel vadu odstranit na své náklady a z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

Článek VII.

Sankce

1. Při nedodržení lhůty dokončení stavby si smluvní strany dohodly, objednatel je oprávněn formou faktury požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z příčin stojících na straně objednatele nemůže být smluvní pokuta uplatněna.
2. Smluvní strany si vzájemně dohodly, že při nedodržení termínu splatnosti faktury dle ust. čl. IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně z fakturované částky.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje před započítím realizace díla ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy protokolárně předat zhotoviteli objekt vodojemu, kde bude dílo zhotovováno. Protokol o předání místa zhotovení díla (staveniště) sepíše pověřený zástupci smluvních stran v den předání.
2. Objednatel je po celou dobu zhotovování díla, jehož zhotovenou část zaplatil, jeho vlastníkem, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na celém zhotovovaném díle do jeho předání objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce při stavebních pracích, zejména s ohledem na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
5. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny stavby, současně se zavazuje uhradit případné zvýšení nákladů.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací nebo činností.
7. Zhotovitel je povinen odstranit škody vzniklé prováděním stavby nebo negativní dopady stavební činnosti na okolí stavby.

Článek IX.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy.
2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
3. Veškeré změny ve smlouvě je nutno řešit písemnou formou jako jejich dodatek se souhlasem obou stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
5. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
6. Nedílnou součástí smlouvy je: **Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Rozpočet „VDJ Obora – napojení na vodárenský dispečink“.**
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují svým podpisem.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Boskovicích dne:

za objednatele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda Svazku

V Boskovicích dne:

za zhotovitele

Příloha č.1 Smlouvy o dílo - Rozpočet "VDJ Obora na centrální dispečink"

VDJ Obora	řís. Kč
TSX24.3	75
SX201 (8xDI), 1ks	11
VCLX24DO2 (2xDO), 1ks	3
Radiomodem MR400	90
Projekty ASŘ a MaR	20
Projekt RDS	10
SW práce	21
HW práce, oživení zař.	24
Měření výšky hladiny	9
CFI3, 2ks	7
Plovákový spínač 2x	3
Vodoměry snímač 2x	7
Koncový spínač na dveře+aret.tlačítko s klíčkem	2
Společný rozvaděč elektro, MaR, ASŘ	68
Obnova uzemnění +LPS	15
Obnova doplňkové ochrany pospojováním	8
Elektroinstalační práce+materiál	82
Revize	3
Celkem	458

V Boskovicích, 20.4.2017

Vypracoval: XXXXXXXXXX