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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle §2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku: 

Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP  

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Příkazce:   ČR – Energetický regulační úřad 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava 

zastoupená:   Ing. Bc. Monikou Duffkovou, ředitelkou Odboru správy úřadu 

IČO:     70894451 

bankovní spojení:   ČNB 

číslo účtu:    2421001/0710 
(dále jen „Příkazce“ nebo „Objednatel“)) 

1.2. Příkazník:   IS engineering s.r.o. 

sídlo firmy:   8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Marií Ošmerovou, jednatelkou společnosti 

IČO:    25975609 

DIČ:    CZ25975609 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Jihlava 

číslo účtu:   2780890217/0100 
(dále jen „Příkazník“) 

1.3. Ve věcech technických jedná: 

- za příkazce:  

   

- za příkazníka:  

   

2. Základní ustanovení 

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených, 

pro Příkazce vykoná technický dozor stavebníka (TDS) a výkon koordinátora BOZP nad 

prováděním stavebních prací (dle čl. 3 této Smlouvy). 

2.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí Příkazníku úplatu ve 

výši ujednané v této Smlouvě. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této Smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 

podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny a smlouva nevyžaduje žádné další 

schválení. 

2.4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této Smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce vykonávat při realizaci stavby: „Změna topného systému 

a osvětlení sídla ERÚ“ (dále jen „stavba nebo dílo“) následující činnosti: 

a) Technický dozor stavebníka (v rozsahu dle Přílohy č. 1 Smlouvy) 
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b) Výkon koordinátora BOZP (v rozsahu dle Přílohy č. 2 Smlouvy) 

4. Způsob plnění předmětu smlouvy 

4.1. Při plnění předmětu této smlouvy se Příkazník bude řídit výchozími podklady Příkazce, 

předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, popř. vyjádřeními veřejnoprávních 

orgánů a organizací. Základními podklady pro činnost Příkazníka jsou prováděcí projektová 

dokumentace stavby a položkový rozpočet stavby. 

4.2. Pokud v průběhu realizace stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na plánovaný 

termín plnění, zavazuje se Příkazce a Příkazník řešit tyto skutečnosti dodatkem k této smlouvě. 

4.3. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se 

Příkazník zavázal v článku 3. této smlouvy. 

5. Doba a místo plnění 

5.1. Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti podle této smlouvy pro Příkazce vykoná v termínech, 

které vyplývají ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a Příkazcem jako Objednatelem, 

včetně všech příloh, dodatků a jiných souvisejících dokumentů a dále v termínech vyplývajících 

pro jeho činnost z obecně závazných předpisů nebo rozhodnutí příslušných orgánů, popř. 

v termínech stanovených Příkazcem způsobem uvedených v této Smlouvě: 

- předpokládaný termín zahájení plnění: červen 2024  

- předpokládaný termín ukončení plnění: listopad 2024 

5.2. Příkazník zahájí svoji činnost do 10 dnů od doručení výzvy Příkazce k zahájení prací. Platí pro 

TDS i BOZP, jenž musí být na stavbě současně, pokud se Příkazce a Příkazník nedohodnou 

jinak, o čemž bude zhotoven zápis v písemné podobě. 

5.3. Zajišťování výkonů Příkazníka v časovém detailu se nepředepisuje, obě strany se však dohodly, 

že výkon technického dozoru nad prováděním stavby bude prováděn v návaznosti a závislosti 

na charakteru, potřebě a postupu prací na stavbě viz odstavec 1 tohoto článku.  

5.4. Místo plnění je Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 91/5, Jihlava 

5.5. Technický dozor stavebníka a výkon koordinátora BOZP bude prováděn po celou dobu realizace 

stavby. Bude zahájen po předání staveniště zhotoviteli stavby na písemnou výzvu Příkazce podle 

odstavce 5.2. a ukončen v okamžiku, kdy bude stavba předána bez nedodělků a závad 

podepsáním předávacího protokolu a vydáním kolaudačního souhlasu.  

5.6. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 

následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podpisu této Smlouvy 

jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv a plnění této 

Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu vyšší moci, nemohla předpokládat 

před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní stran ovlivnit při vynaložení 

veškerého svého úsilí.  Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění se prodlouží o dobu 

jejího působení. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 

o zahájení působení, jinak se nemůže dovolávat působení vyšší moci.  

6. Práva a povinnosti Příkazníka 

6.1. Činnosti podle Smlouvy Příkazník provede poctivě a pečlivě s náležitou odbornou péčí v souladu 

s podklady a dispozicemi Příkazce, které budou Příkazníku Příkazcem řádně protokolárně 

předány dle odst. 7.1 této Smlouvy, a rovněž v souladu s pokyny a zájmy Příkazce. 

6.2. Příkazník je povinen průběžně informovat Příkazce o stavu vyřizování záležitostí podle této 

Smlouvy ústní, popř. písemnou formou, dle pokynů Příkazce. 

6.3. Při plnění Smlouvy je Příkazník povinen upozornit Příkazce na nevhodnost jeho pokynů, které 

by mohly mít za následek neprovedení stavby řádně a včas nebo újmu na právech Příkazce. 
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Pokud Příkazce i přes toto upozornění bude trvat na splnění svých pokynů, neodpovídá Příkazník 

za případnou škodu tímto plněním vzniklou. 

6.4. Při plnění Smlouvy není Příkazník oprávněn odchýlit se od pokynů Příkazce s výjimkou případu, 

kdy takové odchýlení je v zájmů Příkazce, jedinou možností dosažení příkazu a současně 

Příkazník nemá dostatek času, aby Příkazce informoval o potřebě odchýlení a získal jeho souhlas. 

6.5. Pokud je na straně Příkazníka více osob, odpovídají Příkazci společně a nerozlučně za řádné, 

včasné, kvalitní a kvalifikované provádění příkazní činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a touto Smlouvou. Pokud k plnění této Smlouvy použije 

Příkazník jiné osoby, odpovídá Příkazci za činnost, jako kdyby záležitost vyřizoval sám. 

6.6. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny skutečnosti, které zjistil 

při plnění této Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. 

6.7. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele stavby bude Příkazník účinně 

spolupracovat s Příkazcem při uplatňování smluvních sankcí, případně náhrady majetkové újmy. 

6.8. Další práva a povinnosti Příkazníka jsou uvedeny v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy.  

7. Práva a povinnosti Příkazce 

7.1. Příkazce protokolárně předá před zahájením stavebních prací Příkazníkovi následující podklady 

a dispozice: 

a) specifikace a rozsah prací dle Smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem jako Objednatelem 

a zhotovitelem stavby, 

b) dokumentaci pro provedení stavby „Změna topného systému a osvětlení v budově sídla 

úřadu ERÚ“ (zák. číslo 13/223) vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu, 

c) výkaz výměr a položkový rozpočet na „Výměna koberců a výmalby Masarykovo náměstí 

5, Jihlava“, 

d) pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o možnosti provedení stavby - stavební 

povolení/rozhodnutí o společném povolení, včetně rozhodnutí správních orgánů 

a stanovisek dotčených orgánů. 

7.2. Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se stavby  

a její realizace nebo mu neprodleně předat zápisy nebo informace o jednáních, kterých se 

Příkazník nemohl zúčastnit. 

7.3. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů, přejímacího řízení 

stavby od zhotovitele stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

8. Povinnost mlčenlivosti 

8.1. Příkazník se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 

při plnění této Smlouvy získá od Příkazce nebo o Příkazci či jeho zaměstnancích  

a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Příkazce žádné třetí osobě 

ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 

8.2. Příkazník je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 8.1. tohoto článku všechny osoby, 

které se budou podílet na poskytnutí služby příkazci na základě této Smlouvy. 

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle 

této smlouvy, odpovídá Příkazník, jako by povinnost porušil sám. 

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 

8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 

jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 
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9. Odměna Příkazníka, platební podmínky 

9.1. Cena za obstarání záležitostí podle této Smlouvy je stanovena dohodou mezi oběma smluvními 

stranami, jako pevná neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady a výdaje, které Příkazníkovi 

vzniknou v souvislosti s plněním podle této Smlouvy. 

9.2. Cena je stanovena podle individuální kalkulace Příkazníka pro jednotlivé části plnění předmětu 

díla takto: 

Části předmětu smlouvy 
Cena (v Kč) 

bez DPH DPH (21%) včetně DPH 

Výkon technického dozoru stavebníka 150 000,00 31 500,00 181 500,00 

Výkon koordinátora BOZP 56 000,00 11 760,00 67 760,00 

Celkem 206 000,00 43 260,00 249 260,00 
 

9.3. Platební doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem  

č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

9.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. 

V takovém případě není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě a je možné uplatnit DPH v aktuální 

zákonné výši.  

9.5. Příkazce neposkytne Příkazníkovi zálohu. 

9.6. Cena za technický dozor stavebníka a výkon koordinátora BOZP stavby bude Příkazcem 

Příkazníkovi hrazena ve dvou splátkách na základě zaslaného účetního dokladu. První splátka ve 

výši 50 % sjednané ceny uvedené v odst. 9.2. bude uhrazena na základě účetního dokladu 

vystaveného po uplynutí 3 měsíců od zahájení činností podle této Smlouvy a druhá splátka ve 

zbývající výši sjednané ceny bude uhrazena na základě účetního dokladu vystaveného po 

zkolaudování a řádném a úplném dokončení stavby podle Smlouvy o dílo a jejího protokolárním 

převzetí bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

9.7. Příkazce je povinen uhradit Příkazníkem vystavený účetní doklad nejpozději do 21 dnů ode dne 

následujícího po jeho doručení. Za doručení účetního dokladu se považuje den předání faktury 

do poštovní evidence Příkazce nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Příkazníkem. Dnem 

zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Příkazce. 

10. Smluvní sankce 

10.1. Neuhradí-li Příkazce sjednanou cenu za obstarání záležitostí podle této Smlouvy řádně a včas, 

je Příkazník oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 

Sb., v platném znění. 

10.2. Jestliže budou Příkazcem v průběhu plnění Smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti Příkazníka, 

je Příkazce povinen na tyto skutečnosti neprodleně Příkazníka upozornit, a to písemnou výzvou. 

Pokud Příkazník nezjedná nápravu do 3 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen 

Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné 

výzvy k jeho odstranění způsobem uvedeným v čl. 13. této Smlouvy. 

10.3. Jestliže Příkazník poruší povinnost specifikovanou v odst. 6.2., 6.4., 6.6., 6.7. nebo jakoukoliv 

povinnost specifikovanou v příloze č. 1 a 2 této Smlouvy, zavazuje se Příkazník uhradit Příkazci 

smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení 

povinnosti.  

10.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. 8. je Příkazce oprávněn požadovat 

úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně. 

10.5. Příkazce je oprávněn smluvní pokutu započíst do kterékoliv i dosud nesplatné pohledávky 

Příkazníka za Příkazcem.  
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10.6. Ustanovením čl. 10. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody 

převyšující případně uhrazenou smluvní pokutu. 

10.7. Splatnost smluvní pokuty nebo náhrady způsobené škody je 30 dnů od obdržení daňového 

dokladu s vyčíslením sankce nebo náhrady škody. 

11. Vyhrazené změny smlouvy 

11.1. Příkazce si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších změn a doplňků, vyhrazuje možnost změny závazku z této Smlouvy, týkající 

termínu pro dokončení stavby. 

11.2. Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. 5 

v případě, že by termín zahájení stavby, který je vázán na vydání pravomocného stavebního 

povolení/rozhodnutí o společném povolení, nastal po 1. 7. 2024. Plnění podle této Smlouvy za 

podmínek stanovených touto Smlouvou by v takovém případě bylo zahájeno, s ohledem na 

ukončení zimní topné sezóny, dnem 1. 5. 2025.  

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby Příkazníka, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto Smlouvou, je Příkazník povinen primárně nahradit bezvadným 

plněním. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Příkazník ve lhůtě stanovené 

Příkazcem neodstraní zjištěné a vytknuté nedostatky. Vznikne-li v důsledku vytknutých 

nedostatků Příkazci škoda, je Příkazník škodu povinen uhradit. 

12.2. Příkazce může od Smlouvy odstoupit v případě, že Smlouva o dílo mezi Příkazcem jako 

Objednatelem a zhotovitelem stavby nebude účinná v termínu do 15. 6. 2024. 

12.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) na majetek Příkazníka byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku Příkazníka, 

c) Příkazník vstoupí do likvidace. 

12.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12.3. tohoto článku je Příkazník povinen 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od Smlouvy. 

12.5. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně, případně dnem pozdějším uvedeným v oznámení odstoupení. 

12.6. V případě odstoupení od Smlouvy se Příkazník zavazuje do 5 pracovních dní poskytnout nebo 

dát k dispozici veškeré jemu dostupné nebo jím vyhotovené podklady, dokumenty a informace, 

které vznikly v souvislosti s jeho činností podle této Smlouvy a jsou nutné k dosažení účelu této 

Smlouvy – zajištění a prokázání technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP 

po celou dobu realizace stavby.  

12.7. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven zápis, který popíše stav předmětu plnění, vypořádání vzájemných nároků a soupis 

předaných dokumentů, výstupů atp. 

12.8. V případech odstoupení zaviněného Příkazníkem je Příkazce oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 10 % z celkové ceny plnění sjednané v odst. 9.2. této Smlouvy.  

12.9. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut, 

na náhradu škody a povinnost mlčenlivosti. 

12.10.  V případě odstoupení od Smlouvy má Příkazník nárok na poměrnou část sjednané ceny, jejíž 

výše bude určena v návaznosti na rozsah dosud vykonaného plnění. Do doby vyčíslení 

oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků 
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je Příkazce oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Příkazníkovi. 

13. Komunikace smluvní stran 

13.1. Pokud nebude smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, 

reklamace, potvrzení atp. podle této Smlouvy (dále jen oznámení), které mají zakládat práva a 

povinnosti smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou, musí být učiněno písemně, 

podepsáno oprávněnou osobou a doručeno druhé straně osobně, do datové schránky, kurýrem 

nebo jiným prokazatelným způsobem. 

13.2. Jakékoliv oznámení uvedené v předchozím odstavci je považováno za doručené podle své 

povahy dnem fyzického převzetí, dnem doručení doloženým doručovatelem, dnem stanoveným 

právními předpisy pro elektronické úkony. 

13.3. Běžná komunikace smluvních stran ve věci plnění smlouvy může být uskutečněna 

oprávněnými osobami ve věcech technických pro tuto Smlouvu (viz záhlaví Smlouvy) 

prostřednictvím mailové komunikace, případně ústně (telefonicky).   

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu Smlouvy. 

14.3. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Příkazníkovi. 

14.4. Příkazník je v souladu s § 2 písm. e) zákona č 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů, povinen umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole 

spolupůsobit. Příkazník je povinen dokumenty související s předmětem dle této Smlouvy 

uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 

k zaplacení služby, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro 

účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

14.5. Příkazce zveřejní Smlouvu v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou 

budou řešit především oboustranně přijatelnou dohodou. 

14.7. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona  

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy platnými v době realizace 

plnění, ve znění pozdějších předpisů. 

14.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, 

budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje. 

14.9. Součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka - TDS 

Příloha č. 2 - Rozsah výkonu koordinátora BOZP 

14.10. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě v českém jazyce ve formátu (PDF), přičemž 

každá ze Stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor Smlouvy. 

14.11. Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá okamžikem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoRS“); Smlouvu se v souladu se ZoRS zavazuje v registru smluv uveřejnit 

Příkazce. 
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14.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo v tísni 

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy. 

 

 

V Jihlavě V Jihlavě  

 

 ___________________________ ______________________________ 

 ČR – Energetický regulační úřad IS engineering s.r.o.  

Ing. Bc. Monika Duffková Marie Ošmerová 

ředitelka Odboru správy úřadu jednatelka 
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Příloha č. 1 

 

Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka - TDS 

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Příkazce (dále v příloze jako „Objednatel“) 

během provádění stavby až do vydání souhlasu s užíváním stavby, tj. kolaudačního souhlasu. TDS je 

zejména povinen: 

1. Před realizační fází a při realizační fázi stavby 

a) Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 

dokumentací, s obsahem smlouvy se zhotovitelem (příp. smluv o poddodávkách) a obsahem 

stavebního povolení včetně rozhodnutí správních orgánů a stanovisky dotčených orgánů. 

b) Připravit všechny podklady k protokolárnímu předání staveniště zhotoviteli v termínu určeném 

v harmonogramu a smlouvě se zhotovitelem, a to v koordinaci s Objednatelem. 

c) Kontrolovat předpoklady pro zahájení a ukončení stavby (např. předání inženýrských sítí atp.). 

d) Svolávat a řídit kontrolní dny stavby (KD) 1 x týdně (případně v jiné frekvence dle dohody 

zhotovitele a Objednatele), pořizovat zápisy z KD, včetně záznamu nápravných opatření. 

e) Provádět dozor nad realizací stavby a nad dodržováním podmínek stavebního 

povolení/rozhodnutí o společném povolení, opatření státního stavebního dohledu a kontrolovat 

soulad s projektovou dokumentací (včetně odsouhlasených změn a doplňků) po dobu realizace 

stavby. 

f) Kontrolovat návrhy kalkulací zhotovitele, týkající se ocenění Změn stavby z hlediska jejich 

věcné a cenové správnosti a souladu se Smlouvou o dílo; na základě provedené kontroly 

předkládat Objednateli svoje stanoviska k ocenění Změn stavby (včetně stanoviska k jejich 

zdůvodnění), které vznikly v průběhu provádění stavby.  

g) Kontrolovat soulad použitých materiálů a prováděných technologických postupů výstavby 

s dokumentací stavby, se závaznými technickými normami, právními předpisy, stavebním 

povolením a uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. 

h) Pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidovat 

dokumentaci dokončených částí stavby. Provádět fotodokumentaci s detailní identifikací a její 

archivaci. 

i) Projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Odsouhlasovat 

změnové listy a kontrolovat provedené vícepráce v souladu se Smlouvou o dílo. 

j) Informovat Objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výkonem činnosti podle 

této Smlouvy. 

k) Kontrolovat a potvrzovat číselnou, věcnou a cenovou správnost a úplnost oceněných prací 

a dodávek, předkládaných zhotovitelem v soupisu provedených prací (včetně jejich odsouhlasení 

podpisem na předloženém soupisu prací před fakturací prací zhotovitelem); svým podpisem na 

soupisu provedených prací potvrdit, že práce fakturované zhotovitelem stavby byly skutečně 

a řádně provedeny v souladu se Smlouvou o dílo. 

l) Provádět kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém postupu zakryté, 

nebo se stanou nepřístupnými, zapisovat výsledek kontroly do stavebního deníku vždy při jejich 

instalaci a před zakrytím. 

m) Spolupracovat s pracovníky zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem. 

n) Spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu. 

o) Účastnit se všech zkoušek, kontrol a měření zhotovitele, které jsou podstatné pro ověření řádného 

a kvalitního provedení prací. 

p) Sledovat vedení stavebních a montážních deníků a po dohodě s Objednatelem zapisovat 

stanoviska do stavebního deníku. 



 

9 

 

q) Zaprotokolovat zjištěné vady a nedodělky během výstavby a evidovat do příslušných protokolů, 

zpráv a stavebního deníku. 

r) Průběžně kontrolovat kvalitu provedené práce a dokumentaci k provedení prací, kontrolovat 

dokumentaci k zjištěným vadám a sledovat odstraňování těchto vad. 

s) Uplatňovat náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby. 

t) Účastnit se převzetí a sestavování všech protokolů o provedených zkouškách, revizích 

a měřeních, které prokazují kvalitu zabudovaných prvků. 

u) Hlásit archeologické nálezy. 

v) Spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

w) Kontrolovat postup prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu stavby 

v průběhu výstavby na základě platného harmonogramu minimálně 1 x týdně, je oprávněn nařídit 

zhotoviteli v případě potřeby aktualizaci harmonogramu stavby zhotovitelem v průběhu jeho 

provádění, přičemž podpisem schvaluje jeho časovou, věcnou a finanční správnost, 

x) Kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, kontrolovat provádění průběžného 

úklidu a odvozu odpadu ze staveniště. 

y) Průběžně kontrolovat dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů, 

kontrolovat dodržování ochrany životního prostředí při výstavbě, tímto dozorem však není 

dotčena odpovědnost příslušných osob. 

2. Předání stavby 

a) Kontrolovat přípravu podkladů zhotovitele pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí 

a účastní se jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování připomínek k návrhu zápisu 

zhotovitele o předání stavby. 

b) Kontrolovat doklady, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby včetně 

dokumentace skutečného provedení, přebírá jednotlivé doklady a následně je v úplné podobě 

předává Objednateli. 

c) Podílet se na provádění dílčích i konečných přejímek stavby. 

d) Účastnit se kolaudačního řízení a uvedení stavby do plného užívání. 

e) Kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem. 

f) Zajišťovat soupis jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení stavby před 

dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem 

a Objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a převzetí stavby. 

g) Průběžně kontrolovat postup prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, které jsou 

součástí protokolárního předání stavby včetně kontroly dodržení předem stanovených termínů 

pro jejich odstranění.  

h) Spolupracovat při zpracování a předání protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

3. Výkony po dokončení stavby 

a) Účastnit se na kolaudačním řízení. 

b) Zabezpečovat plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí. 

c) Spolupracovat s projektantem a zhotovitelem při zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby po kolaudaci. 

d) Spolupracovat se zhotovitelem při řešení písemných reklamací vad stavby po dobu stanovené 

záruční lhůty, včetně kontroly jejich odstranění.  
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Příloha č. 2 

 

Rozsah výkonu dozoru BOZP 

Zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti práce bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV č. 591/2006 

Sb. v platném znění. 

 

V rámci výkonu dozoru je poskytovatel (koordinátor BOZP) zejména povinen: 

1. Před realizační fází stavby zajišťovat zejména níže uvedené činnosti: 

a) Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 

s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení, 

b) Zpracovat plánu BOZP, 

c) Zpracovat a podat Oznámení o zahájení prací. 

2. Při realizační fázi stavby zajišťovat zejména níže uvedené činnosti: 

a) Účastnit se na kontrolních dnech (KD) dle pokynů Příkazce (předpokládaná četnost kontrolních 

dnů – 1x týdně). Termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů se 

slučují do hlavních KD, 

b) kontrolovat 1x týdně dodržování BOZP na staveništi dle platné legislativy a vést písemné 

protokoly z těchto kontrol včetně fotodokumentace, 

c) aktualizovat plán BOZP v souvislosti s ohlášeným příchodem nových dodavatelů, se změnami 

organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních 

prací, 

d) koordinovat spolupráci Zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem 

chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

e) na vyžádání se vyjadřovat k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých 

zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací, 

f) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučit technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 

stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

g) spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, 

h) sledovat provádění prací na staveništi a namátkově kontrolovat, zda jsou dodržovány požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví, 

i) upozorňovat Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bez zbytečného 

odkladu zjednání nápravy, oznamuje Příkazci stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li 

přijata opatření ke zjednání nápravy, 

j) provádět záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně 

upozornil Zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 

odstraněny do stavebního deníku, 

k) bez zbytečného prodlení informovat Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 

l) dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů, 

m) zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem, 



 

11 

 

n) sledovat, zda Zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 

o) na vyžádání se účastnit se porad vedení stavby. 

 
 




