

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:	„Revitalizace vodního režimu lesních půd - Hvozdecký“		
Název firmy nebo jméno podnikatele:	VH atelier, spol. s.r.o. (plátce DPH)		
IČ:	49437267		
Sídlo nebo místo podnikání:	Merhautova 1066/216, 613 00 Brno		
Adresa pro doručování:			
Oprávněný zástupce:	[redacted] střediska vodní toky, nádrže		
Telefon:	[redacted]	FAX:	
E-mail:	[redacted]		


Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč	DPH %	Cena včetně DPH Kč
Kompletní projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby (včetně inženýrské činnosti) dle zadávacího listu projekčních prací	448 000,00	21	542 080,00
Autorský dozor - celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu projekčních prací (4 návštěvy) x cena jedné účasti	14 000,00	21	16 940,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	462 000,00		559 020,00

V: Brně

Zpracoval: [redacted]

Dne: 4.4.2024

(razítko, podpis)



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: „Revitalizace vodního režimu lesních půd - Hvozdecký“

Č.	výkonová fáze		Cena bez DPH(Kč)
1.	Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)		
	Zabezpečení výběru staveniště, obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, objasnění základních cílů s odběratelem		15 000,00 Kč
	Geodetické zaměření zájmového území (výškopis a polohopis)		28 000,00 Kč
	Aktuální data ČHMÚ		23 000,00 Kč
	Biologický průzkum zpracovaný oprávněnou osobou vč. závěrečné zprávy		38 000,00 Kč
	1.Fáze celkem		104 000,00 Kč
2.	Zabezpečení projektové přípravy pro společné povolení stavby + inženýrská činnost (IČ)		
	Vypracování projektu pro společné povolení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění		150 000,00 Kč
	Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem zajištění souhlasu s povolovanou stavbou - dokladová část		39 000,00 Kč
	2.Fáze celkem		189 000,00 Kč
3.	Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ)		
	Dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně specifikace strojů a zařízení, popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		155 000,00 Kč
	3. Fáze celkem		155 000,00 Kč
4.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	Výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele - cena za 1 účast na stavbě		3 500,00 Kč
	4. Fáze celkem		3 500,00 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		
			451 500,00 Kč

V: Brně

Dne: 4.4.2024

Zpracoval:

razítko, podpis

Ověřovací doložka

Název souboru: priloha_1355619979_2_Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet pp.pdf

Původní formát: pdf (application/pdf)

Původce: Lesy České republiky, s.p.

Datum konverze: 03.07.2024 12:16:04

Konverze formátu byla provedena automatizovaně.