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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
K uzavírání smlouvy je oprávněn:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
dále jen Objednatel

Zhotovitel : ZEBRONA s.r.o.
sídlo: Holubova 226/22, 638 00 Brno
IČ: 03581411
DIČ: CZ03581411
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené: Ing. arch. Romanem Galem
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: Ing.arch. Roman Gale
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Roman Gale
dále jen Zhotovitel

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na výstavbu domu s pečovatelskou
službou – „DPS Bratislavská“ v proluce na ul.Bratislavská, pův.č.or.51 v MČ Brno-sever, na
pozemcích p.č. 140/1 ostat. pl. o výměře 638 m2, p.č. 141 zast. pl. o výměře 17 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, p.č. 142 zast. pl. o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
p.č. 143 ostat. pl. o výměře 15 m2, p.č. 144 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k.ú. Zábrdovice.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva k podání nabídky ze dne 24.4.2017 v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídka zhotovitele ze dne 10.5.2017.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo zpracováním projektové
dokumentace na akci „DPS Bratislavská“. Tato projektová dokumentace je specifikována a
členěna na dílčí části takto:
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2.2.1 Dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR) na základě již zpracované 
architektonicko-objemové studie (její přepracování nebo dílčí změny je nutné odsouhlasit s BO 
MMB), včetně potřebných stanovisek, včetně vyhodnocení osvětlení a oslunění nově vzniklých 
bytů, včetně prověření stávajícího stavu využití území z roku 2003 (Generel městských funkcí-
stav využití území). V případě, že plošně převažují hlavní funkce SV, je přípustnou aktivitou 
v tomto území i výstavba DPS. Dále včetně zajištění vydání územního rozhodnutí s důrazem na 
splnění energetických požadavků na novostavby a konceptu šetrné budovy včetně ekonomických 
propočtů nákladů výstavby a budoucí návratnosti. Tato část bude projednána s externím 
odborníkem na energetickou náročnost budov a předložena k vyjádření se ke zvolené dispozici 
po energetické a technologické stránce. V této fázi již musí projektant spolupracovat se 
svým koordinátorem BOZP. Součástí bude i zjednodušený rozpočet stavebních nákladů. (DUR 
bude odevzdána ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči). 

2.2.2. Dokumentace pro stavební řízení (dále jen DSP), v souladu s vyhláškou č.499/2006 
o dokumentaci staveb v platném znění včetně všech potřebných stanovisek a podkladů, rozpočtu, 
včetně  zajištění vydání stavebního povolení.  (DSP bude odevzdána ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v elektronické podobě na CD nosiči). 

2.2.3.Projektová dokumentace pro provedení stavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb) dopracovaná do dokumentace pro zadání veřejné zakázky včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (SSP) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek vč. souvisejících prováděcích předpisů v platném znění v souladu s podmínkami 
vyhlášky MMR č.230/2016 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 
položkový rozpočet (oceněný SSP). Rozpočet bude zpracován jako souhrnný, včetně soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů a určení výše sazby DPH. Rozpočet bude předán objednateli ve 
formátu *xls. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána v 6 tištěných 
vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD nosiči a položkový rozpočet v jednom tištěném 
vyhotovení a v elektronické podobě v excelu, SSP jednou v elektronické podobě v excelu). 

2.2.4.Veškerá výkresová část projektové dokumentace bude předána ve formátu pdf. a ve 
formátu dwg ze zdrojového softwaru. 

2.3 Podkladem ke zpracování předmětu smlouvy uvedeném v článku 2.1. této smlouvy o dílo 
je architektonicko-objemové studie výstavby DPS zpracovaná firmou ZEBRONA s.r.o. Studie 
posoudila a prověřila možnosti objemového a dispozičního řešení nového objektu. V rámci 
studie je navržen nepodsklepený sedmipodlažní bytový dům s  23 malometrážními byty pro 
seniory o velikostech 12x 2+kk a 11x 1+kk. Ke každému bytu náleží samostatný sklepní box. Ve 
2.-7.NP je navrženo celkem 6 bytových jednotek o vel. 2+kk pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Celý dům, včetně garáží a domovního příslušenství ve vnitrobloku, je 
navržen bezbariérově. Vertikálně jsou jednotlivá podlaží kromě schodiště propojena výtahem 
dimenzovaným pro převoz lůžka. V přízemí (1.NP) domu je navržena sesterna se zázemím nejen 
pro místní obyvatele domu. Ve 2.NP je navržena společenská místnost. 

2.4.  Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a 
vypracováním dokumentace dle odst. 2.2.1 – 2.2.3 tohoto článku, zejména správní poplatky, 
studie - např. akustické, hlukové, světlotechnické, studie vyžadované stavebním úřadem či 
orgány státní správy atd., průzkumy - geologický, hydrogeologický, radonový atd., další měření 
potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, veškeré další potřebné 
podklady potřebné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo. Součástí předmětu zakázky je 
kompletace předmětu zakázky a projednání jednotlivých částí se zástupci Objednatele 
prostřednictvím „koordinačních schůzek“ konaných dle potřeby, nejméně 2x ke každé části 
dokumentace v místě sídla Objednatele, získání souhlasného vyjádření Objednatele k výsledkům 
částí, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu řešení v následující fázi. Požadavky 
Objednatele vznesené při projednávání budou sepsány formou zápisu a budou závazné pro 
plnění zakázky.  
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2.5.  Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných i směrných, podle 
požadavků Objednatele.  

2.6. Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, kde budou 
zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění. 

2.7.  Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, je Bytový 
odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále jen „BO MMB“). Koordinační 
schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 2.NP na BO MMB. 

2.8. Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho 
zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely 
obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této smlouvy, 
zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy (KHS, HZS, …), příp. jinými orgány, 
organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář této plné moci 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 
 

Článek 3 
Čas plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě 300 dnů od podpisu této 
smlouvy u varianty A: oddělené územní a stavební řízení 

z toho: 
3.1.1. Dokumentace pro územní řízení …………………………… 40 dnů od podpisu smlouvy  
3.1.2. Zajištění vydání územního rozhodnutí……............................140 dnů od podpisu smlouvy  
3.1.3. Dokumentace pro stavební řízení……………………………160 dnů od podpisu smlouvy  
3.1.4. Zajištění vydání stavebního povolení  ………………………240 dnů od podpisu smlouvy  
3.1.5. Dokumentace pro provedení stavby…………………………300 dnů od podpisu smlouvy 

3.2.  Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě 260 dnů od podpisu této 
smlouvy u varianty B: spojené územní a stavební řízení 

z toho: 
3.2.1. Dokumentace pro územní a stavební řízení ……………..…. 70 dnů od podpisu smlouvy  
3.2.2. Zajištění vydání stavebního povolení  ………………………200 dnů od podpisu smlouvy  
3.2.3. Dokumentace pro provedení stavby…………………………260 dnů od podpisu smlouvy 

3.3. Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární předání 
jednotlivých částí předmětu plnění písemným zápisem, podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických. 
Doba od předání dílčí části díla Zhotovitelem Objednateli do doby odsouhlasení této dílčí části 
díla Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění díla. 

3.4. Dobu splnění a předání lze prodloužit v případě, že zdržení bylo způsobeno jiným konáním 
či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli pokračovat v plnění, a to o dobu takto 
Objednatelem zapříčiněného prodlení. Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.5. Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby k vydání 
stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo správců inženýrských 
sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu (příp. potrvá ÚŘ, SŘ nebo spojené územní a stavební řízení déle 
než 75 dní od podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí), pokud toto prodlení 
nebylo zapřičiněno nevhodným způsobem plnění zhotovitele. Prodloužení pak bude řešeno 
písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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Článek 4 
Cena a způsob placení 

4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna u varianty A – 
oddělené územní a stavební řízení takto: 

 Cena bez DPH                   1 190 000,- Kč  
 DPH 21%                            249 900,- Kč 
 Cena včetně DPH 21%                1 439 900,- Kč  
 
Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části: 
4.1.1 Cena za dokumentaci pro územní řízení včetně zajištění  

vydání ÚR bez DPH                 240 000,- Kč 
4.1.2 Cena za dokumentaci pro stavební řízení včetně zajištění  

vydání SP bez DPH                 360 000,- Kč 
4.2.3 Cena za dokumentaci pro provedení stavby v podrobnosti  

pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu  
bez DPH dle vyhl.č.499/2006 Sb.            590 000,- Kč 

 
4.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna u varianty B – spojené 
územní a stavební řízení takto: 

 Cena bez DPH                     1 080 000,- Kč  
 DPH 21%                         226 800,- Kč 
 Cena včetně DPH 21%                 1 306 800,- Kč  
 
Celková cena díla bez DPH je rozdělena na tyto dílčí části: 
4.2.1 Cena za dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení  

včetně arch.studie a zajištění vydání SP bez DPH       490 000,- Kč 
4.2.2 Cena za dokumentaci pro provedení stavby v podrobnosti  

pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu  
bez DPH dle vyhl.č.499/2006 Sb.            590 000,- Kč 

 

4.3 Cena uvedená v čl. 4.1 a 4.2 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele, je cenou 
maximální a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a zisk 
Zhotovitele. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu provádění díla 
dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám zákonných sazeb 
daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny není možná, aniž by byla sjednána 
formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4.4 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem Objednateli vždy po řádném splnění a předání dílčí části předmětu smlouvy bez 
vad a nedodělků a to na základě Předávacího protokolu vystaveného Zhotovitelem. Splatnost 
faktur je 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem na účet 
uvedený na fakturách.  

4.5 Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ,DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
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4.6 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. 
V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 

4.7 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla 
nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit 
až do data odstranění vady.  

4.8 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejichž hodnota 
způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě.            

4.9 Objednatel bude při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné z faktury za dokumentaci pro 
provedení stavby ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, které uvolní až po realizaci všech 
stavebních prací specifikovaných v rámci díla a po jejich kolaudaci, nejpozději však do 24 
měsíců od předání díla dle této smlouvy. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad, bude 
zádržné uvolněno po odstranění těchto vad.  

 
 

Článek 5 
Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody 

5.1.  Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází 
ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí. 

5.2  Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě ty části projektové 
dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, v kterých byly vytvořeny – 
autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení  (specifikací) zůstanou vlastnictvím Zhotovitele. 

5.3  Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci zhotovení 
díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové přípravy, realizace a 
údržby objektů pro potřeby Objednatele. 

 
 

Článek 6 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1.  Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady dle 
dohody.  

6.2.  Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli případné další podklady, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li dostupné. 

6.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám 
nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným způsobem. 

6.4. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu sjednaném dle 
článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu jejich splatnosti. 

6.5. Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje, 
že nebude využívat dílo pro komerční účely. 

6.6. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na 
vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli 
nejpozději do 10 dnů od obdržení vyžádání. 
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Článek 7 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1.  Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků této smlouvy a v 
dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli. 

7.2.  Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými právními 
předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. 

7.3.  Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí nebo technologií u 
dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá za celkové i dílčí zpracování 
předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté 
ceny díla. 

7.4.  Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace veškerých vlastních 
podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné 
zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo 
třetí osoby. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních 
závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty 
stanovené v odst. 9.5. této smlouvy. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 
předaných mu Ojednatelem. Tím je míněna i povinnost Zhotovitele informovat podrobně 
Objednatele o všech případných užitných vzorech, patentech apod. jiných právech třetích osob, 
kterými jsou návrhy nebo provedení dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele rovněž na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 
neúčelné nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu 
s jeho zájmem. 

Článek 8 
Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka   

a odpovědnost Zhotovitele za škodu  

8.1.  Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění.  
Zhotovitel zejména odpovídá: 
- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil, 
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem, 
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady byly způsobeny 
porušením povinnosti Zhotovitele, 
- za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, event. postupu Zhotovitele podle 
nevhodných podkladů předaných Objednatelem, pokud na toto Objednatele neupozornil. 

8.2. Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu a dle ust. 
§ 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel je povinen vady díla a 
nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně sdělit Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po zjištění vady.  

8.3.  V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit na své náklady do 
čtrnácti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let ode dne předání a převzetí 
předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje. 

8.4.  Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu způsobenou 
porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu a dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný za škodu způsobenou 
Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb. 
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8.5.  Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu 
z projektové činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. Za tímto 
účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu jím způsobenou ve 
výši 3 000 000,- Kč, jejíž kopii doložil Zhotovitel Objednateli v nabídce. 
 

Článek 9 
Sankční ujednání 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v 
případě: 
a) prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy, 
b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z 
odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním způsobené, 
c) vadného plnění Zhotovitele, kdy vady způsobí navýšení ceny stavby, smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby z důvodu vadného plnění Zhotovitele 
o více než 50 000,- Kč, smluvní pokuta se navyšuje na částku 10 000,- Kč. Jedná se o vady jako 
např. chyby ve výkazech výměr apod. 

9.2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení jejího vyúčtování do sídla smluvní 
strany.  

9.3. Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem i v rozsahu 
přesahujícím smluvní pokutu. 

9.4.  Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

9.5.  Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případech uvedených 
v odst. 10.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč. 

 
Článek 10 

Ostatní ujednání  

10.1. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem 
může Objednatel od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se zejména 
považuje: 

10.1.1. nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy; 
10.1.2.  porušení povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 7.4. této smlouvy. 

10.2. Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora uvedených v 
tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec předmětu plnění 
dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy nebo 
zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. Současně budou dohodnuty 
termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta změna doby plnění díla. 

10.4. Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy 
zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. Zhotovitel se 
zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu vyvolané novými požadavky 
Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné dohodě hrazeny zvlášť. 

10.5. Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních jednání 
a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. Tato doplnění 
nejsou považována za vícepráce. 
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10.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li 
Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší 
než 30 dnů a dále v případě, že stavební povolení nebude vydáno s nabytím právní moci 
z důvodu na straně Zhotovitele po dobu delší než 60 dnů.  

10.7. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy, z důvodu prodlení Zhotovitele se splněním 
termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud prokázané vynaložené náklady 
a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec 
provede ocenění soupisu provedených prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti 
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání a 
to ve lhůtě do 90 dnů od odstoupení Objednatele od smlouvy o dílo za předpokladu předání 
rozpracované dokumentace Zhotovitelem. 
 
 

Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní řízení zahájená 
v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle Objednatele. 

11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se 
jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních 
spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod.  

11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání 
ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku 
by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení.  

11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její 
úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem 
této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této 
smlouvy dotčena. 

11.5 Pojištění při plnění díla: 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné 
zakázky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 

11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 
jiných elektronických zpráv. 

11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
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11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými dodatky ke 
smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 

11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy jako i s poskytnutím informací dle 
platných předpisů. 

11.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, 
že tuto smlouvu zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel 
a 1 Zhotovitel. 

11.14 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 – PLNÁ MOC. 

11.15 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva 
nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu 
statutární zástupci obou stran. 
 

Doložka: 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R7/120 konané dne 13.6.2017. 

 
 
 
 
V Brně dne      
 
 
 
   
Za Objednatele:                                            Za Zhotovitele:       
 
 
 
 
………………………...........……          ..................……………………..… 
         Mgr. Jiří Lahoda            Ing. arch. Roman Gale 
        vedoucí BO MMB                                              jednatel společnosti      
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Příloha č. 1
PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Statutární město Brno
zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
pověřen k podpisu této plné moci:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

tímto uděluje

zmocněnci: ZEBRONA s r.o., Holubova 226/22, 638 00 Brno, IČ: 035 81 411
Ing. arch. Romanu Galemu, jednateli společnosti
Bytem:

plnou moc

- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a vydání
stavebního povolení pro akci „DPS Bratislavská“ , v proluce na ul.Bratislavská, pův.č.or.51
v MČ Brno-sever, na pozemcích p.č. 140/1 ostat. pl. o výměře 638 m2, p.č. 141 zast. pl. o
výměře 17 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 142 zast. pl. o výměře 17 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, p.č. 143 ostat. pl. o výměře 15 m2, p.č. 144 ostat. pl. o výměře 15
m2, vše v k.ú. Zábrdovice (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčených stavbou, stanovisek a
souhlasů dotčených orgánů),
- k zastupování Zmocnitele před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány,
organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše
uvedených podkladů pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu,
- k zastupování Zmocnitele v řízeních o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, a
to v plném rozsahu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho
za něj jednala.

V Brně dne

Podpis Zmocnitele: _______________________
Mgr.Jiří Lahoda
Vedoucí Bytového odboru MMB

Tuto plnou moc přijal:

Podpis Zmocněnce: ________________________
Ing.arch.Roman Gale
jednatel společnosti

datum narození:
bytem:


