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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1153/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: plusarch – architekti s.r.o
sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 

370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. arch. Jana Pala, jednatel

XXXXXXXX
IČO: 04716558
DIČ: CZ04716558
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC, DPS“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace 
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pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na stavbu s názvem „PD Zvíkov – modernizace 
provozního zázemí VVC“ (dále jen „stavba“).

3. Dílo bude vycházet z

a) Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“), zpracované firmou 
plusarch – architekti s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, IČO 04716558, v srpnu 2023,která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci 
řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

b) Dokumentace bouracích prací, zpracované firmou plusarch – architekti s.r.o., se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 04716558, 
v srpnu 2023, která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu.

c) Dílo bude respektovat společné povolení č.j. MUPI/2023/63346, které vydal 
dne 17. 10. 2023 Městský úřad Písek, společné územní a stavební povolení 
č.j. MUPI/2023/42151/VŠ, které vydal dne 28. 6. 2023 Městský úřad Písek a souhlas 
s odstraněním stavby č.j. MUPI/2023/45802, které vydal dne 18. 7. 2023 Městský úřad 
Písek.

d) Závěrečné zprávy IGP z prosince 2022.

4. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:
a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí o vydání společných 

povolení, souhlasu a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení.
b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby).

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětem této smlouvy 
projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy 
a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo dílenské dokumentace 
prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat výkresy umístění konstrukcí 
obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce 
a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 
uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy 
a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další 
případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. 
Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších 
stupňů projektové dokumentace.

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, bude DPS obsahovat
(1) přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit pro možnost 

jednoznačného zadání veřejné zakázky, zpracovanou v souladu s § 89 odst. 5 a 6 
a § 90 odst. 4 ZZVZ;

(2) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ;

(3) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu 
(v členění dle ceníků URS);

(4) aktualizovaný harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické cesty;
(5) vypracování povodňového a havarijního plánu stavby a jejich projednání 

s příslušnými DOSS;
(6) zpracování projektu Zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) se zakreslením 

hranic staveniště ve vazbě na pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na 
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staveniště, deponní, včetně umístění zařízení staveniště a dočasného provozního 
zázemí obsluhy PD včetně sociálního zázemí zřízeného po dobu stavby;

e) Zhotovitel provede případně doplnění geodetického zaměření v rozsahu, který považuje 
zhotovitel za nezbytný pro řádné zpracování DSP. Zhotovitel bude spolupracovat 
s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

f) Zhotovitel v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 4 výrobních výborů 
s objednatelem v místě stavby nebo v sídle objednatele, o průběhu výrobního výboru 
zajistí zápis doplněný prezenční listinou.

g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli koncept DPS (koncept DPS je v rozsahu 
čl. I. odst. 4. písm. a) až d) této smlouvy) k připomínkám v tištěné podobě v 1 paré 
a zároveň 1x v elektronické podobě ve formátu _.pdf.

h) Kompletní DPS bude předána objednateli až po zapracování připomínek objednatele ke 
konceptu DPS předanému objednateli podle písm. g) tohoto odstavce.

i) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu 
_.XLSX.

Další požadavky na zpracování DPS: 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v maximální možné míře zohlednil 
principy cirkulární ekonomiky. Při zpracování soupisu prací stavby je zhotovitel povinen 
zohlednit materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 
s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(http://www.recyklujmestavby.cz/download/), (dále jen „materiály s obsahem druhotných 
surovin“), pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou 
v rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. 

Využití materiálů s obsahem druhotných surovin je zhotovitel povinen s objednatelem 
projednat v rámci výrobního výboru při zpracování projektové dokumentace stavby. Po 
odsouhlasení rozsahu využití materiálů s obsahem druhotných surovin objednatelem, 
zhotovitel přehledným způsobem označí jednotlivé položky obsahující materiály s obsahem 
druhotných surovin v soupisu prací. 

V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace stavby 
možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost písemně zhotovitel objednateli nejpozději v termínu 
dle čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti či neúčelnosti 
využití materiálů s obsahem druhotných surovin.  Obsahem tohoto zdůvodnění budou 
konkrétní skutečnosti vylučující či omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin. 
Shora uvedené informace budou součástí technické zprávy vypracované zhotovitelem. Tím 
není dotčena povinnost zhotovitele projednat s objednatelem využití materiálů s obsahem 
druhotných surovin v rámci kontrolního dne. 

5. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem jsou veškeré práce a činnosti nezbytné 
pro provedení díla a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně 
návštěv místa budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

http://www.recyklujmestavby.cz/download/
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II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací na DPS:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;

b) předání konceptu DPS:
nejpozději do 30. 11. 2024;

c) předání kompletní DPS:
nejpozději do 31. 3. 2025.

2. Doby podle odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny. 

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 2. smlouvy; 
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 

nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo
c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 

dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku a budou provedena 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího 
odstavce. 

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

843 500 Kč bez DPH,
(slovy: osm set čtyřicet tři tisíc pět set korun českých).

2. Cena díla je stanovena dohodou. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající 
zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 
19. 5. 2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky 
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zhotovitele a ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Veškeré změny budou 
provedeny v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. V případě změn rozsahu nebo objemu díla 
se pro kalkulaci ceny díla vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce.

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur po řádném protokolárním předání 
a převzetí příslušných částí díla. První faktura za splněnou část díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) 
smlouvy bude vystavena ve výši 70 % celkové ceny díla, druhá faktura za splněnou část díla 
dle čl. II. odst. 1. písm. c) smlouvy bude vystavena ve zbývající výši 30 % celkové ceny díla. 
Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po předání a převzetí příslušných částí díla. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí příslušných částí díla.

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury musí být zápis o předání a převzetí části díla, které se faktura týká, podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

7. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli ve formátu *.pdf 
na e-mail: XXXXXXXX.

8. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že část díla není provedena 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí části díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli 
ve formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXX.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným 
touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané 
v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele.
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4. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 
neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje jednotlivé řádně dokončené části díla převzít. 

2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je stvrzeno 
podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob 
zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí části díla.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít část díla, která vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí části 
díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho 
částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, 
který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, 
uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem 
nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, 
opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, 
a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel 
může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako 
podlicenci.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba jednotlivých 
částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
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o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí konceptu DPS.

b) Za nesplnění konečného termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení až do dne předání a převzetí kompletní DPS.

c) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a jednotlivou vadu až do 
dne jejího odstranění.

d) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.
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VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho 
části delším než 30 dnů.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu 
díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména OZ.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
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stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

11. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci 
akce: „PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC“, ISPROFOND 5315510003.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

15. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 19. 5. 2024

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ……………… V Českých dne ………………….

………………………………….………… ………………….……………………
XXXXXXXX Ing. arch. Jan Pala
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik plusarch – architekti s.r.o.


