

Název veřejné zakázky: Havarijní stav rozvodů v pavilonu C
Evidenční číslo zadavatele: VZ202426

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: : **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**
Sídlo : Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupení : MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
IČ, DIČ : 00226912, CZ00226912
Bankovní spojení : ██████████
Zápis v OR : Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

a

Zhotovitel : **KRIKU – THERMMONT, s.r.o.**
Sídlo : Staškov 768, 023 53 Staškov, Slovenská republika
Zastoupení : Juraj Krížek, jednatel
IČ, DIČ : 52 411 672, DIČ 2121019384, IČ DPH SK2121019384
Bankovní spojení : ██████████
Zápis v OR : Okresním soudem v Žiline, oddíl sro, vložka 72453/L

I. Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci předmětu této smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku označenou v záhlaví této smlouvy zadávanou objednatelem jako zadavatelem (dále jen „předmětná veřejná zakázka“).

II. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.05.2024 sestavená dle podkladů zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v rekonstrukci vodovodu v pavilonu chirurgie C spočívající zejména ve výměně stávajících centrálních rozvodů vody v suterénu pavilonu C za nové vedení, tj. nové napojení studené pitné vody z přívodu do bývalé kotelny v suterénu. Navaření odbočky DN 65 s uzávěrem do stávajícího PE potrubí DN 100. Provedení přívodu kolektorem do 1.PP chirurgického pavilonu. Dále výměny dosluhujících ocelových rozvodů za nová vedení z nerezových tlakových trubek spojovaných lisováním, včetně lisovacích fitinků pro spojování, kolen a odboček. Odpojení stávajícího přívodu vody DN 100 u centrálního schodiště a jeho propojení s první stupačkou studené vody na trase C, zrušení stávajícího přívodu vody v suterénu, pro výměník a u centrálního schodiště, provedení výměny uzávěrů na odbočkách a další činnosti za podmínek stanovených dle technické zprávy, která byla přílohou shora uvedené veřejné zakázky.

1. Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na 5 etap, kdy položkový rozpočet dle zpracovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro jednotlivé etapy je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také „dílo“).
2. Součástí díla je harmonogram provádění prací předložený zhotovitelem. Objednatel si vyhrazuje právo harmonogram prováděných prací odsouhlasit, případně navrhnout jeho změny s ohledem na to, že práce jsou prováděny ve zdravotnickém zařízení se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. Harmonogram prováděných prací je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, instalací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a dalších materiálů a činností, nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

IV. Cena díla a způsob úhrady

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy celkovou cenu:
 - a. cena bez DPH 1 398 191,78 Kč
 - b. DPH 293 620,27 Kč
 - c. cena celkem vč. DPH 1 691 812,05 Kč(slovy: jeden milion šest set devadesát jedna tisíc osm set dvanáct korun českých pět haléřů)

Celková cena dílu uvedená shora se skládá z dílčích částí za jednotlivé etapy:

Etapa č. 1: cena ve výši 128 222,98 bez DPH

Etapa č. 2: cena ve výši 451 775,63 bez DPH

Etapa č. 3: cena ve výši 185 271,11 bez DPH

Etapa č. 4: cena ve výši 511 294,68 bez DPH

Etapa č. 5: cena ve výši 121 627,38 bez DPH

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, včetně použitého materiálu, odstranění odpadů a dopravy. Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci předmětné veřejné zakázky, je to cena nejvýše přípustná a maximální a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla. Zvýšení ceny je přípustné pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to právě o změnu výše sazby DPH. V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude cena díla upravená dle aktuální sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
3. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktur postupně vystavených zhotovitelem, a to vždy po předání a dokončení jednotlivých etap na základě předávacího protokolu s odsouhlaseným rozsahem provedených prací dle položkového rozpočtu, následujícím způsobem:
 1. platba po ukončení etapy č. 1 a etapy č. 2,
 2. platba po ukončení etapy č. 3,
 3. platba po ukončení etapy č. 4 ve výši 50 % z hodnoty této etapy,
 4. platba po ukončení etapy č. 5 a po podpisu zápisu o celkovém předání a převzetí díla – doplacení zbývající ceny díla.

Splatnost jednotlivých faktur je dohodou stran stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

4. Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.
5. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění údaj: smlouva č. 0142-24 ze dne (datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude poskytovat objednateli i jiné dodávky/služby, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých smluv (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky/služby z více smluv).
6. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, musí být vystavena ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
7. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy.

V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
9. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
 - a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplácena,
 - b) plátec, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
 - c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
10. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
11. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
12. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
13. Náklady nad rámec této smlouvy tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné.
14. Faktura bude zaslána elektronicky na email [REDACTED] nebo poštou na adresu Nemocnice Kyjov, finanční účtárna, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.
15. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že sjednaná cena bude hrazená z finančních prostředků zřizovatele objednatele. V případě, že Objednatel neobdrží finanční prostředky na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu objednatele, má právo

od této smlouvy odstoupit, a to nejpozději do dne předání staveniště, dle odstavce č. V. odst. 1.

V. Doba provádění díla

1. Předání staveniště proběhne do 5 pracovních dnů od písemné (e-mailové) výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele uvedeným v čl. XIII. odst. 2 této smlouvy učiněné do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zahájení provedení díla nejpozději ve lhůtě dle předchozího odstavce. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 4 tohoto článku, a to o stejný počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním místa plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu od předání staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle harmonogramu provádění prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram stanoví lhůty průběžného provádění díla, nemění celkovou lhůtu dokončení díla dle předchozího odstavce.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno ve zdravotnickém zařízení se specifickými nároky na omezení provozu jednotlivých pracovišť. S ohledem na provoz zdravotnického zařízení budou práce prováděny zejména o víkendech a v nočních hodinách. Objednatel si vyhrazuje právo zpřístupnit potřebné prostory, resp. omezit jejich provoz při provádění díla dle provozních možností jednotlivých pracovišť. Potřebu zpřístupnit jiné prostory objednatele než jednotku dotčenou stavbou, resp. omezit jejich provoz je zhotovitel povinen oznámit objednateli v dostatečném předstihu, alespoň 3 pracovní dny předem. S ohledem na výše uvedené může být harmonogram aktualizován v závislosti na provozních potřebách objednatele.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace díla dle předchozích odstavců se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, nemožnosti objednatele poskytnout součinnost k provádění díla z provozních důvodů (zejména provozní důvody jednotlivých ambulancí a klinik objednatele), které nebude možno odvrátit nebo překonat ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze po zhotoviteli nebo objednateli spravedlivě požadovat. O vzniku překážky je strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění.
8. Zhotovitel se za podmínek uvedených v čl. VIII. této smlouvy zavazuje předat dílo objednateli a objednatel se zavazuje dílo za těchto podmínek převzít.

VI. Místo a způsob provádění díla

1. Místem provedení díla je pavilon chirurgie C v areálu objednatele na adrese Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
4. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo provést v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, a technickými normami vztahujícími se na toto dílo. V případě, že je tato smlouva uzavřena v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou nabídkou.
5. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, dalším zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla.
7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho poddodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností a vyčištění zajistí.
8. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností zhotovitele.
9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností, činností jeho poddodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

10. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.

VII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
2. Kontrola díla bude probíhat na pravidelných kontrolních dnech dohodnutých mezi pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
3. Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli budou po domluvě smluvních stran ustanoveny pravidelné kontrolní dny stavby, na kterých budou řešeny aktuální potřeby a problémy při plnění této smlouvy. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se zaměstnanci pověřených pracovišť objednatele, zhotovitele, případně další stavbou dotčené oddělení či úseky objednatele. Z kontrolního dne stavby bude pořízen zápis, který se svým vydáním automaticky stává součástí smlouvy o dílo.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel oznámí písemně zástupci objednatele uvedenému v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy minimálně 5 pracovních dní před plánovaným datem dokončení díla, že dílo je připraveno ke kontrole a převzetí.
2. Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. XIII. nebo dílo odmítne převzít, pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, jejími přílohami, příslušnými právními předpisy a technickými normami příp. další dokumentace, kterou vyžadují právní předpisy. V tomto případě je povinen do 7 pracovních dnů ode dne odmítnutí převzetí díla zaslat pověřenému zástupci zhotovitele písemný soupis vad a nedodělků, ve kterém uvede soupis vad a nedodělků bránících v převzetí díla a dodatečnou lhůtu k jejich odstranění nebo nápravě. Smluvní strany následně opakují postup předání díla uvedený v tomto článku.
3. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2605 občanského zákoníku. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

IX. Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců od řádného předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli objednatel.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
3. Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli. V oznámení (reklamací) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují. Nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamací sdělí zhotovitel, zda reklamací uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel reklamací uznává. Zhotovitelem navržená lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 dnů od uznání vady zhotovitelem. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. Bude-li se jednat o vady havarijní, pro které není možné dílo bezpečně a plynule provozovat, nastoupí zhotovitel k odstranění vady okamžitě a vadu odstraní neprodleně.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů od marného uplynutí lhůty k odstranění vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt, přičemž veškeré náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel. Stejné právo přísluší objednateli v případě vad havarijních, nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady okamžitě a nebude-li vada neprodleně odstraněna. Nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
5. I reklamacie odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamacie, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamacie po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

X. Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při provádění a předání díla dle čl. V. odst. 3, 4, 5, a to ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění lhůty pro odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení při jejím odstranění.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není ustanoveními tohoto článku dotčen.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této smlouvy.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení vzniklého z důvodu nezávislého na vůli strany, která se ocitla v prodlení, zejména z důvodů uvedených v čl. V. odst. 7 této smlouvy, není strana, která se ocitla v prodlení se splněním smluvní povinnosti, po dobu trvání takového prodlení povinna hradit smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku. Pro uplatnění tohoto liberačního důvodu je povinná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně důvod vzniku prodlení prokázat.
7. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod a postupovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
2. Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště až po předání díla zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši půl milionu korun českých. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje minimálně půl milionu korun českých a zabezpečí, aby i poddodavatelé byli pojištěni.

XII. Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců bude prodávající provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedené požadavky, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XIII. Osoby pověřené k provádění díla

1. Objednatel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

a) [redacted] tel.: [redacted]

2. Zhotovitel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]

b) stavbyvedoucího: [redacted] tel.: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted]

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací
4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
5. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
7. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud v Hodoníně.

8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
11. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako příspěvková organizace územně samosprávného celku povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.
13. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty budou zveřejněny v "Katalogu smluv", a to na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.

V, dne

V Kyjově, dne

za zhotovitele
Juraj Krížek, jednatel

za objednatele
MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Doba výstavby:	Objednatel: Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí 1. Etapa - suterén	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:	Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 7.12.2023	Zpracoval: ██████████

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							88 003,31	32 107,66	120 110,97		
		722	Vnitřní vodovod								0,66
1		722110815R00	Demontáž potrubí z litin.trub do DN 125 m	m	12,00	518,33	0,00	6 219,96	6 219,96	0,05	0,57
2		722170914R00	Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odboč kus		1,00	1760,28	346,37	1 413,91	1 760,28	0,01	0,01
3		722151119R00	Potrubí nerez lisovací d 76 x 2,0 mm vč. fit m		22,00	4000	82 644,88	5 355,12	88 000,00	0,00	0,05
4		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 65/15 m	m	22,00	63,85	854,76	549,94	1 404,70	0,00	0,00
5		722219103R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubov kus		1,00	1690,03	1 439,77	250,26	1 690,03	0,01	0,01
6		734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 65 soub		2,00	1326,26	1 700,97	951,55	2 652,52	0,01	0,01
7		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100 m	m	22,00	85,48	534,92	1 345,64	1 880,56	0,00	0,01
8		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN m		22,00	29,43	38,59	608,87	647,46	0,00	0,00
9		72207VD	Náklady na dod. vody, odzkoušení za přer.soub		1,00	1432	443,05	988,95	1 432,00	0,00	0,00
10		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 t		1,24	1947,75	0,00	2 411,31	2 411,31	0,00	0,00
11		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do %		1 144,91	1,1318885	0,00	1 295,91	1 295,91	0,00	0,00
12		900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce hod		24,00	446,51	0,00	10 716,24	10 716,24	0,00	0,00
							1 539,33	5 462,63	7 001,96	0,07	
13		953941511R00	Osazení věšáků pro vedení pod betonovýr kus		14,00	243,94	257,42	3 157,74	3 415,16	0,01	0,07
14		953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.12-1 kus		14,00	63	142,39	739,61	882,00	0,00	0,00
15		959947111R00	Osad kotev mont prvkov do 20kg kg		21,00	89,77	445,99	1 439,18	1 885,17	0,00	0,00
16		72209VD	Konzoly, třmeny a objímky pro uložení potr ks		7,00	117,09	693,53	126,10	819,63	0,00	0,00
							42,00	950,94	992,94	0,09	
17		971042351R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2 kus		1,00	992,94	42,00	950,94	992,94	0,09	0,09
							0,00	117,11	117,11	0,00	
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		0,09	305,61	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00
19		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších t		0,27	33,96	0,00	9,07	9,07	0,00	0,00
20		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky t		0,09	109,68	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00
21		979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km t		0,09	345,81	0,00	30,78	30,78	0,00	0,00
22		979999999R00	Poplatek za skladku t		0,09	452,76	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00
							Celkem:		128 222,98		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí 1. Etapa - suterén	Projektant:	██████████
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	7.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod	88 003,31	32 107,66	120 110,97	0,66
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	1 539,33	5 462,63	7 001,96	0,07
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	42,00	950,94	992,94	0,09
	S0	Přesuny sutí	0,00	117,11	117,11	0,00
Celkem:					128 222,98	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna potrubí 1. Etapa - suterén	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	52411672/CZ684911175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	22
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	7.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 128 222,98
Základ 21%	128 222,98	DPH 21%	26 926,83
		Celkem včetně DPH	155 149,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Doba výstavby:		Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí 2. etapa trasa A	Začátek výstavby:		Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	7.12.2023	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							348 706,45	83 493,53	432 199,98		1,46
		722	Vnitřní vodovod								
1		722151113R00	Potrubí nerez lisovací d 18 x 1,0 mm, vč. f m		5,00	509	2 178,26	366,74	2 545,00	0,00	0,00
2		722151114R00	Potrubí nerez lisovací d 28 x 1,2 mm vč. f m		10,00	850	7 364,51	1 135,49	8 500,00	0,00	0,01
3		722151117R00	Potrubí nerez lisovací d 42 x 1,5 mm vč. fi m		35,00	1344	44 386,42	2 653,58	47 040,00	0,00	0,06
4		722151119R00	Potrubí nerez lisovací d 76 x 2,0 mm vč. fi m		73,00	4000	274 230,73	17 769,27	292 000,00	0,00	0,17
5		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 65/15	m	38,00	63,85	1 476,41	949,89	2 426,30	0,00	0,00
6		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 65/50	m	70,00	70,1	3 685,49	1 221,51	4 907,00	0,00	0,00
7		722182004R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/50	m	35,00	46,99	1 285,06	359,59	1 644,65	0,00	0,00
8		722182001RT1	D + Montáž izolačních skruží do DN 25	m	15,00	33,8	350,87	156,13	507,00	0,00	0,00
9		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	10,00	203,35	0,00	2 033,50	2 033,50	0,00	0,00
10		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	20,00	203,35	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00
11		722219101R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubovkus		1,00	1137,35	914,81	222,54	1 137,35	0,01	0,01
12		722219103R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubovkus		2,00	1690,03	2 879,54	500,52	3 380,06	0,01	0,02
13		734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	soub	4,00	1326,26	3 401,94	1 903,10	5 305,04	0,01	0,03
14		734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40	soub	2,00	875,85	1 080,20	671,50	1 751,70	0,00	0,01
15		722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	10,00	22,01	0,00	220,10	220,10	0,00	0,01
16		722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 1"	kus	20,00	25,53	0,00	510,60	510,60	0,00	0,02
17		722239102R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závity,	kus	10,00	97,19	777,00	194,90	971,90	0,00	0,00
18		722239103R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závity,	kus	20,00	108,11	1 785,72	376,48	2 162,20	0,00	0,00
19		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových do DN 65	m	108,00	90,94	0,00	9 821,52	9 821,52	0,01	1,04
20		713400821R00	Odstranění izolace potrubí	m2	26,20	273,21	0,00	7 158,10	7 158,10	0,00	0,06
21		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	50,00	42,39	677,24	1 442,26	2 119,50	0,00	0,01
22		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100	m	73,00	85,48	1 774,96	4 465,08	6 240,04	0,00	0,02
23		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN m		123,00	29,43	215,78	3 404,11	3 619,89	0,00	0,00
24		72207VD	Náklady na dod. vody a zkoušení za přeru soub		1,00	780,61	241,51	539,10	780,61	0,00	0,00
25		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H št		1,07	1947,75	0,00	2 076,30	2 076,30	0,00	0,00
26		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky dt%		4 405,29	1,1318885	0,00	4 986,30	4 986,30	0,00	0,00
27		900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce	hod	32,00	446,51	0,00	14 288,32	14 288,32	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							8 335,38	11 082,59	19 417,97		0,11
28		953941511R00	Osazení věšáků pro vedení pod betonový kus		22,00	243,94	404,52	4 962,16	5 366,68	0,01	0,11
29		953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.12-1 kus		22,00	63	223,76	1 162,24	1 386,00	0,00	0,00
30		959947111R00	Osad kotev mont prvkov do 20kg	kg	55,00	89,77	1 168,07	3 769,28	4 937,35	0,00	0,00
31		72209VD	Konzoly, třmeny a objímky pro uložení pot ks		66,00	117,09	6 539,03	1 188,91	7 727,94	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	157,68	157,68		0,02
32		971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30kus		2,00	78,84	0,00	157,68	157,68	0,01	0,02

Celkem:

451 775,63

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel: Nemocnice Kyjov
Druh stavby: Výměna potrubí 2. etapa trasa A	Projektant: [REDACTED]
Lokalita: Kyjov	Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Zpracoval: [REDACTED]	Zpracováno dne: 7.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod	348 706,45	83 493,53	432 199,98	1,46
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	8 335,38	11 082,59	19 417,97	0,11
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	157,68	157,68	0,02
Celkem:					451 775,63	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna potrubí 2. etapa trasa A	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	52411672/CZ684911175
Začátek výstavby:	<input type="text"/>	Konec výstavby:	<input type="text"/>	Položek:	32
JKSO:		Zpracoval:	[REDACTED]	Datum:	7.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 451 775,63
Základ 21%	451 775,63	DPH 21%	94 872,88
			Celkem včetně DPH 546 648,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Doba výstavby:	Objednatel: Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí - 3. etapa trasa B	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:	Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 7.12.2023	Zpracoval: ██████████

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							129 317,94	41 771,37	171 089,31		0,80
		722	Vnitřní vodovod								
1		722151114R00	Potrubí nerez lisovací d 28 x 1,2 mm vč. fi m		15,00	850	11 046,77	1 703,23	12 750,00	0,00	0,01
2		722151117R00	Potrubí nerez lisovací d 42 x 1,5 mm vč. fi m		84,00	1344	106 527,42	6 368,58	112 896,00	0,00	0,15
3		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/15 m		28,00	38	647,45	416,55	1 064,00	0,00	0,00
4		722182004R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/50 m		56,00	46,99	2 056,09	575,35	2 631,44	0,00	0,00
5		722182001RT1	D + Montáž izolačních skruží do DN 25 m		15,00	33,8	350,87	156,13	507,00	0,00	0,00
6		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus		2,00	203,35	0,00	406,70	406,70	0,00	0,00
7		722219101R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubov kus		3,00	1137,35	2 744,44	667,61	3 412,05	0,01	0,02
8		734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 40 soub		6,00	875,85	3 240,61	2 014,49	5 255,10	0,00	0,03
9		722239103R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závity, kus		2,00	108,11	178,57	37,65	216,22	0,00	0,00
10		722 001VD	Napojení nových rozvodů na stáv. armatur kpl		3,00	780,61	976,64	1 365,19	2 341,83	0,00	0,00
11		722260814R00	Demontáž a zp. montáž vodoměrné sestav kus		1,00	25,53	2,88	22,65	25,53	0,01	0,01
12		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových do DN 65 m		56,00	90,94	0,00	5 092,64	5 092,64	0,01	0,54
13		713400821R00	Odstranění izolace potrubí m2		12,40	273,21	0,00	3 387,80	3 387,80	0,00	0,03
14		722130901R00	Zaslepení přívodu studené vody kus		1,00	31,46	19,56	11,90	31,46	0,00	0,00
15		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m		84,00	42,39	1 137,77	2 422,99	3 560,76	0,00	0,02
16		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN m		84,00	29,43	147,36	2 324,76	2 472,12	0,00	0,00
17		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do %		2 160,31	1,1318885	0,00	2 445,23	2 445,23	0,00	0,00
18		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 t		0,56	1947,75	0,00	1 096,58	1 096,58	0,00	0,00
19		72207VD	Náklady na dod. vody a zkoušení za přeru: soub		1,00	780,61	241,51	539,10	780,61	0,00	0,00
20		900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce hod		24,00	446,51	0,00	10 716,24	10 716,24	0,00	0,00
							6 416,33	7 765,47	14 181,80		0,09
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
21		953941511R00	Osazení věšáků pro vedení pod betonový kus		18,00	243,94	330,97	4 059,95	4 390,92	0,01	0,09
22		953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.12-1 kus		18,00	63	183,07	950,93	1 134,00	0,00	0,00
23		959947111R00	Osad kotev mont prvkov do 20kg kg		26,00	89,77	552,18	1 781,84	2 334,02	0,00	0,00
24		72209VD	Konzoly, třmeny a objímky pro uložení potr ks		54,00	117,09	5 350,11	972,75	6 322,86	0,00	0,00
Celkem:									185 271,11		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí - 3. etapa trasa B	Projektant:	██████████
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	7.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod	129 317,94	41 771,37	171 089,31	0,80
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	6 416,33	7 765,47	14 181,80	0,09
Celkem:					185 271,11	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon L,C,E	Objednatel:	Nemocnice Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna potrubí - 3. etapa trasa B	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	52411672/CZ684911175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	7.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 185 271,11
Základ 21%	185 271,11	DPH 21%	38 906,93
		Celkem včetně DPH	224 178,04

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Doba výstavby:		Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí- 4. etapa trasa C	Začátek výstavby:		Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	7.12.2023	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							397 543,21	94 175,82	491 719,03		1,70	
		722	Vnitřní vodovod									
1		722110815R00	Demontáž potrubí z litin.trub do DN 125	m	2,00	518,33	0,00	1 036,66	1 036,66	0,05	0,10	
2		722151113R00	Potrubí nerez lisovací d 18 x 1,0 mm, vč. 1m	1m	18,00	509	7 841,72	1 320,28	9 162,00	0,00	0,01	
3		722151114R00	Potrubí nerez lisovací d 28 x 1,2 mm vč. 1m	1m	36,00	850	26 512,25	4 087,75	30 600,00	0,00	0,03	
4		722151117R00	Potrubí nerez lisovací d 42 x 1,5 mm vč. 1m	1m	39,00	1344	49 459,16	2 956,84	52 416,00	0,00	0,07	
5		722151119R00	Potrubí nerez lisovací d 76 x 2,0 mm vč. 1m	1m	78,00	4000	293 013,66	18 986,34	312 000,00	0,00	0,18	
6		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 65/15	m	39,00	63,85	1 515,26	974,89	2 490,15	0,00	0,00	
7		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 65/50	m	39,00	70,1	2 053,34	680,56	2 733,90	0,00	0,00	
8		722182004R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/50	m	39,00	46,99	1 431,92	400,69	1 832,61	0,00	0,00	
9		722182001RT1	D + Montáž izolačních skruží do DN 25	m	54,00	33,8	1 263,11	562,09	1 825,20	0,00	0,00	
10		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	12,00	203,35	0,00	2 440,20	2 440,20	0,00	0,00	
11		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	24,00	203,35	0,00	4 880,40	4 880,40	0,00	0,00	
12		722219101R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubov.kus	1,00	1137,35	914,81	222,54	1 137,35	0,01	0,01		
13		722219103R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubov.kus	2,00	1690,03	2 879,54	500,52	3 380,06	0,01	0,02		
14		734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	soub	4,00	1326,26	3 401,94	1 903,10	5 305,04	0,01	0,03	
15		734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40	soub	2,00	875,85	1 080,20	671,50	1 751,70	0,00	0,01	
16		722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	12,00	22,01	0,00	264,12	264,12	0,00	0,01	
17		722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 1"	kus	24,00	25,53	0,00	612,72	612,72	0,00	0,03	
18		722239102R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závity, kus	12,00	97,19	932,41	233,87	1 166,28	0,00	0,00		
19		722239103R00	D + Montáž vodovodních armatur 2závity, kus	24,00	108,11	2 142,86	451,78	2 594,64	0,00	0,00		
20		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových do DN 65	m	117,00	90,94	0,00	10 639,98	10 639,98	0,01	1,12	
21		713400821R00	Odstranění izolace potrubí	m2	27,50	273,21	0,00	7 513,28	7 513,28	0,00	0,06	
22		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	54,00	42,39	731,42	1 557,64	2 289,06	0,00	0,01	
23		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100	m	78,00	85,48	1 896,53	4 770,91	6 667,44	0,00	0,03	
24		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí Dřm	132,00	29,43	231,57	3 653,19	3 884,76	0,00	0,00		
25		72207VD	Náklady na dod. vody a zkoušení za přerousoub	1,00	780,61	241,51	539,10	780,61	0,00	0,00		
26		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H t	1,18	1947,75	0,00	2 308,08	2 308,08	0,00	0,00		
27		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky d% Hzs - nezmeřitelné práce	5 052,15	1,1318885	0,00	5 718,47	5 718,47	0,00	0,00		
28		900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce	hod	32,00	446,51	0,00	14 288,32	14 288,32	0,00	0,00	
							8 335,38	11 082,59	19 417,97		0,11	
95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb										
29		953941511R00	Osazení věšáků pro vedení pod betonový kus	kus	22,00	243,94	404,52	4 962,16	5 366,68	0,01	0,11	
30		953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.12-1kus	kus	22,00	63	223,76	1 162,24	1 386,00	0,00	0,00	
31		959947111R00	Osad kotev mont prvkov do 20kg	kg	55,00	89,77	1 168,07	3 769,28	4 937,35	0,00	0,00	
32		72209VD	Konzoly, třmeny a objímky pro uložení potks	66,00	117,09	6 539,03	1 188,91	7 727,94	0,00	0,00		
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	157,68	157,68			0,02	
33		971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30kus	kus	2,00	78,84	0,00	157,68	157,68	0,01	0,02	
Celkem:									511 294,68			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí- 4. etapa trasa C	Projektant:	██████████
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	7.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod	397 543,21	94 175,82	491 719,03	1,70
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	8 335,38	11 082,59	19 417,97	0,11
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	157,68	157,68	0,02
Celkem:					511 294,68	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna potrubí- 4. etapa trasa C	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	52411672/CZ68491175
Začátek výstavby:	<input type="text"/>	Konec výstavby:	<input type="text"/>	Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	7.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště			
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy			
	Montáž				Provozní vlivy			
"M"	Dodávky				Ostatní			
	Montáž				NUS z rozpočtu			
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem			

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	
Základ 21%	511 294,68	DPH 21%	107 371,88
		Celkem bez DPH	511 294,68
		Celkem včetně DPH	618 666,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Doba výstavby:	Objednatel: Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí 5. etapa - trasa D	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita:	Kyjov	Konec výstavby:	Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 7.12.2023	Zpracoval: ██████████

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
722 Vnitřní vodovod							78 433,17	33 227,65	111 660,82		0,71
1		722151117R00	Potrubí nerez lisovací d 42 x 1,5 mm vč. fit m		56,00	1344	71 018,28	4 245,72	75 264,00	0,00	0,10
2		722182006R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/15 m		28,00	38	647,45	416,55	1 064,00	0,00	0,00
3		722182004R00	D + Montáž izolačních skruží DN 40/50 m		28,00	46,99	1 028,05	287,67	1 315,72	0,00	0,00
4		722219101R00	D + Montáž armatur vodovodních přírubov kus		2,00	1137,35	1 829,63	445,07	2 274,70	0,01	0,01
5		734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40 soub		4,00	875,85	2 160,41	1 342,99	3 503,40	0,00	0,02
6		722 001VD	Napojení nových rozvodů na stáv. armatur kpl		2,00	780,61	651,09	910,13	1 561,22	0,00	0,00
7		722130804R00	Demontáž potrubí ocelových do DN 65 m		56,00	90,94	0,00	5 092,64	5 092,64	0,01	0,54
8		713400821R00	Odstranění izolace potrubí m2		12,40	273,21	0,00	3 387,80	3 387,80	0,00	0,03
9		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m		56,00	42,39	758,51	1 615,33	2 373,84	0,00	0,01
10		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DNm		56,00	29,43	98,24	1 549,84	1 648,08	0,00	0,00
11		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do %		1 397,66	1,1318885	0,00	1 581,99	1 581,99	0,00	0,00
12		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6t		0,56	1947,75	0,00	1 096,58	1 096,58	0,00	0,00
13		72207VD	Náklady na dod. vody a zkoušení za přeru: soub		1,00	780,61	241,51	539,10	780,61	0,00	0,00
14		900 RT5	Hzs - nezmeřitelné práce hod		24,00	446,51	0,00	10 716,24	10 716,24	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							2 849,59	7 116,97	9 966,56		0,09
15		953941511R00	Osazení věšáků pro vedení pod betonovýr kus		18,00	243,94	330,97	4 059,95	4 390,92	0,01	0,09
16		953992321R00	Osazení hmoždinek ve stropech z žb.12-1kus		18,00	63	183,07	950,93	1 134,00	0,00	0,00
17		959947111R00	Osad kotev mont prvkov do 20kg kg		26,00	89,77	552,18	1 781,84	2 334,02	0,00	0,00
18		72209VD	Konzoly, třmeny a objímky pro uložení potr ks		18,00	117,09	1 783,37	324,25	2 107,62	0,00	0,00
Celkem:									121 627,38		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov
Druh stavby:	Výměna potrubí 5. etapa - trasa D	Projektant:	██████████
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	7.12.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	722	Vnitřní vodovod	78 433,17	33 227,65	111 660,82	0,71
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních	2 849,59	7 116,97	9 966,56	0,09

Celkem: 121 627,38

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní rozvody pavilon C	Objednatel:	Nemocnice Kyjov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna potrubí 5. etapa - trasa D	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kyjov	Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.	IČ/DIČ:	52411672/CZ684911175
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	7.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	Celkem bez DPH 121 627,38
Základ 21%	121 627,38	DPH 21%	25 541,75
			Celkem včetně DPH 147 169,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Příloha č. 2 - Harmonogram porváděných prací

Název stavby: Havarijní rozvody pavilon C

Stavba	Začátek výstavby	Konec výstavby
Výměna potrubí - 1. etapa suterén	26.8.2024	17.12.2024
Výměna potrubí - 2. etapa trasa A	2.9.2024	17.12.2024
Výměna potrubí - 3. etapa trasa B	2.9.2024	17.12.2024
Výměna potrubí - 4. etapa trasa C	2.9.2024	17.12.2024
Výměna potrubí - 5. etapa trasa D	2.9.2024	17.12.2024