



S00JP01HSGYM

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí  
Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

**a**

**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

se sídlem Štefánikova 167, 760 01, Zlín

zastoupená Ing. Pavlem Stráským, místopředsdou představenstva na základě pověření ze dne 11.1.2024

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú. 20604661/0100

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

## **S M L O U V U O D Í L O**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3400240083

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

## **Aktualizace a dopracování projektové dokumentace k provedení stavby**

**„Odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

## **2.1. Předmět plnění**

Předmětem plnění je aktualizace a dopracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti k provedení stavby „Odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně“.

Předmětem smlouvy projektové dokumentace je odstranění sedimentů z nádrže a jeho likvidace, vybudování hrázky a sedimentačního prostoru před hrázkou, včetně veškerých prací s tím souvisejících.

Podkladem pro zpracování projektu je Aktualizace technicko – ekonomické studie na odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně, zhotovené společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541 z ledna 2021, a Projektová dokumentace pro provedení stavby zhotovená společností CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541 z května 2009.

V rámci plnění bude probíhat projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně dle jeho požadavku, včetně zapracování změn.

## **2.2. Rozsah prací**

### **2.2.1. Výkonové fáze:**

Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dokumentace pro provádění a výběr dodavatele podle Přílohy č. 2 a č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. Dokumentace bude zpracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zadávací dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy). Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

- geodetické zaměření včetně zaměření mocnosti usazených sedimentů ve vodní nádrži
- průzkumy
- koordinace prací s Povodím Moravy, s.p.

Vypracování soupisu prací, oceněného i neoceněného, dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (aktuálně vyhlášky č. 131/2024 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Ocenění soupisu prací bude zpracováno v aktuální cenové úrovni, následně dle požadavku objednatele členěné na jednotlivé etapy provádění. V rámci soupisů prací u položek nezatříděných dle cenové soustavy zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit jednotkovou cenou.

Komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných kladných vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a zajištění platných povolení pro realizaci stavby, včetně nabytí právní moci. Obsah žádosti o povolení záměru bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Součástí inženýrské činnosti je i zajištění povolení o nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.

Zpracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotovení v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči, z toho 1 x ve formátu \*.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu \*.dwg., \*.dgn, \*.doc.\*xls., \*.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby (v pare č. 1 a 2) i samostatně na datovém nosiči v elektronické podobě v editovatelném formátu \*.xls., \*.xlsx. Pare č. 1 a 2 projektové dokumentace včetně soupisů prací a oceněných soupisů prací bude opatřeno autorizačním razítkem.

Inženýrská činnost, tj. veškeré výsledky písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení záměru a povolení o nakládání s vodami bude předáno ve dvou vyhotoveních v originále (nebo kopii) v tištěné formě a 2x v digitální formě ve formátu \*.pdf na datovém nosiči, 1x tištěná forma povolení v právní moci, 1 x projektová dokumentace pro povolení stavby oražená stavebním úřadem v tištěné formě.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

#### Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
  - výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
  - aktualizace technicko – ekonomické studie, zpracované společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefániková 167, 760 01, Zlín, IČO 01643541, z ledna 2021
  - projektová dokumentace pro provedení stavby zhotovená společností CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Štefániková 167, 760 01, Zlín, IČO 01643541, z května 2009
  - nabídka zhotovitele ze dne 7. 6. 2024
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

#### Článek III.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel si zajistí potřebné doměření objektu pro zpracování předmětného stupně dokumentace a kontrolu předané dokumentace, rovněž si zajistí zpracování všech potřebných průzkumů a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace.
4. Splnění požadavku na zadávací dokumentaci přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 131/2024 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. Zpracování soupisu prací, oceněného i neoceněného, dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (aktuálně vyhlášky č. 131/2024 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění).
6. Zhotovitel provede před předáním projektové dokumentace prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace (včetně soupisu prací) k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracuje případné připomínky objednatele do projektové dokumentace a soupisu prací.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
8. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory, a to minimálně 1x měsíčně. Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat závaznou formou komunikace (emilem) nejpozději 3 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. Pozvánky a zápisy z kontrolních dnů zajistí Zhotovitel. Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany 3 pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasém a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
  - včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
  - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
  - obstarání potřebných souhlasů a povolení,
  - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

#### Článek IV.

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

#### Článek V.

### **Doba a místo plnění**

1. Doba plnění:

#### **Zahájení plnění:**

- po nabytí účinnosti smlouvy

**Předpokládané ukončení plnění:**

- dokumentace pro povolení záměru a výběr zhotovitele včetně soupisu prací oceněného i neoceněného (DPS) do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
  - výkon inženýrské činnosti včetně vyřízení povolení záměru a povolení o nakládání s vodami do 16 týdnů po předání projektové dokumentace k povolení záměru a výběru zhotovitele
2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII. k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.
  4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.
  5. Místem plnění je Zlín.

Článek VI.  
**Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
Dokumentace pro povolení záměru a pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací, oceněného i neoceněného	940 000 Kč	197 400 Kč	1 137 400 Kč
Výkon inženýrské činnosti včetně vyřízení povolení záměru a povolení o nakládání s vodami	80 000 Kč	16 800 Kč	96 800 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1 020 000 Kč</b>	<b>214 200 Kč</b>	<b>1 234 200 Kč</b>

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla. Cena za výkon inženýrské činnosti neobsahuje správní poplatky.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.  
**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu po předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle tabulky uvedené v čl. VI. Cena za dílo.
3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

#### Článek VIII. **Změny díla**

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků atp.

#### Článek X. **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence“). Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že

má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě.

#### Článek XI.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodleně bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### Článek XII.

### Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně **60 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

#### Článek XIII.

### Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (tj. vyjma výkonu inženýrské činnosti), popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla, popř. jeho částí objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

#### Článek XIV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XV. **Jiná ustanovení**

- Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (realizace Aktualizace a dopracování projektové dokumentace k provedení stavby „Odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně“). Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje.
- Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč.

#### Článek XVI. **Odstoupení od smlouvy**

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
  - prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušování provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu s touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

#### Článek XVII. **Závěrečná ustanovení**

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- Zhotovitel souhlasí:
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
  - se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv dle příslušných norem právního řádu ČR.



Smlouva o dílo: **Aktualizace a dopracování projektové dokumentace k provedení stavby „Odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně“**

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 20. 6. 2024, č.j.: 4/13Z/2024, RO 25/2024, tabulka č.16

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 17. 6. 2024, č.j.: 99/12R/2024

Ve Zlíně dne.....


Ve Zlíně dne .....

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Ing. et Ing. Jiří Korec  
primátor

Ing. Pavel Stráský  
místopředseda představenstva

Kontrolu smlouvy provedl:	
Odbor realizace investičních akcí	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Města Zlína a podléhají věcné, právní a ekonomické kontrole smlouvy a	


# NABÍDKA

Zadavatel:

**Magistrát města Zlína**  
nám. Míru 12  
760 01 Zlín

IČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924

kontaktní osoba:



CENTROPROJEKT GROUP a.s.  
Štefánikova 167  
760 01 Zlín


[www.centroprojekt.cz](http://www.centroprojekt.cz)

IČ: 01643541  
DIČ: CZ01643541

Zpracovatel nabídky:

**AKTUALIZACE A DOPRACOVÁNÍ  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

**ODBAHNĚNÍ KUDLOVSKÉ NÁDRŽE  
VE ZLÍNĚ**



## POPIS POPTÁVKY

Zadavatel poptává zpracovatele projektové dokumentace pro povolení záměru na akci: „Odbahnění Kudlovské nádrže ve Zlíně“. Součástí požadovaných prací je nezbytné zaměření a průzkumy, včetně vyřízení povolení stavby a koordinace prací s Povodím Moravy.

## PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je aktualizace a dopracování kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru a pro výběr zhotovitele, která bude řešit odstranění sedimentů z nádrže a vytvoření hrázky na vtoku do nádrže.

Podkladem pro zpracování nabídky je aktualizovaná technicko - ekonomická studie z 01/2021.

## TERMÍNY

č.	položka nabídky	Termín
1.	Dokumentace pro povolení záměru a pro výběr zhotovitele	5 měsíců od podpisu SoD

## CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

č.	položka nabídky	cena
1.	Dokumentace pro povolení záměru a pro výběr zhotovitele	940 000,-Kč
2.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	80 000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platba za vypracování se uskuteční na základě vystavené faktury po protokolárním předání dílčí části díla.

Splatnost faktur 30 dní.

## POČET VYHOTOVENÍ

Dokumentace pro povolení záměru bude předána 6x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě.

CENOVOU NABÍDKU VYPRACOVAL:

Ve Zlíně dne 07.06.2024