
MI/
ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001724/24 
Číslo smlouvy konzultanta: 2538-11 

ISPROFIN/ISPROFOND: 581 154 0001

Název související veřejné zakázky:
D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických :

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

zjq4rhz
ředitel Správy Ostrava 

vedoucí úseku výstavby

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |v e d o u c í  úseku výstavby 
vedoucí oddělení přípravy

a

2. Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2023
VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společnost s ručením omezeným

jednatel



kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail:
tel:

a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

SHB, akciová společnost 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

PK OSSENDORF s.r.o 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:
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Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
5564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

A K
Ml/



a

G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

METROPROJEKT Praha a s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé
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Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
na základě plné moci vedoucím společníkem 
VIAPONT, s.r.o.

A K
Ml/

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 

včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

Předmětem projektových prací je vyhotovení Technické studie rozšíření nosné konstrukce 
mostu/výstavba nové mostní konstrukce, zpracování podkladu pro zadání diagnostického a 
statického průzkumu konstrukce stávajícího mostu a pasportizace stávajících objektů, které 
mohou být potencionálně dotčeny připravovanou rekonstrukcí případně výstavbou nového 
mostu 48-016. Následné vypracování Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby a Záměru 
projektu.

V rámci zpracování technické koncepce budou prověřeny možnosti řešení:



- varianta nového mostu

- varianta rozšíření stávajícího mostu

- varianta s dostavbou přídatných pruhů v MUK Nový Jičín -  západ v souladu s CSN736102
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Pro všechna řešení budou vypracovány základní výkresy, stanoveny stavební náklady a 
definována rizika a výhody varianty.

U jednotlivých variant bude zpracováno komplexní hodnocení:

i) z pohledu technického řešení (obecné zhodnocení řešených variant, posouzení 
zbytkové životnosti mostů, výhody/nevýhody jednotlivých šířkových uspořádání 
mostu atd.)

ii) stavebních nákladů (jejich přiměřenost s ohledem na přínosy jednotlivých variant)
iii) celospolečenských přínosů variant (riziko zvýšené nehodovosti při odstavení 

vozidla/ náklady na jednotlivá technická řešení apod.)

Zpracovatel TES, na základě uvedeného hodnocení, zpracuje koncepční návrh případných 
technických opatření, která by snižovala zjištěná rizika z pohledu bezpečnosti provozu 
jednotlivých variant.

Vybraná varianta bude dopracována do finální podoby s náležitostmi splňujícími požadavky 
objednatele -  TES, ZP.

Na základě odsouhlasení technické koncepce budoucího řešení budou zpracovány podklady 
pro zadání Diagnostiky stávajícího mostu na silnici 1/48, most č. 48-016 pro potřeby 
zpracovávání následné projektové dokumentace.

Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby bude provedeno pro jednu výslednou variantu 
technického návrhu. Zpracování bude provedeno s využitím softwaru HDM-4 a bude se řídit 
aktuálně platnými prováděcími pokyny uvedenými na webových stránkách SFDI.

Záměr projektu bude zpracován samostatně na základě výzvy objednatele v rozsahu dle 
aktuálně platné Směrnice MD č. V-2/2012.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW 
BOOK 2023“, číslo 01ST-001103, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva



2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 
podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)

3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 
podmínky

4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 

to včetně BIM protokolu
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění
v Kě

bez DPH
D PH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě

věetně DPH

2 125 900,- 446 439,- 2 572 339,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou, specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah 
služeb této Smlouvy

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu 
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je Ing. Ondřej 
Kubica, vedoucí oddělení přípravy.

Článek III.

Harmonogram
1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění 

je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D48, most ev.č.48-016 v km 19,9 -  20,3 
provozního staničení.
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Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci 
plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podkonzultanta prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.
7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: [viz 
Příloha č. 1 -  Rozsah služeb, které konzultant objednateli předá v termínu: dle dílčích 
termínů uvedených v Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.

9. Nepoužije se.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  konzultant 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je  povinen na 
tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

adresa: Moj mí rovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: vedoucí oddělení přípravy

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Ostrava

datová schránka: zjqdrhz

k rukám: ^ ■  vedoucí oddělení přípravy

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Konzultant podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že

žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu služeb

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem
3 Odměna a platba
4 Harmonogram
5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
6 Prohlášení o odborném personálu
7 Předávací protokol ke smlouvě (vzor)

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR UPRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha č.

Podeps~
DN: cn=
c=CZ, o=VIAPONT, s.r.o.,

Datum: 2024.07.02 
17:09:15+02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

ČI. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22:

D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM 

Specifikace projektu:

Název akce: D48 úprava mostu č. 48-016

Účelem a cílem úpravy mostu 48-016 je dosažení šířkového uspořádání odpovídajícího 
požadovaným parametrům dálnice D 48. Šířkové uspořádání nového mostu bude navrženo v 
kategorii D25,5 tak, aby plynule navazoval na zrekonstruované úseky dálnice D48.

Základní údaje o mostu ev č. 48-016

Jde o silniční jednopodlažní most - estakádu s horní mostovkou o čtrnácti polích, most je trvalý, 
nepohyblivý, masivní, montovaný. Nosná konstrukce z dodatečně předpjatého betonu byla 
smontována letmo jako spojitý nosník z příčně dělených segmentů

Délka mostu

Rozpětí j ednotlivých polí

Šikmost mostu

Šířka mostu

Výška mostu nad terénem 

Stavební výška

375,60 m

22+8x27+2x30+2x24+22 m

kolmý

19,665-19,745 m

7.50 m

1.51 m

Předmětem projektových prací je vyhotovení „Technické studie rozšíření nosné konstrukce 
mostu/výstavba nové mostní konstrukce, zpracování podkladu pro zadání diagnostického a 
statického průzkumu konstrukce stávajícího mostu a pasportizace stávajících objektů které 
mohou být potencionálně dotčeny připravovanou rekonstrukcí případně výstavbou nového 
mostu 48-016. Následné vypracováni Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby a Záměru 
projektu.

V rámci technické koncepce budou prověřeny možnosti řešení

- varianta rozšíření/rekonstrukce stávajícího mostu

- varianta nového mostního objektu

- varianta s dostavbou přídatných pruhů v MUK Nový Jičín -  západ v souladu s ČSN 73 61 02
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Pro všechna řešení budou vypracovány základní výkresy, stanoveny stavební náklady a 
definována rizika a výhody dané varianty.

U jednotlivých variant bude zpracováno komplexní hodnocení:

i) z pohledu technického řešení (obecné zhodnocení řešených variant, posouzení 
zbytkové životnosti mostů, výhody/nevýhody jednotlivých šířkových uspořádání 
mostu atd.)

(ii) stavebních nákladů (jejich přiměřenost s ohledem na přínosy jednotlivých variant)
(iii) celospolečenských přínosů variant (riziko zvýšené nehodovosti při odstavení 

vozidla/ náklady na jednotlivá technická řešení apod.)

Zpracovatel TES, na základě uvedeného hodnocení, zpracuje koncepční návrh případných 
technických opatření, která by snižovala zjištěná rizika z pohledu bezpečnosti provozu 
jednotlivých variant.

Vybraná varianta bude následně dopracována do finální podoby s náležitostmi splňujícími 
požadavky objednatele -  Technická studie a Záměr projektu

Na základě odsouhlasení technické koncepce budoucího řešení budou zpracovány podklady pro 
zadání Diagnostického a statického průzkumu stávajícího mostu č. 48-016 na silnici E48 pro 
potřeby zpracování projektové dokumentace. Podklad pro zadání Diagnostického průzkumu 
bude zpracován na podkladě Rámcové dohody č. 01ST-000971 - Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022.

V rámci specifikace prací Diagnostického a statického průzkumu bude stanoveno zejména:

- Stručný popis stávajícího mostního objektu a jeho problémů, které vyžadují diagnostiku.

- Stanovení cíle: co se od diagnostiky očekává, jak budou výsledky použity pro plánování 
rozšíření a zkapacitnění mostu apod.

- Popis práce: detailní popis očekávaných prací v rámci diagnostiky např. zaměření 
objektu, požadavky na provedení: vizuální inspekce stavby a jejích součástí, měření strukturální 
integrity mostu, testování materiálů použitých při stavbě, analýza geotechnických podmínek 
pod mostem, zhodnocení existence a rozsahu potenciálních poruch, včetně koroze, prasklin, 
deformací atd., hodnocení nosnosti a životnosti mostního objektu a další.

- Specifikace metodiky pro provedení diagnostiky a testů.

- Požadavky na výstupy, jako jsou zprávy o diagnostice, včetně zjištěných problémů, 
doporučení pro opravy a technickou dokumentaci.

- Vypracování podrobného harmonogramu navrhovaných prací

- Vypracování orientačního rozpočtu pro diagnostiku (podkladem bude Soupis služeb z 
Rámcové dohody ŘSD s. p. - 01ST-000971)

Technicko-ekonomická studie
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Bude zpracována dle směrnice Ministerstva dopravy - „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“ v platném znění, část Technická studie, včetně výsledků projednání 
návrhu s dotčenými orgány a organizacemi.

Odhad stavebních nákladů

Odhad stavebních nákladů bude proveden pro každou řešenou variantu, dle postupu uvedeného 
v Příkazu ŘÚV č. 1/2011 verze 4.0

Záměr projektu vč. hodnocení ekonomické výhodnosti

Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby -  sběr a analýza bodových dat relevantních pro 
stávající most a jeho rozšíření, bude provedeno pro jednu výslednou variantu technického 
návrhu. Zpracování bude provedeno s využitím softwaru HDM-4 a bude se řídit aktuálně 
platnými prováděcími pokyny uvedenými na webových stránkách SFDI. Veškeré dodatečné 
potřebné podklady či doplňující průzkumy jsou součástí zakázky na zpracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dopravní model, dopravní prognóza, směrový průzkum apod.) a 
zajišťuje je konzultant. Ekonomické hodnocení bude před zahájením prací a v průběhu 
zpracování průběžně konzultováno s Objednatelem úsekem výstavby -

projednání a odsouhlasení konečné
podoby tohoto hodnocení.

Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby bude realizováno na pokyn Objednatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo výzvu k zahájení prací na Hodnocení ekonomické efektivnosti 
stavby neudělit a krátit o tuto část finanční plnění zakázky.

Záměr projektu bude zpracován samostatně na základě výzvy objednatele v rozsahu dle 
aktuálně platné Směrnice MD č. V-2/2012. Záměr projektu bude před zahájením prací a v 
průběhu zpracování průběžně konzultováno s Objednatelem, úsekem výstavby -  
^ ■  vč. projednání a odsouhlasení konečné podoby 
Záměru projektu. Součástí zakázky je i následná úprava Záměrů projektu v případě nedostatků 
vyplývajících z připomínek Objednatele, Objednatelem pověřeného experta, Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) nebo Ministerstva dopravy.

Záměr projektu bude realizován na pokyn Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo výzvu k 
zahájení prací na Záměru projektu stavby neudělit a krátit o tuto část finanční plnění zakázky.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

K dispozici je projektová dokumentace (části DSPS), v elektronické verzi, zajištěná v rámci 
opravy tohoto mostu v roce 2007, kterou zpracovávala společnost SFIP s.r.o.:
Protokoly Kontrolních prohlídek

Veškeré další informace a podklady potřebné ke splnění zakázky si musí Konzultant zajistit 
sám na své náklady.



Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb: osoba ve věcech smluvních: Ing. Šárka Kubalová, vedoucí úseku 
výstavby.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).
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ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSUD apod ), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) vyhotovení dokumentace ve stupni TES;
b) vypracování Záměru projektu včetně hodnocení ekonomické výhodnosti projektu;
c) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci RSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných RSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro RSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 

předpisů a vyhlášek;



- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy RSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).
- Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury v platném 

znění, dostupné na stránkách RSD ČR (www.rsd.cz)

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací 
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSUD, dopravního značení, telematiky, 
apod.) bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění 
pozdějších předpisů; resp. příslušnými vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) 
a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, 
Oborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny musí 
schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v 
příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Požadavky na zpracování BIM se řídí BIM Protokolem, přičemž zpracovatel je povinen 
respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti aktuální 
v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /j soudí/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

-řešení povinnosti oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.
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- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);
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ČI. 3
Předmět plnění

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

TES bude realizována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, 
v souladu s platným zněním stavebního zákona, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemnich komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, 
v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny 
odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich 
upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Součástí prací může být zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro 
zpracování TES v rozsahu dle Směrnice, pokud je požadavek na jejich zpracování uveden ve 
Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací. Tyto průzkumy a podklady budou součástí 
související dokumentace.

Součástí prací je vyhotovení projektu podrobného GTP dle TP 76 pro navazující stupeň 
přípravy stavby a součinnost při provádění průzkumu GTP, pokud je uvedeno ve Specifikaci 
služeb a/nebo v soupisu prací.

Součástí může být zpracování dopravního modelu, ekonomického hodnocení návratnosti 
stavby (HDM-4) a zpracování záměru projektu (příp. aktualizace záměru projektu), pokud je 
požadavek na zpracování uvedený ve Specifikaci služeb a/nebo v soupisu prací.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TES

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem. Výrobní výbory budou svolány pro každou řadu objektů 
SO a to min. 2x během zpracování konceptu, pokud Objednatel nerozhodne jinak.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a 
po dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní výbory za účasti všech dotčených 
orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo 
externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 
a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 
dotčenými organizacemi a doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

ví. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k 
posouzení. Požaduje se předložení úplného konceptu, tj. všech příloh dle příslušných 
Vyhlášek stanovujících rozsah těchto dokumentací a Směrnicí pro dokumentaci staveb



pozemních komunikací (vyjma příloh, které z podstaty jejich náplně nelze v konceptu 
předložit). Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí Konzultant zpravidla 
ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 
specialistů.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem 
stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich 
účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 
hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 
strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 
nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její 
podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 
smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 
přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 
služeb).
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SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je  Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se o:

a) Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
Pasportizaci stávajících objektů, které mohou být potencionálně dotčeny připravovanou 
rekonstrukcí případně výstavbou nového mostu 48-016. Jedná se o podrobné 
zdokumentování aktuálního stavebního stavu, zachycení poruch a defektů ve stavebních



konstrukcích objektů (foto + popis), vyčíslení případných nákladů na ochranu objektu nebo 
výkup objektu s případnou demolicí (bude součástí TES).

b) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a Objednatelem 
požadovaného technického řešení;

c) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby; 
Vypracování podkladu pro zadání Diagnostického a statického posouzení spodní stavby a 
nosné konstrukce mostu pro potřeby dalšího stupně PD

d) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.
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ČI. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu
C3).

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 
dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW 
nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve Smlouvě i pro část plnění mimo BIM, v tomto 
případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes společné 
datové prostředí (CDE).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa 
Ostrava, M oj mí rovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Elory. Odevzdání digitální verze může 
Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) nebojiným SW nástrojem/službou 
definovanou Objednatelem ve Smlouvě.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

TES

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči
koncept čistopisu elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis
2x autorizovaná verze
2x elektronicky (PDF + C2) na datovém
nosiči

Podklady pro 
zadání
Diagnostického 
a statického 
posouzení 
mostu č. 48
016

koncept elektronicky (PDF) na datovém nosiči

čistopis

2x autorizovaná PD
2x elektronicky (PDF + C2) na datovém 
nosiči-

Záměr projektu 
vč. Hodnocení 
ekonomické 
výhodnosti 
záměru

koncept elektronicky (PDF)
koncept čistopisu elektronicky (PDF)

čistopis

lx  autorizovaná PD
lx  elektronicky (PDF + C2) na datovém 
nosiči



Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno ve formátu *.ifc a dle požadavků BIM Protokolu, např. 
ve formátu *.dwg či jiných nativních formátech dle použitých SW.
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ČI. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně následující části projektové dokumentace:

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1 6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

ČI. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
kvalitativní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat 
podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit 
přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu

s ČSN ISO 45001 ~ '
Konzultant před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o 
dílo s Konzultantem Objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě 
poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:
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Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát 
dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky 
MP SJ-PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ- 
PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném 
znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v 
platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- geologické práce.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
konzultantů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (H1P)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Konzultant je povinen zajistit osobu BIM Koordinátora na celou dobu plnění.
Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanté zavázat ke 
spoluprácis koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta příp. 
s využitím datového skladu stavby.



d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 aPod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění

e) Pojištění (Pod-ěl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištěni:
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Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
35 000 000 Kč
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže 
není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 
příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).
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b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy TES

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy TES bude Konzultantovi hrazena v níže 
uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu TES; 
Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné TES
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné TES

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy:
Záměr projektu bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu Záměru projektu
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu Záměru projektu
Objednatel si vyhrazuje právo výzvu k zahájení prací na Záměru projektu včetně Hodnocení 
ekonomické efektivnosti stavby neudělit a krátit o tuto část finanční plnění zakázky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu TES a Záměru projektu.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROF1N.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručeni faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve Ihůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;



c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3
c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je  pro účely fakturace považováno za předávací protokol.
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6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za 
podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto 
článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v 
průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního 
indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden -  
prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 
https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího 
plnění bude uplatněna na následující služby:

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

(b) Autorský dozor

(c) Inženýrská činnost

(d) Majetkoprávní vypořádání

(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č. 1 Rozsah služeb

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v 
odstavci (i) nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za 
kalendářní rok, za který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude 
znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné 
roční míry inflace v souladu s tímto článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně;

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za 
celý kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k 
provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.
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Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a 
schválení oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu 
vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží 
Konzultant Objednateli do 30.4. následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit 
poprvé v kalendářním roce následujícím po roce do něhož spadá konec lhůty pro podání 
nabídek do zadávacího řízení, na základě, kterého byla uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst 
podle vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

Lm in\
UCn =  Fnz |  (Pnz -  1) -  +  Fnzl |  (P n zl -  1) - j

f , „ Lm in\ /  . Lm in\
+  Fnz2 í (Pnz2 -  1) -  - J q q ) +  Fnz3.x í (Pnz3.x -  1) -  - J q q )

Lm in\

+

( r . Lm in\
+  Fnz3.x (Pnz3.x — 1) — ío o ”/

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95
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Lm in\ Lm in\
UCn =  Fnz j (Pnz -  1) +  +  Fnzl j (P n zl -  1) +  - j ^ j

f  , „ Lm in\ /  . Lm in\
+ Fnz2Í (Pnz2 -  1) + -ŷ -— j + FnzS.xí (P nz3.x- 1) + + •••

( ,  „ Lm in\
+  Fnz3.x (PnzS.x — 1) +  — —

\ 100 J

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby 
uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n

Pnz =  I ~ (̂LL +  100)/100
0 + 1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby 
uvedené v odst. (c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

nl

P n zl =  J- [(Li + 100)/100

pro služby uvedené v odst. (d):

0 + 1

n2

Pnz2 =  Y \ ( Li + 100)/100
0 + 1

pro služby uvedené v odst. (e):

n 3.x

Pnz 3 .x  = | "j(Li + 100)/100
o+l

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené 
v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o 
příslušný kalendářní rok provádění těchto služeb

„ n l“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené 
v odst. (c) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 
4 Harmonogram



„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené 
v odst. (d) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 
4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby 
uvedené v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený 
podle Přílohy 4 Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb 
(např. zpracování DSP a VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve 
kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě 
zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 
vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je 
vypočítávána úprava částek (od „o+ l“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke 
kalendářnímu roku „ n l“, „n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od 
„o+ l“ do „ n l“, „n2“ nebo „n3.x“); do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. 
je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li = 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace - 
3% tak Li = -3)

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, 
na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek 
pro všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnzl“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n l“, ke kterému je vypočítávána úprava 
částek pro všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, 
že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava 
částek pro všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, 
že násobitel úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava 
částek pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku 
stím , že násobitel úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné 
kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu 
stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více 
služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), výpočet násobitele úpravy je proveden 
samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán pokyn k zahájení konkrétní 
služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení zpracování DSP a 
násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).
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„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
příslušný kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní 
rok „n“

„Fnzl“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly 
odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v 
kalendářním roce ..nl" a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu 
stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly 
odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v 
kalendářním roce „n2“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu 
stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly 
odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) 
zahájené v kalendářním roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem 
a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy 
poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky 
způsobilé k platbě Konzultantovi za konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a 
VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP (Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování 
VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnzl“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po 
roce, do něhož spadá konec lhůty pro podáni nabídek do zadávacího řízení, na základě 
kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých 
k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby 
provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí 
lhůty 12-ti kalendářních měsíců po datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího 
řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty 
je první den kalendářního měsíce následujícího po datu konce lhůty pro podání nabídek do 
zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude 
hodnota násobitele úpravy Pnz nebo Pnzl nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem 
podle tohoto článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.
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6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě 
(úprava k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se 
nepoužije.



7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.
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Y případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept studie

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept čistopisu studie

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis studie

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept Záměru projektu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept čistopisu Záměru projektu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis Záměru projektu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon technické pomoci 0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení,



Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. 
Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu 
k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncepce technického řešení do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele 
k zahájení prací

Koncept TES do 6 měsíců od schválení koncepce 
technického řešení Objednatelem

Koncept čistopisu TES
do 1 měsíce od projednání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu TES

Čistopis TES do 14 dnů od schválení konceptu čistopisu 
TES Objednatelem

Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Koncept Záměru projektu do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Koncept čistopisu Záměru projektu
do 2 týdnů od předáni připomínek 
Objednatele ke konceptu Záměru projektu 
Objednatelem

Čistopis Záměru projektu do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu 
Záměru projektu Objednatelem

Výkon technické pomoci po dobu projektové přípravy



Doba pro dokončení: dle harmonogramu

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta vč. svolání jednání
- Vstupní výrobní výbor bude svolán do 14 dnů od účinnosti smlouvy
- Konkrétní termín k projednání připomínek ke konceptu TES bude sjednán do 5 pracovních 
dní od obdržení připomínek Objednatele
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2023“ 
se sídlem: V1APONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
jakožto konzultant služby „D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podkonzultantů plnit:

O b c h o d n í fir m a  n eb o  n á zev  

n e b o  jm é n o  a p ř íjm e n í  
p o d k o n zu lta n te

IČ O  (p o k u d  b y lo  p ř id ě len o ) a 

síd lo  p o d k o n zu lta n te
Č á st v e ř e jn é  z a k á zk y , k terou  

b u d e  p o d k o n zu lta n tem  p ln it

Energotechnické služby s.r.o
IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 
613 00 Brno

Zodpovědný projektant 
v oboru technologická zařízení 
staveb

AQUA PROCON s.r.o.
IČO: 46964371
Palackého třída 768/12, 612 00 
Brno

Zodpovědný projektant v 
oboru vodohospodářské stavby

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941
28. října 438/219
709 00 Ostrava-Manánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu/odbomé osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby poskytující právní 
poradenství „právník“
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123 
Janáčkova 1020/7

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Ochrana 
ovzduší -  rozptylové studie a 
posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracovávání rozptylové 
(exhalační) studie, technicko- 
konzultační součinnost

MOVISIO s.r.o. IČO: 26494183 
Mi chci ská 29/6 
140 00 Praha-Michle

Zajištění části projekčních 
prací a souvisejících činností 
v oboru vizualizací, 
fotokompozicí a 
videokompozicí, zajištění 
odborného personálu/odbomě 
způsobilé osoby (klíčového 
experta) na pozici -  Osoby 
poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí.

HRDLIČKA spol. s r.o. IČO: 18601227 
Nám. 9. května 45 
266 01 Tetín

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Geodézie, 
zajištění výkonu odborného 
personálu/odbomé osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby provádějící 
zeměměřické činnosti.
Zajištění komplexních 
zeměměřických činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost
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PUTTNER, s.r.o.
IČO: 255 52 953 
Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení staveb, 
především vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace 
řady 400 a technicko- 
konzultační součinnost.

GB-geodezie, spol. s r.o.
IČO: 262 71 044 
Tuřanka 152 l/92b 
627 00 Bmo

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu,
technicko-konzultační
součinnost

Ekopontis s.r.o.
IČO: 386 68 66 
Cejl 43 
602 00 Bmo

Zajištění komplexních činností 
v obom posuzování vlivů 
stavby na životní prostředí, 
součinnost pn koordinaci 
zpracovatelů podkladových 
studií, technicko-konzultační 
součinnost.

ARCHIKA - architektonická 
projekční kancelář s.r.o.

IČO: 29318581 
Tomešova 503/1, 602 00 Bmo

Zajištění komplexních činností 
v oboru pozemní stavby

Ing. arch. Zdeněk Stránský
IČO: 64298329 
Žižkova 3042/56 
616 00 Bmo

Zajištěni komplexních činností 
v obom vizualizace, 
fotokompozice 
a videokompozice.

DD plus -  geodetická kancelář 
s.r.o.

IČO: 46962808 
Pekárenská 330/12 
602 00 Bmo

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 
technicko-konzultační 
součinnost



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky FIDIC 2023“ 
se sídlem: V1APONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto konzultant služby „D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM“, (dále jen 
„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet 
na realizaci služby „D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM“.
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F u n k c e 2 P ř íjm e n í J m é n o

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

m

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
hodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

■ ■

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
nehodnocená osoba

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
hodnocená osoba

2 Pozn. pro dodavatele : Bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých 
zadavatelem v či. 4.3 zadávací dokumentace
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osoba provádějící koordinaci celého projektu -  
HIP akce
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

m m

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
nehodnocená osoba

■ ■

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby 
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby 
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby 
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba

m

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
nehodnocená osoba

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
hodnocená osoba

m

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb 
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
nehodnocená osoba

■

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
nehodnocená osoba

u

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářstv í a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba
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osoby zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
nehodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
hodnocená osoba

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

m

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

osoby provádějící zeměměřické činnosti 
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
nehodnocená osoba

osoby hlavního koordinátora inženýrských 
činností
nehodnocená osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost
nehodnocená osoba
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osoby zajišťující inženýrskou činnost
hodnocená osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost
nehodnocená osoba

osoby zajišťující inženýrskou činnost
hodnocená osoba

WM
osoby poskytující právní poradenství, právník
nehodnocená osoba

osoby poskytující právní poradenství, právník
nehodnocená osoba

osoby Koordinátora BIM
nehodnocená osoba

u
osoby Koordinátora BIM
hodnocená osoba

u ■

osoby Koordinátora BIM
hodnocená osoba

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství
nehodnocená osoba

osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
ťotokompozicí a videokompozicí
nehodnocená osoba

m

osoba poskytující služby v oboru vizualizací, 
ťotokompozicí a videokompozicí
nehodnocená osoba

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK 

a YELLOW BOOK 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001103.
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PT-001724/24 objednatele

VZOR
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001724/24 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno] 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky:

D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní konzultant 
[doplní konzultant 
[doplní konzultant

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množstva / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se výpusti]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]


