

## SMLOUVA O DÍLO č. 221/2024/638

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

### „Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely“

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

Kontaktní osoba v technických  
záležitostech:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

621 56 489

CZ62156489

Dále v textu jako „**Objednatel**“

##### 2. Zhotovitel:

Sídlo:

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

Kontaktní osoba v technických  
záležitostech:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

InfoTel, spol. s.r.o.

Novolíšeňská 18, 628 00 Brno

Ing. Pavel Košťál, jednatel

46981071

CZ46981071

Dále v textu jako „**Zhotovitel**“

Společně též jako „**smluvní strany**“

## I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely**“ podle
  - Projektové dokumentace vč. revizí s názvem „MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Optické propojení BZA a budov K, Z, Etapa 1 - Položení chrániček pro optické kabely“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou zpracoval Ing. Jiří Kozlovský, IČO: 44079290, sídlem Purkyňova 95a, Brno.
  - Koordinační dokumentace s názvem „Nad arboretem – polyfunkční centrum“, kterou zpracovala firma AQUA PROCON s.r.o., IČO: 46964371, sídlem Palackého tř. 12, Brno
2. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k položení chrániček HDPE 40 v délce cca 200 m pro optické kabely, které budou propojovat areály Mendelovy univerzity v Brně, jmenovitě areál arboreta s budovou K na tř. Generála Píky 5. Trasa chrániček prochází novostavbou areálu "Nad arboretem" investora PROPERITY FUND SICAV, a.s., kde vede ve sdruženém výkopu v souběhu s chráničkami optických kabelů Quantcom, Vodafone a Cetin, dále pak v souběhu s chráničkami kabelů vysokého napětí a chráničkami kabelů veřejného osvětlení. **Výše uvedené přeložky i nové inženýrské sítě budou budovány v červenci 2024.** Chráničky budou uloženy ve sdruženém výkopu v hloubce 0,6 až 1 m do pískového lože. Trasa chrániček kříží vozovky, chodníky a další inženýrské sítě, dále prochází v blízkosti podzemní části novostavby budovy Nad arboretem. V trase bude osazena jedna nová kabelová komora. Chráničky budou zataženy do budovy K. Další požadavky stanovují příložené projektové dokumentace. Účelem uzavření této smlouvy je vybudování optického propojení areálů Mendelovy univerzity v Brně pro potřeby výuky a provozu kampusu univerzity. Realizace 1. etapy umožní budoucí bezproblémové protažení optických kabelů a zprovoznění tohoto propojení.

Zhotovitel je povinen realizaci díla koordinovat s realizací ostatních uvedených sítí, a to za účelem zajištění časové a stavební koordinace činností Zhotovitele a investora PROPERITY FUND SICAV, a.s. s ostatními činnostmi na staveništi. Náklady na koordinační činnost jsou součástí ceny díla.
3. Místem stavby je k.ú Černá pole, pozemky parc. č. 464/27 a 464/87 (vlastněny PROPERITY FUND SICAV, a.s.) a pozemky parc. č. 464/22, 464/32 a 464/35 (vlastněny Mendelovou univerzitou).
4. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III.
6. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření trasy položených chrániček a zaměření souběžných a křížených inž. sítí, dále fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby (vč. fotodokumentace položených chrániček před zásypem výkopu, vč. míst křížení s ostatními inž. sítěmi), úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek (**zejména průchodnosti chrániček**) vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, protokoly o kvalitě, prohlášení o shodě, případná vyjádření dotčených orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod.

## II. Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. I. v období **mezi 10. červencem a 1. srpnem 2024**, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.
2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván firmou PROPERITY FUND SICAV, a.s. nebo Objednatel. Předpokládaný termín předání staveniště je 10. července. Předpokládaný termín se může v řádu dnů měnit.
3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo firmou PROPERITY FUND SICAV, a.s. nebo Objednatel protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle na výzvu PROPERITY FUND SICAV, a.s. nebo výzvu Objednatele, nejpozději však do **3 pracovních dnů** od této výzvy. Termín zahájení prací Zhotovitel písemně ohlásí Objednateli bezodkladně.
4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany si ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději **do 5 pracovních dnů** po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele, příp. dle sjednané lhůty, uvedené v předávacím protokolu po dohodě obou stran.
5. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty.

## III. Cena díla

1. Celková cena za dílo se sjednává takto:

|                      | Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Kč včetně DPH |
|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Celková cena za dílo | 402 977,66 | 21            | 84 625,31     | 487 602,97    |

2. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto zaříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště, koordinační činnosti a zpracování geodetického zaměření pro potřeby projektu skutečného provedení stavby.

3. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo:

- 3.1 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 3.2 Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů.
- 3.3 Objednatel analogicky podle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu rozsahu (snížení počtu měrných jednotek) zejména u položky „Chráníčka HDPE/LDPE“ v soupisu prací, dodávek a služeb (příloze č. 1) a tím i změnu ceny díla, na základě skutečného plnění při realizaci díla. Vyhrazenou změnou

je měření skutečně provedeného množství chrániček, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené práce a dodávky. Potřeba provedení změny ve formě méněprací může vzniknout z důvodů upřesnění potřebné délky chrániček na stavbě v průběhu realizace. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a bude podrobně popsána ve změnových listech

#### 4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek dle této smlouvy, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo dle, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a předložit je Objednateli k odsouhlasení.

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena následovně:

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu do 5 pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne. V případě, že nebude schopen provést přesný soupis víceprací v uvedeném termínu, předloží před zahájením prací Objednateli Oznámení změn, kde popíše očekávané změny a vyčíslí je odborným odhadem. Oznámení změn bude odsouhlaseno a podepsáno zástupci smluvních stran ve věcech technických a dále technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem před zahájením prací. Po zpřesnění dané změny, předloží zhotovitel přesný soupis prací a změnový list, včetně potřebných příloh.

Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ani bude změna ceny stanovena na základě Zhotovitelem a Objednatelem provedeného průzkumu trhu formou předložení min. 1 cenové nabídky každé smluvní strany, obsahující ocenění předmětných víceprací, a to ve výši nejnižší nabídkové ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### 5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další náklady spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č.1.

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku a bude zapsán předpokládaný finanční odhad zjištěné změny. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 4 tohoto článku.

### IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny díla, přičemž Objednatel má právo v daňovém dokladu uplatnit

s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a nedodělků.

3. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.
4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem.
6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. **Každá faktura je splatná do 30 dnů** od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla.

## V. Plnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní

prostředí.

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským dozorem.
6. Podzemní inženýrské sítě **musí být geodeticky zaměřeny zásadně před záhozem**. V rámci výkopů je nutné zaměřit i všechny stávající odhalené sítě (jejich polohu, výšku, průměr, počet vedení) – v souladu s Metodikou pasportizace MENDELU (viz čl. V, odst. 11). Před záhozem vyzve Zhotovitel Objednatele a technický dozor stavebníka (TDS) ke **kontrolě položených chrániček a kontrole jejich průchodnosti**. O provedené kontrole bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami a TDS. V případě porušení této povinnosti Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo.
7. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání v místě plnění díla. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od dohodnutého termínu zahájit přejímací řízení.
8. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně do 5 kalendářních dnů bude převzato Objednatelem s případnými s vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. II. odst. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělkami bránící užívání díla.
9. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s PROPERITY FUND SICAV, a.s. a Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 500,- Kč za každý den prodlení.
11. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - doklady o zajištění likvidace odpadů;
  - Dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah zaměření a způsob zpracování dokumentace musí odpovídat Metodice pasportizace MENDELU, části „*Standardy pro rozsah geodetického zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení staveb inženýrských sítí a komunikací v areálech Mendelovy univerzity v Brně*“); dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě na flash disku. Na flash disku bude dokumentace nahrána ve formátu \*.pdf a současně i v otevřených formátech uvedených v Metodice pasportizace MENDELU;
  - veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, protokoly o kvalitě materiálů a výrobků, apod.;
  - příp. vyjádření dotčených orgánů státní správy ke zhotovené stavbě



## VI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců**. Uvádí-li výrobce delší záruku, platí ta delší.
2. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady.
3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
4. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis záruční vady a jak se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
5. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí díla nebo jeho části.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší jak **10 pracovních dnů** se považuje za její podstatné porušení.

4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraněním (případně vad) vady v termínu dle čl. VI. odst. 7, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským zákoníkem.

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. V. odst. 10 této Smlouvy.

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla při vyžádání Objednatelem dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy je stanovena ve výši 50.000,- Kč.

## VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň **5 pracovních dnů** před dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

2. Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele a ve větší míře na pozemku třetí osoby (PROPERITY FUND SICAV, a.s.), na kterém probíhá výstavba. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a dbát pokynů zástupce společnosti PROPERITY FUND SICAV, a.s.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem a s PROPERITY



## **IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení podle § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a oprávněné orgány státní správy.
3. Objednatel postupuje v souladu s §157 Stavebního zákona, včetně obsahových náležitostí podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá stanoviska, záznamy, primárně je provádí autorizovanou osobou – technickým zástupcem Objednatele. Jméno technického dozoru bude Zhotoviteli sděleno při předání a převzetí Staveniště. Včetně kontaktů na provozovatele objektu – zástupce vnitřní správy.
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno bez zbytečného odkladu.
5. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště a při kontrole chrániček před záhozem. Kontrolní dny svolává Zhotovitel.
7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## **X. Provádění díla a bezpečnost práce**

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího uvedené v § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
4. V případě, že budou před započítím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet.
5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je ustanoven). Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění.
7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně před zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

## **XI. Předání a převzetí díla**

### **1. Organizace předání díla**

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **5 pracovních dnů** předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do **3 pracovních dnů** od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací a převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

### **2. Protokol o předání a převzetí**

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní strany ujednávají, že převjímací řízení může proběhnout do **5 kalendářních dnů** od předání díla. Z předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat také:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad a Nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## **XIII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla**

1. Pojištění Zhotovitele
  - a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.
  - b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese vůči třetí osobě.
  - c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 2.000.000, - Kč.
  - d) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit v rámci součinnosti před podpisem smlouvy nebo na vyžádání Objednatele.
2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## **XIV. Vyšší moc**

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2) občanského zákoníku, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
2. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1), zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze prodloužit nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny.
3. Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **XV. Odstoupení od smlouvy**

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku, považuje:
  - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
  - b) prodloužení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné porušení,

- c) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 pracovních dní,
  - d) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy;
  - e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  - f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem,
  - g) opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele,
  - h) nedodržení povinností dle čl. X. odst. 11 smlouvy,
  - i) nedodržení povinností dle čl. XIII. smlouvy,
  - j) neoprávněné zastavení či přerušování prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 pracovních dnů,
  - k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované užívání jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla), než stanovených Objednatelem.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v násl. případech:
- a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání Objednateli,
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
  - c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
  - d) z důvodů uvedených v analogicky v ust. § 223 ZZVZ.
3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

## **XVI. Ostatní ujednání**

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.
2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky.

5. Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

## **XVII. Důvěrnost informací**

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezalohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdílet, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s

obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
  - 7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
  - 7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - 7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - 7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitel zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

### **XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

**Nedílná příloha smlouvy o dílo:**

- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Ševčík, kvestor

.....  
Ing. Pavel Košťál, jednatel  
InfoTel, spol. s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Fila, ředitel Provozního  
odboru

| Pozice | Název   | Mj | Počet  | Materiál  | Materiál celkem | Montáž    | Montáž celkem | Cena celkem |
|--------|---|----|--------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
|        | <i>Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</i>  |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <i>1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.</i>                                   |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <i>2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž</i>   |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <i>3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).</i>                      |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <i>4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují</i> |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <b>Zemní práce</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
|        | <b>VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 1      | Vedení datové sítě  | km | 0,20   |           | 0,00            | 10 300,00 | 2 060,00      | 2 060,00    |
|        | <b>BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ODVOZ (15km) A LIKVIDACE</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 2      | Síla vrstvy do 25cm (u tafostanice)   | m3 | 4,00   |           | 0,00            | 2 200,00  | 8 800,00      | 8 800,00    |
|        | <b>ODSTRANĚNÍ OCEL. KONSTR. VČ. ZÁKLADU, ODVOZ</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 3      | 8x stojka, 10 pletivo v. 3m, fixace vodorovná (u trafostanice)  | ks | 1,00   |           | 0,00            | 4 800,00  | 4 800,00      | 4 800,00    |
|        | <b>PRŮRAZ BETONOVOU, KAMENNOU ZDÍ, JÁDROVÉ VRTÁNÍ</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 4      | pro chráničku do Ø 40 o tloušťce do 50cm  | ks | 12,00  |           | 0,00            | 950,00    | 11 400,00     | 11 400,00   |
| 5      | pro chráničku do Ø40 o tloušťce do 35cm   | ks | 6,00   |           | 0,00            | 780,00    | 4 680,00      | 4 680,00    |
|        | <b>VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD A JINÉ ZAŘ.</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 6      | Zemina třídy 3-4, ručně   | m3 | 3,00   |           | 0,00            | 1 860,00  | 5 580,00      | 5 580,00    |
|        | <b>ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 7      | Přemístění mater. naložení, odvoz   | m3 | 1,00   |           | 0,00            | 3 500,00  | 3 500,00      | 3 500,00    |
|        | <b>ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 8      | Do rostlé zeminy bez bednění  | m3 | 0,50   | 2 700,00  | 1 350,00        | 1 800,00  | 900,00        | 2 250,00    |
|        | <b>ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 9      | V zemině třídy 3-4  | m3 | 1,50   |           | 0,00            | 940,00    | 1 410,00      | 1 410,00    |
|        | <b>ODVOZ ZEMINY</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 10     | Naložení, rozhoz, úprava povrchu  | m3 | 2,00   |           | 0,00            | 1 300,00  | 2 600,00      | 2 600,00    |
|        | <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY strojně</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 11     | Zemina třídy 3, šíře 550mm, hloubka 1100mm  | m  | 150,00 |           | 0,00            | 526,70    | 79 005,00     | 79 005,00   |
| 12     | Zemina třídy 3, šíře 550mm, hloubka 1200mm  | m  | 40,00  |           | 0,00            | 629,00    | 25 160,00     | 25 160,00   |
|        | <b>KABELOVÁ RÝHA V ZEMINĚ TŘÍDY 3</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 13     | Šíře 700mm, hloubka do 1100mm ručně - rozšíření   | m  | 25,00  |           | 0,00            | 793,20    | 19 830,00     | 19 830,00   |
|        | <b>KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 14     | Šíře prům. 50cm, tl. 5cm pod a 5cm nad chráničky  | m  | 180,00 | 11,70     | 2 106,00        | 106,00    | 19 080,00     | 21 186,00   |
|        | <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 15     | Šířka 33cm (20cm) zelená barva – sdělovací kabely a optická vlákna  | m  | 200,00 | 12,90     | 2 580,00        | 0,00      | 0,00          | 2 580,00    |
|        | <b>PŘÍSTUPOVÁ KOMORA-ŠACHTA</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 16     | 800x795x915, běžné provedení, typ B   | KS | 1,00   | 13 670,00 | 13 670,00       | 0,00      | 0,00          | 13 670,00   |
| 17     | víko pro zámkovou dlažbu pro komoru 800x795x915 pro ŠK1   | KS | 1,00   | 9 120,00  | 9 120,00        | 0,00      | 0,00          | 9 120,00    |
| 18     | Drenážní vývod, štěrkopískový základ, vrtání komory, utěsnění vývodu  | KS | 1,00   | 450,00    | 450,00          | 1 850,00  | 1 850,00      | 2 300,00    |
|        | <b>OSTATNÍ PRÁCE</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 19     | Otvor do šachty, utěsnění D50   | ks | 18,00  | 320,00    | 5 760,00        | 189,00    | 3 402,00      | 9 162,00    |
|        | <b>ZAJISTENÍ VSTUP A VÝSTUP. OTVORU</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 20     | Proti vniknutí vody do budovy   | ks | 12,00  | 680,00    | 8 160,00        | 394,00    | 4 728,00      | 12 888,00   |
|        | <b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 21     | Zemina třídy 3, šíře 550mm, hloubka 1000mm  | m  | 150,00 |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 22     | Zemina třídy 3, šíře 550mm, hloubka 1100mm  | m  | 40,00  |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
| 23     | Hutnění zeminy po vrstvách 20cm   | m3 | 205,00 |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00        |
|        | <b>ODVOZ VÝKOPKŮ VČ. SKLÁDKOVÁNÍ</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 24     | Zeminy do vzdalenosti 15km  | m3 | 20,00  |           | 0,00            | 500,00    | 10 000,00     | 10 000,00   |
| 25     | Betonového základu do vzdalenosti 15km  | m3 | 2,00   |           | 0,00            | 500,00    | 1 000,00      | 1 000,00    |
|        | <b>PROVIZORNÍ LÁVKA, PŘEJEZD</b>  |    |        |           |                 |           |               |             |
| 26     | Plotna ocelová - vozovka (zapůjčení na dobu realizace)  | ks | 2,00   | 530,00    | 1 060,00        | 0,00      | 0,00          | 1 060,00    |
|        | <b>ÚPRAVA POVRCHU</b>   |    |        |           |                 |           |               |             |
| 27     | Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3   | m2 | 95,00  |           | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00        |

| Pozice | Název   | Mj  | Počet    | Materiál | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem     | Cena celkem       |
|--------|---|-----|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|        | <b>CHRÁNIČKA HDPE/LDPE</b>  |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 28     | D160/136 tuhá, do základu   | m   | 2,00     | 372,00   | 744,00            | 0,00     | 0,00              | 744,00            |
| 29     | dělená žlutá, D160/136 tuhá, rozložený stav                                       | m   | 80,00    | 780,00   | 62 400,00         | 0,00     | 0,00              | 62 400,00         |
| 30     | optika D40 vodotěsné provedení, 3 barvy na 6ks: modrá, oranžová, červená          | m   | 1 500,00 | 31,20    | 46 800,00         | 0,00     | 0,00              | 46 800,00         |
| 31     | SPOJKA COMFIT HDPE - DIMENZE 40 pro trubky Ø 40                                   | ks  | 6,00     | 97,40    | 584,40            | 0,00     | 0,00              | 584,40            |
| 32     | KONCOVKA HDPE BEZ VENTILU pro trubky Ø 40   | ks  | 12,00    | 79,30    | 951,60            | 0,00     | 0,00              | 951,60            |
|        | <b>KABEL.KANÁL Z BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ</b>                                    |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 33     | Minimální vnitřní rozměry 19x20cm   | m   | 6,00     | 606,00   | 3 636,00          | 395,00   | 2 370,00          | 6 006,00          |
|        | <b>ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ</b>  |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 34     | Kabelový označník   | ks  | 2,00     | 385,00   | 770,00            | 0,00     | 0,00              | 770,00            |
|        | <b>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</b>   |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 35     | Práce spojené se zajištěním koordinace na staveništi po dobu prací                | hod | 20,00    |          | 0,00              | 741,68   | 14 833,60         | 14 833,60         |
|        | <b>KONTROLA A ZDOKLADOVÁNÍ PROTÁHVATELNOST CHRÁNIČEK</b>                          |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 36     | Zatažení protahovacího provázku, volné konce 2m v šachtách do 200m                | ks  | 6,00     |          | 0,00              | 4,51     | 27,06             | 27,06             |
|        | <b>ZAJIŠTĚNÍ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TRAS EG.D, O2</b>                              |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 37     | areálového osvětlení, sítí, které jsou v době realizace již položené v dané trase | kpl | 1,00     |          | 0,00              | 6 000,00 | 6 000,00          | 6 000,00          |
|        | <b>GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NOVÉ TRASY DATOVÝCH SÍTÍ</b>                               |     |          |          |                   |          |                   |                   |
| 38     | Geodetické zaměření do 500m   | m   | 200,00   |          | 0,00              | 49,10    | 9 820,00          | 9 820,00          |
|        | <b>PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ</b>  |     |          |          |                   |          |                   |                   |
|        | <i>2x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD</i>         |     |          |          |                   |          |                   |                   |
|        | <i>cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)</i>                      |     |          |          |                   |          |                   |                   |
|        | <b>Zemní práce - celkem</b>   |     |          |          | <b>160 142,00</b> |          | <b>242 835,66</b> | <b>402 977,66</b> |