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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/24/399 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: ArePlan s.r.o. 
 Sídlo: Libušina třída 826/23 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C114357 
 IČ: 08591300 DIČ: CZ08591300 
 ID datové schránky: jmhex7c 
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 Číslo účtu: 321990391/0300 
 Zastoupení: Ing. Janem Veselým, jednatelem společnosti 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

3. Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Výstavba sítě dobíjecích stanic pro 
elektromobily ve městě Brně“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). 

Předmětem smlouvy je dále (i) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení 
stavby (a i s tím spojené správní poplatky, které budou hrazeny Zhotovitelem), a (i) výkon funkce 
autorského dozoru projektanta (dále jen "AD"). 

Veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této smlouvy budou společně označovány 
jako „dílo“. 
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2. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací 
dokumentaci a v nabídce Zhotovitele č. 1 ze dne 22. 5. 2024. 

3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými technickými normami (dále souhrnně označovány jako „předpisy“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
za dílo cenu dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, přičemž pro účely hodnocení 
Zhotovitel předložil nabídku obsahující cenu díla dle čl. IV této smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Doba a místo plnění pro zpracování PD 

1. Zhotovitel bude provádět projekční práce v následujícím sledu: 

a.) Etapa 0 
Tato část projekčních prací začíná předáním lokality umístění dobíjecí stanice zástupcem 
Objednatele Zhotoviteli včetně kontaktů k zajištění přístupu k místu připojení dobíjecí stanice. 
Předání lokality bude stvrzeno předávacím protokolem. Zhotovitel projektové dokumentace 
vypracuje schématické zakreslení řešení a projedná jej se zástupci Objednatele nejpozději 2 
týdny od data předání lokality. 

b.) Etapa 1 
Na základě projednání a odsouhlasení schématického řešení lokality Zhotovitel provede 
poptání existence sítí zainteresovaných správců sítí a oslovení stěžejních dotčených orgánů 
státní správy, a to především odbor životního prostředí a odbor územního plánování. Zhotovitel 
PD provede analýzu majetkoprávních vztahů a její závěr projedná se zástupci Objednatele 
nejpozději 5 týdnů po ukončení předchozí etapy. 

c.) Etapa 2 
Na základě odsouhlasení závěru předchozí etapy Objednatelem pokračuje Zhotovitel 
projektové dokumentace s oslovováním zbylých dotčených orgánů a dopracovávání jejich 
připomínek. Zhotovitel koordinuje vyřešení majetkoprávních vztahů pro vytvoření nájemních 
smluv. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení 
stavby a předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby nejpozději do 7 týdnů od 
ukončení předchozí etapy.  

2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku na adrese 
provozu Objednatele dle pokynů Objednatele. 

Doba a místo plnění pro činnost AD 

3. Místem plnění AD jsou především jednotlivé lokality umístění dobíjecích stanic ve městě Brně, 
případně provoz Objednatele či sídlo zhotovitele stavby, a to na základě pokynu Objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost AD na základě písemného pokynu Objednatele v termínech 
stanovených technickým dozorem investora stavby, a to počínaje předáním staveniště zhotoviteli 
stavby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy. 
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5. Zhotovitel ukončí svoji činnost AD po vydání kolaudačního souhlasu (pokud je vyžadován) nebo 
dnem předání stavby Objednateli, nejpozději však dnem odstranění poslední vady/nedodělku na 
stavbě. O ukončení činnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6. Písemnosti související s činností AD je Zhotovitel povinen předávat Objednateli průběžně, a to 
způsobem a v termínech dle dohody s Objednatelem, nejpozději však v den ukončení činnosti AD.  

Společná ustanovení o době plnění 

7. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinností uvedených v tomto článku v případě vzniku 
události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje událost, jež 
nastala před uzavřením této smlouvy. 

8. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu Objednatelem vyzván, zavazuje 
se tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou 
o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva 
a povinnosti stran, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které 
vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel 
rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení 
Objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla pro 1 lokalitu v rozsahu této smlouvy. 

1.1. Cena za zpracování PD pro 1 lokalitu bez DPH 57 500,- Kč 
(slovy: padesátsedmtisícpětset korun českých) 

1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH 600,- Kč/hod. 
(slovy: šestset korun českých za hodinu) 

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

V. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

1. Objednatel jako zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil následující změnu závazku z této 
smlouvy podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., kterou mohou smluvní strany provést, aniž by 
vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. 

2. Zhotovitel byl Objednatelem poučen, že při provádění díla může dojít k nutnosti změn, které 
nezmění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v technických parametrech a způsobu instalace 
dobíjecí stanice – provedení tzv. wallboxu namísto dobíjecí stanice ve formě sloupku 1/2x22 kW 
AC. Tato změna nebude mít vliv na cenu díla. Tato změna nevyžaduje dodatek k této smlouvě. 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V průběhu zpracovávání je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Dílčí fakturace proběhnou 
na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených zástupcem Objednatele. Dílčí fakturace budou 
zohledňovat stav rozpracovanosti PD dle rozdělení ceny za zpracování PD pro danou lokalitu 
v poměru: 

10% za dokončenou Etapu 0 

50 % za dokončenou Etapu 1 

40%  za dokončenou Etapu 2 

Sumární průběžně fakturovaná částka nesmí pro žádnou lokalitu přesáhnout 80 % z ceny díla. 

2. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončené PD bez vad 
a nedodělků. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání PD. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu za zpracování PD v částce snížené o 20 % z ceny za zpracování PD. Zbývající částka bude 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po doručení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu 
z povolovacího řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení). 

3. Úhrada za činnost AD bude probíhat úhradou faktur Zhotovitele vystavených na základě skutečně 
odpracovaných hodin na stavbě za příslušné období, odsouhlasených zástupcem Objednatele 
a technickým dozorem investora na průvodním listu zakázky, který bude přílohou faktury. 

4. Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen fakturu 
doručit Objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po období, v němž bylo plnění 
uskutečněno, a to na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo elektronicky na 
adresu efaktura@teplarny.cz. 

5. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku 
včetně DPH. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury Objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je 
správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část 
úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

9. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. 



 Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně 

- projektová dokumentace 

 Stránka 5 z 12 

10. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností Zhotovitele, 
mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí a předpisů v souvislosti 
s vlastní realizací díla, uhradí Zhotovitel. 

11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto odstavce 
zůstává mezi smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků 
z této smlouvy (např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran).  

VII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává Objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné 
užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od Zhotovitele zejména získává 
k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou 
níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který 
vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, časově neomezená, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a  způsobem užití, přičemž Objednatel není povinen ji využít. Licence je 
udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

3. Objednatel je oprávněn postoupit získanou licenci či udělit podlicenci třetím osobám, přičemž 
o postoupení práv není povinen informovat Zhotovitele. 

4. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými 
díly a jeho zařazením do díla souborného. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl Objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil Zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke 
(i) zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného, (ii) výkonu jménem Zhotovitele a na jeho účet autorových 
majetkových práv k dílu a (iii) postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
Objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv Objednatele podle této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. 

7. Oprávnění Objednatele užít dílo nezaniká a trvá i v případě předčasného zániku závazků z této 
smlouvy (např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

8. Práva Zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 
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VIII. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

1. Předáním PD se rozumí akceptace této části díla písemně vyjádřená v protokolu o předání PD. 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k akceptaci PD a předložit PD nejméně sedm 
(7) dnů před termínem předání PD stanoveným v čl. III této smlouvy. 

2. Akceptovat je možné jen PD prosté všech vad a nedodělků. Podpisem protokolu o předání PD 
(akceptací) se považuje tato část díla za předanou. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat PD i před termínem uvedeným v této smlouvě. 

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a to 
v délce 60 měsíců od uvedení stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby do 
provozu. 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní Zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Pokud Objednatel nestanoví jinou lhůtu, Zhotovitel je povinen odstranit 
vzniklé vady do 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon 
předmětu podnikání Objednatele odstraní Zhotovitel neprodleně. 

4. Za vady díla se nepovažuje nesprávnost nebo neúplnost díla způsobená okolností, která nebyla 
smluvním stranám známa při zpracování díla a Zhotovitel ji nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré 
péče, kterou lze rozumně předpokládat. 

X. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele za účelem dohody termínu předání 
požadované dokumentace a školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou pohybovat na 
staveništi. Bez tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
ve znění dalších předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. 
Školení zaměstnanců Zhotovitele bude probíhat na adrese Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v  této smlouvě při dodržení všech ustanovení, 
obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany 
majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“ (dokument je dostupný na 
www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační centrum / Dokumenty ke stažení, logo), tyto zásady 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené 
zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit 
splnění povinností dle tohoto i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 
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XI. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy a v souladu 
a podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zájmy Objednatele, řádně a s náležitou odbornou 
péčí. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby svou činností nebo prohlášením při plnění díla 
neohrozil či neporušil pověst, dobré jméno nebo důvěryhodnost Objednatele nebo statutárního 
města Brna jako jediného akcionáře Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech 
podstatných pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo 
k porušení jiných smluvních povinností. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na veškeré podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na bezpečnost na 
staveništi, správný a bezpečný průběh realizace stavby a na jakékoliv odchylky probíhající výstavby 
od zpracované PD. Pro účely bezodkladného informování Objednatele dle tohoto odstavce je 
postačující zaslání e-mailu kontaktní osobě Objednatele. 

4. Zhotovitel je v rámci činnosti AD povinen spolupracovat se všemi osobami účastnými na výstavbě, 
a to zejména s osobou zastupující Objednatele, stavbyvedoucím zhotovitele, technickým dozorem 
investora a s koordinátorem BOZP. 

5. Zhotovitel je povinen se účastnit na kontrolních dnech stavby nebo dalších jednáních na základě 
výzvy Objednatele, technického dozoru investora nebo zhotovitele stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za 
sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na 
porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem 
zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele. 

7. Zhotovitel byl Objednatelem poučen, že předaná PD bude podkladem pro zadávací řízení na 
realizaci stavby dle PD. V případě doplňujících dotazů v rámci dotčeného zadávacího řízení je 
Zhotovitel povinen vyřídit požadavek Objednatele na vysvětlení nebo doplnění PD nejpozději do 
dvou (2) pracovních dnů ode dne jejich doručení. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby dle PD poskytne 
Objednateli součinnost při posuzování nabídek účastníků, a to zejména při posuzování výše 
a úplnosti nabídkové ceny, a dále dodržení požadovaných technických parametrů. Zhotovitel je 
povinen vyřídit požadavek Objednatele dle tohoto odstavce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne jeho doručení. 

9. Zhotovitel se v rámci výkonu činnosti AD zavazuje, že v případě kolaudačního řízení stavby 
poskytne Objednateli a zhotoviteli stavby veškerou nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen 
vyřídit požadavek Objednatele nebo zhotovitele stavby dle tohoto odstavce nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne jeho doručení.  

10. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli plnou a potřebnou součinnost v rámci plnění 
předmětu smlouvy. 

11. Smluvní strany souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu zhotovení stavby byla Objednatelem 
na staveništi pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit 
své zaměstnance a smluvní partnery, kteří se budou na staveništi pohybovat. 



 Výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně 

- projektová dokumentace 

 Stránka 8 z 12 

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zajistit činnost AD dle Osvědčení o ověření odborné 
způsobilosti k činnostem AD, a to po celou dobu výkonu činnosti AD dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 5 000 000,- Kč. 

XIII.   MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany 
seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy 
k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné  informace týkající se druhé smluvní strany, se 
kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  
a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce 
vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XIV. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za zpracování PD za 
každý i započatý den prodlení s předáním PD vč. dílčích termínů plnění, pokud jsou stanoveny. Za 
nesplnění dílčího termínu se považuje i prodlení v důsledku přerušení povolovacího řízení stavby 
stavebním úřadem z důvodu na straně Zhotovitele, zejména z důvodu předložení nekompletní či 
vadné projektové dokumentace pro povolovací řízení stavby. 

3. Porušení povinností stanovených smlouvou a předpisy: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každé nedodržení jeho 
povinnosti v oblasti BOZP a PO stanovené touto smlouvou nebo předpisy. Výše smluvních 
pokut je stanovena v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, 
ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“, jež je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za zpracování 
PD za každé porušení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy. V případě 
porušení povinností v oblasti BOZP a PO se použije odst. 3.1 tohoto článku. 

3.3. Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu podle odst. 3 tohoto článku, pokud Zhotovitel ani 
přes upozornění na nedodržení povinností nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem, nejpozději však následující pracovní den. Za upozornění Objednatele se 
považuje i upozornění zástupce Objednatele, technického dozoru investora nebo 
koordinátora BOZP zápisem ve stavebním deníku, pokud Zhotovitel bude se zápisem 
prokazatelně seznámen, nebo samostatným zápisem. 

3.4. Za porušení povinnosti Zhotovitele zakládající právo Objednatele na smluvní pokutu podle 
odst. 3 tohoto článku se nepovažuje porušení povinností Zhotovitele, pro které tato smlouva 
stanovuje speciální smluvní pokutu v odst. 2, 4 a 5 tohoto článku. 

4. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí PD je Zhotovitel 
povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z ceny za zpracování PD za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) v případě porušení následujících povinností, a to za každé takovéto prokázané 
porušení: 

5.1. pokud se prohlášení Zhotovitele podle čl. VI odst. 5 nebo čl. XI odst. 1 nebo 2 této smlouvy 
ukáže jako nepravdivé, 

5.2. porušení povinnosti podle čl. X odst. 2, 3 nebo 4 této smlouvy, 

5.3. porušení povinnosti účasti na kontrolních dnech stavby podle čl. X odst. 5 této smlouvy, 

5.4. neposkytnutí součinnosti podle čl. X odst. 7, 8 nebo 9 této smlouvy, 

5.5. porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XII této smlouvy. 

6. V případě, že dílo bude vykazovat vadu, která byla způsobena opomenutím či nedbalostí 
Zhotovitele při zpracování díla (tzn. vadě bylo možné předejít při vynaložení nezbytné odborné 
péče) a která způsobí navýšení ceny za realizaci stavby oproti původní vysoutěžené ceně, Zhotovitel 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která bude stanovena následovně: 

Smluvní pokuta =  
P x N

100
∗  0,3 

 P = Předpokládaná cena stavby stanovená v zadávací dokumentaci 
N = Poměr navýšení ceny k původní vysoutěžené ceně realizace v procentech 

Za vady díla se nepovažuje nesprávnost nebo neúplnost díla dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy. 
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7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. 

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé škody. 

10. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto článku zůstávají mezi 
smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy 
(např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

XV. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 jméno funkce kontakt 

za Objednatele ve 
věcech technických: 

xxx   

za Objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 

xxx   

za Zhotovitele ve věcech 
technických: 

xxx   

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož 
zástupce se jedná, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit 
druhé smluvní straně. 

3. Určením zástupce Objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také 
dalšími osobami, zejména v oblasti technického dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

XVI. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne 
nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na 
adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou. 

3. V pochybnostech, nebo není-li prokázán jiný den doručení, se veškeré písemnosti doručované 
v souvislosti s touto smlouvou považují za doručené nejpozději 3. den ode dne podání písemnosti 
k poštovní přepravě formou doporučené zásilky. V případě doručování e-mailem se za okamžik 
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doručení považuje okamžik, kdy adresát potvrdí přijetí e-mailu odesílateli, nejpozději však 10:00 
následujícího pracovního dne. Při doručování prostřednictvím datové schránky se za okamžik 
doručení považuje přihlášení smluvní strany do datové schránky, do níž byla datová zpráva 
doručena, nejpozději však 10:00 následujícího pracovního dne. 

XVII. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne nabytí platnosti této 
smlouvy, nebo do vyčerpání limitu ceny díla ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun 
českých) včetně DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění 
nelze pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž druhá strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. Za podstatné porušení se považuje taktéž nesplnění povinnosti 
Zhotovitele předložit bankovní záruku, pokud byla tato povinnost Zhotovitele sjednána. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na základě stížnosti poddodavatele 
dle čl. X odst. 6 této smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí Objednateli nedůvodnost 
požadavku poddodavatele. 

6. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku 
probíhá insolvenční řízení zahájené na návrh Zhotovitele nebo v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

8. V případě ukončení této smlouvy výpovědí podle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva 
(2) měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

9. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem než splněním se smluvní strany zavazují 
vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho 
(1) měsíce od ukončení smlouvy. 

XVIII. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 
dohody smluvních stran. 

2. Při požadavku na změnu smlouvy se navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný 
změnový požadavek. 
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XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud Zhotovitel pro provádění díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

4. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak 
neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že 
si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou 
subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní 
strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 
tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

8. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami plněno 
již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto plnění se 
považuje za plnění dle této smlouvy. 

9. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku 
a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku (příloha č. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015). 

V Brně dne …………… V Brně dne …………… 

 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA 
generální ředitel 

 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Jan Veselý 
jednatel společnosti 

 


