
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace
se sídlem: Borovského 2315/1, 734 01 Karviná
zastoupena: Mgr. janou Brych, ředitelkou školy
IČO: 00844985
DIČ:
bankovní spojení: ČSOB
čÍslo účtu: 1479623/0300

IStkxhú zdnwoůúcká škola

Kmviná, Bc«mkébo 2315/1
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Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Be. Nikola Sabelová, tel.: 597 317 641, e-mail: sabelova@sszdra-karvina.cz

(dále jen ,,objednatel")
2. Obchodní firma MASPO Elektro s.r.o.

se sídlem: Borovského 878/10a, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupena: Josef MAJEWSKI
IČO: 27830276
DIČ: CZ27830276
bankovní spojení: Moneta money bank a.s.
číslo účtu: 185855071/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52822S
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Josef MAJEWSKI te1.
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany proh|ašuji, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlenI písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst, 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH" a ,,zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí větý.

4. Smluvní strany proh|ašují, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v terminech touto smlouvou stanovených.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnost[ ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č, 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společnÍka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· projektové dokumentace stavby zpracované v květnu 2024 spdečností DUEL ENERGis.r.o., K Rybniku 1379, 735 14 Or|ová-Poruba, IČO: 04454880

· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je souČásti nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis prací"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a od okamžiku nabyti úČinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon Č. 183/2006 Sb. a zákon Č.
283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako ,,stavební zákon") a ustanoveni této
smlouvy

(dále jen ,,dílo").
2. Součásti díla je také:

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také
2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany
dohodnou před předáním díla (např. CD, USB fľash disk), a to ve formátu pro texty
*.doc/docx (*jtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vIcetisky budou účtovány
zvlášť,

b) vybudování a zajištěni zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentaci předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášení dle
stavebního zákona,

c) zajištěni vytyčeni obvodu staveniště,
d) zajištění vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizaci, a to před zahájením prací
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům,
bude-li k provedeni díla potřebné,
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e) předání odpadu k odstraněni na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využiti v souladu se zákonem č, 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládáni s odpadem bude
předložen písemný doklad vystavený přís|ušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

f) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenI obsluhy,

g) předání všech dokladů a náležitosti umožňujÍcÍch zahájení řIzenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užIvánIm stavby, g. aby bylo možno vydat kdaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívánÍ
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

h) zřízeni deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné Škody
na sousedních pozemcích,

i) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

j) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedeni do původního stavu,

k) zajištění ochrany proti ŠIřeni prašnosti a nadměrného hluku,
l) provedeni veškerých geodetických prací a případných dop|ňujÍcÍch průzkumů

souvisejÍcÍch s provedením díla,
m) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobni a realizační dodavatelská dokumentace),
n) pořizováni fotodokumentace o průběhu zhotoveni stavby a její předáni objednateli

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na
dohodnutém nosiči,

O) hlášeni archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb,, o státní
památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky příslušných stavebních povdeni Či jiných rozhodnuti nebo opatření

stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizací
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativnÍch parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránícIch jeho řádnému
užívánÍ převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány pÍsemnými dodatky
smlouvy, a to při dodrženi podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"), Vícepráce budou realizovány až po uzavření přisjušného dodatku ke smlouvě,
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IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. DÍIo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plněni je Střední zdravotnická Škola, Karviná, Borovského 2315/1, Karviná.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích
dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právnÍch/bezpečnostních předpisů
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavěni běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy. Doba, na kterou se běh
doby plněni dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájeni prací,
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I
odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno
upravit dodatkem ke smlouvě, Přerušením prací z důvodů stavěni doby plněni však není
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hKdáni staveniŠtě a zajistit rozpracované dílo proti
poškození.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1 299 623,81 KČ

DPH 21 % 272 921,00KČ
Cena včetně DPH 1 572 544,80KČ

2. SouČásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků
a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst, 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
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součtem nákiadů jednotlivých položek vÍcepracÍ, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňováni:

- pro položky vyskytujÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámcivÍceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnáni jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnáni.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy Urs v její aktuálni cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny novépoložky vIceprací pouŽít žádný z výše uvedených postupů, dcdoži zhotovitel
individuálni kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZMĚNY DPH
c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že

dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4, Rozsah případných méněprací nebo vÍcepraci a cena za jejich realizaci budou vŽdy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni
a k odsouh|asení osobě vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě náležitostI stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení stavby - Rekonstrukce elektroinstalace

tělocvičny",
C) označeni banky a čÍslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
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d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) při|ohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášenI objednatele, že dílo přejímá.
3. V souladu s ustanovením zákona o dph sjednávají smluvní strany dÍ|čÍ plnění v rozsahu

skutečně provedeného plněni za kalendářní měsíc. DÍIČÍ plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovni den měsíce, Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsIční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předáni a převzetí dokončeného díla. Součásti
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací,

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přIlohu faktury.

6, LhŮta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzujÍcÍ převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poŠtovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplaceni k provedeni opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruČí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhŮta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z úČtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláŠtního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přís|ušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčnim řIzenI, nebo

C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

VII.
jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tg. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci zadáni veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům kladeným na jejich
jakost a majÍcÍ prohlášenI o shodě dle zákona Č, 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplněnI některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v i. jakosti.
jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnÍch prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané
objednavatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanovi. Dohoda o změně
termínu předáni staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu
ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném
zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy. Změnu
terminu předáni staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit
dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předáni staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předáni staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.
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5. Zhotovitel je povinen zajistit hlIdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyČistit staveniště do 14 dnů od provedení díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a Škody, které mu tím vznikly.

7, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařÍzeni staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovidaji

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni díla a umožňovat užIvání, k němuŽ
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného
díla,

d) do 7 dnů od předání staveniŠtě zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. ,,vzorkování"
doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splněni
požadovaných technických a kvalitativnIch parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženI těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majÍcÍch vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, Že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poštou na adresu: sabelova@sszdra-karvina.cz. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele a osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
zejména:
a) zjisti-li při prováděni díla skryté překážky bránIcI řádnému provedeni díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
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na základě informace zhotovitele vyjádři, zda budou vady odstraněny, Či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraněni bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstraněni vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou Část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné Části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstraněni a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povo|ení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původnÍho
stavu včetně předáni správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitosti, ke znečištění komunikaci apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištěni dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladŮ
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předáni díla k užNáni objednateli, a to
na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatehch, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP,
jehož vzor je přňohou Č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele
se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍsen?ým souhlasem obje¢natele (osoby oprávněné jednet ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zmenou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originály prohláŠení poddodavatelů o součinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je příbhou Č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá
pÍsemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručeni žádosti a
všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkacI,
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolenÍ podle
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příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávajÍcÍ

technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křIženi těchto sítí ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněŽ vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady Škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí úČinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámeni
o zahájení prac' m'n'málně v rozsahu ,,Přílohy Č 4 k nařlzení vlády č. 591/2006 Sb ,
o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávajI vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatřeni, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
Činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni
objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajÍcÍ Činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláŠtních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jim pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací,

22. Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly prováděni díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpoČtů a faktur,
kontrole hospodaření s odpady a rovněŽ ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a k dalším úkonům vyp|ývajÍcÍm z příslušné smlouvy na zajištěni
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
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· kontrdní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrdnich dnů budou stanoveny v zápisu o předáni staveniště;v případě potřeby budou kontrdní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontro|niho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontro|nich dnů budou osobou vykonávaj|'cí technický dozor stavebníka pořizoványzápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských síti dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajisti na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho Části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeČnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon Č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrŽování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
,,BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodržováni pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob, Informace dle prvé a druhé věty
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, Že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např,
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uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1, Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhláŠky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a předpisu tuto vyhlášku nahrazujÍcÍ.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předáni díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručeni výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránícich jeho řádnému
užÍvání. Doba od zahájeni přejňnaciho řízeni do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránícIch jeho řádnému uživánÍ) se nepočítá do doby
plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatkŮ,
d) termín vyklizeni staveniště,
e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončeni díla,
g) termín zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedeni, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášenI o shodě
a dokladů nutných k zIskání ko|audaČního souh|asu/ko|audačnÍho rozhodnuti, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme, Předáním díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolni prohlídky
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stavby nebo mistního šetřeni v rámci kdaudačního řIzenI podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6, Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránickni řádnému užIvání díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předáni
a převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v pÍsm. b) tohoto

odstavce,
b) na dodávky strojů, zařÍzenj technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruČní doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašovánI a odstraňováni vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámeni se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: Masposro@seznam.cz , nebo
b) adresu: Borovského 878/10a Karviná 4 nebo
c) do datové schránky: (doplní účastn/'k/zhotov/"te/)

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit, Právo volby plněni má
objednatel.

7, Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doruČení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručeni oznámeni
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
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bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručeni oznámeni o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele,

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci
a uživánI díla v souvislosti nebo jako důsledek poruŠení povinnosti a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. KČ. pojištěni
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádáni
objednatelem kdykoliv v průběhu prováděni díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištěni, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roČní limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednáni

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlenÍ s provedením díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiŽ bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle ČI, XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlenI se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené obČanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst, 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
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5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajicich se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona Č. 309/2006 Sb.,
minimálních požadavcích
zákona Č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujÍcÍch se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII oďst) 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k prováděni stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotov'tel pov'nen zaplat't objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlenI.

10. V případě, že zhotovitel poruŠí jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 1
písm. f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlenI s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočitávajÍ na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zČásti zpřístupněny osobám, vůČi kterým platí tzv.
individuálnI finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařÍzeni Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině a NařÍzení Rady (ES) Č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujÍcÍch opatřeních vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou
nařÍzení).
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2. Bude-li kterékoliv z nařÍzenj v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou souČinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti
souvisejÍcÍch s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinnosti zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informaci

5. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst, 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plněni dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle ČI. XIII odst, 5 této

smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodrženi pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se prováděni díla,
e) nedodrženi smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazeni ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručeni první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvnÍho ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému terminu předání díla, či jeho Části objednateli;

b) bylo-li přlslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnI zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
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odpovědnost za vady, které existuji na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského

zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
pIatnostÍ originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. je-li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrŽí obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený elektronickými podpisy.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě

5. Smluvní strany shodně proh|ašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy, Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nich webových stránkách objednatele www.sszdra-karvina.cz.

8. Nedílnou souČástí smlouvy jsou tyto pňlohy:

Příloha Č. l: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášenI poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V

za objeď . tele

V Karviné dne 6) R -'1Ul$

jednat l: jos'f Ň,, WSKI
za zhot vitele '\
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem Č, 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpis¢1
se zhotovitel (názek sídlo, IČO) zavazuje
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,koordinátor BOZP") při realizaci stavby ,,présný název stavby dle SOD', jejímž objednatelem
je příspěvková organizace

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též ,,BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracováni plánu BOZP a všech
jeho aktualizacI, povinnost účasti na kontrolnIch dnech BOZP a dodržováni pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.

r, 1Mu/m' ,,, g'.zk)2'1

za zhotovitele:
jméno primen/: funkce
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