

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-029-1
Stavba: MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

KSO:
Místo: MŠ Kunratice

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Městská část Praha Kunratice, Předškolní 880/1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
START Zelený s.r.o.

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant:
di5 architekti, inženýři, s.r.o. Koubkova 11, Praha 2

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Dana Mlejnková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 505 557,75
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 505 557,75	2 626 167,13
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 131 724,88
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-029-1

Stavba: MŠ Kunratice - snížení energetické náročnosti - 1. etapa

Místo: MŠ Kunratice

Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Městská část Praha Kunratice, Předškolní 880/1

di5
architekti, inženýři, s.r.o. Kou
bkova 11, Praha 2

Uchazeč: START Zelený s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

12 505 557,75

15 131 724,88

2024-029-

01

Střechy

1 009 514,01

1 221 511,95

STA

2024-029-

01-01

Střecha velká

677 879,48

820 234,17

Soupis

2024-029-

01-02

Střecha nad přístavbou zádveří hlavního vchodu

144 009,61

174 251,63

Soupis

2024-029-

01-03

Střecha nad bočním schodištěm

84 590,01

102 353,91

Soupis

2024-029-

01-04

Střecha nad hlavním schodištěm - jehlanová
plechová

103 034,91

124 672,24

Soupis

2024-029-

02

Vnější povrchy - fasáda

9 631 685,46

11 654 339,41

STA

2024-029-

02-01

Fasáda - bourací

288 081,02

348 578,03

Soupis

2024-029-

02-02

Fasáda - nové kce

2 992 278,28

3 620 656,72

Soupis

2024-029-

02-03

Otvorové výplně - bourání - okna a dveře

113 301,40

137 094,69

Soupis

2024-029-

02-04

Otvorové výplně - nové - okna a dveře

5 148 993,95

6 230 282,68

Soupis

2024-029-

02-05

Klempířské kce

170 961,86

206 863,85

Soupis

2024-029-

02-06

Zámečnické kce

38 716,71

46 847,22

Soupis

2024-029-

02-07

Tesařské kce - hranoly - žaluzie

43 864,97

53 076,61

Soupis

2024-029-

02-08

Lešení pro fasádu a střechu

835 487,27

1 010 939,60

Soupis

2024-029-

03

Okapový chodník

305 413,80

369 550,70

STA

2024-029-03-01	Okapový chodník	305 413,80	369 550,70	Soupis
2024-029-04	Opěrné zídky	73 639,03	89 103,23	STA
2024-029-04-01	Opěrné zídky	73 639,03	89 103,23	Soupis
2024-029-05	Profese	717 305,45	867 939,59	STA
2024-029-05-01	Profese- fasáda - hromosvod	689 030,89	833 727,38	Soupis
2024-029-05-02	Profese- fasáda - elektro	28 274,56	34 212,22	Soupis
2024-029-06	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	768 000,00	929 280,00	STA