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Evidenční číslo 
SM240450 
OPT04-2024-000005 
OM2024107     odbor rozvoje a výstavby 
RS Evid.č.: Datum: 
 Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) a na základě vyhodnocení výsledku zadávacího řízení 

(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany 
 
STŘECHY  MAJER s.r.o. 
Sídlo:  Zelná1730/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO:  258 61 425 
DIČ:  CZ25861425 
Bankovní spojení: Raiffeisen Banka Ostrava, 4347355001/5500 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22981 
Zastoupená: 

z 
ID datové schránky: 3tq44e9 
dále jen „zhotovitel“ 

a  

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00635162 
DIČ:  CZ00635162 
Bankovní spojení: 374027793/0300 
zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 
2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace 
poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, čj. MSK 165825/2023 z 19. 12. 2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci 

Zastoupená: 

ID datové schránky: r45ztzu 
dále jen „objednatel“ 

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „smluvní strany“) 

 



 
 

2/14 
 
Nemocniční 898/20a 
728 80  Ostrava – Moravská Ostrava 

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle zadání výzvy k podání nabídky 

na provedení veřejné zakázky „Oprava ploché střechy  – pavilon F2 Rentgen“ a 
podkladů předaných objednatelem, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým 
způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou. 

2. Předmětem díla je výměna střešní krytiny včetně tepelné izolace  na části ploché střechy 
pavilonu F2 (v prostoru nad angiolinkou) a výměna klempířských výrobků, výměna střešní 
vpusti a demontáž a zpětná montáž hromosvodu. Součástí předmětu díla je provedení i 
jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Předmět díla je definován zadáním 
objednatele a na jeho základě zpracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 
který je Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a 
na své nebezpečí. Způsob provedení díla je zhotovitel oprávněn si zvolit tak, aby bylo 
v souladu se zadávací dokumentací zakázky. Věci potřebné k provedení díla je povinen 
opatřit zhotovitel. 

4. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 
třetích osob. Zhotovitel odpovídá jako by prováděl dílo sám, za všechny vztahy ze smlouvy 
o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve 
výši pojistného krytí min. shodné s cenou díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel ve shodě s výzvou objednatele k podání nabídky na provedení veřejné zakázky 
malého rozsahu prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem 
smlouvy. 

 

II. Předmět provedení díla 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: „Oprava ploché střechy  

– pavilon F2 Rentgen“. 

2. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje zejména následující povinnosti 
zhotovitele: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem; 

b) zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

c) voda bude po dobu realizace díla zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 1.500,-Kč 
bez DPH/měsíc, elektrická energie bude zhotoviteli poskytnuta za paušální poplatek 
1.000,-Kč bez DPH/měsíc; 
 

d) zajištění vlastního dozoru nad dodržováním předpisů požární ochrany a bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci („PO a BOZP“); zhotovitel je povinen při práci dodržovat 
veškeré právní předpisy, bezpečnostní přepisy a normy sloužící k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
další); 
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e) veškeré stavební práce provádět v pracovní dny i ve dny pracovního klidu a svátky, 
s omezením hlučnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle 
vzájemné dohody s objednatelem); 

f) práce budou probíhat za plného 24hodinového provozu, a proto objednatel požaduje 
zajištění průchodnosti a bezpečnosti osob, také maximální snahu omezení hluku a 
prašnosti; 

g) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro stavební 
činnost; 

h) zákaz kouření v celém areálu objednatele; 

i) zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být zřetelně označeni-odlišeni, příslušností ke 
zhotoviteli; 

j) zajištění hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele po celou dobu stavby; 

k) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu 
bude objednateli předložen písemný doklad); 

l) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí; 

m) předání dokladu o výsledku předepsaných revizí a zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, 
záručních listů, návodů k použití apod. v jazyce českém; 

n) udržování stavbou dotčených veřejných a areálových komunikací v čistotě; 

o) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění předmětu smlouvy dodržování 
pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto 
smlouvou. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval vznik 
odpadů, které nejsou přímým důsledkem při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen při 
výkonu činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy (doprava, administrativní 
činnosti aj.) používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály. 

6. Zhotovitel bude při realizaci plnění předmětu smlouvy využívat, pokud je to možné, 
ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, 
snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod. 

7. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo (předmět 
smlouvy) a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků. 
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III. Místo plnění 
1. Místem plnění a provedení díla je: budova pavilonu F2, na pozemku parc. č. 2510/33 v 

katastrálním území Moravská Ostrava, v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové 
organizace, na ul. Nemocniční 898/20A v Ostravě – Moravské Ostravě.  

IV. Doba plnění 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne podpisu 

této smlouvy. Práce na realizaci díla budou ze strany zhotovitele započaty ihned po převzetí 
staveniště od objednatele.  

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

3. Ke změně může dojít jen v případě, že objednatel požádá o přerušení plnění díla. Zhotovitel 
přeruší práce na díle a o dobu přerušení se posunuje termín předání díla. 

4. V případě přerušení prací, které bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 
v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele, nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, 
které mu vznikly v souvislosti s přerušením prací. V případě přerušení prací z důvodů, které 
nejsou na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, 
které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s přerušením prací. Výše nákladů musí být 
odsouhlasena objednatelem a bude fakturována samostatně. 

V. Cena díla 
1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele, 

zpracované dle zadání ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkový 
rozpočet), Přílohou smlouvy č. 1, která je neoddělitelnou součástí smlouvy a činí:  

Celková cena díla 

Cena celkem bez DPH (v Kč) DPH 21 % (v Kč) Cena celkem včetně DPH (v Kč) 
525.663,76 110.389,39 636.053,15 

 

2. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění uvedena platná sazba DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Cena bez DPH sjednaná při podpisu smlouvy je závazná a nepřekročitelná, platná po celou 
dobu účinnosti smlouvy.  Jakákoli úprava ceny je možná jen na základě vyhrazených změn 
závazků ze smlouvy dle podmínek veřejné zakázky a dohody smluvních stran o takové změně.  

4. Ke změně ceny může dojít, pokud dojde k naplnění podmínek pro realizaci dále uvedené 
vyhrazené změny závazku ze smlouvy, aniž by bylo nutné provést nové zadávací řízení. 

5. Vyhrazená změna závazku:  

 změny ceny v důsledku změny DPH – k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH 
bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k 
datu uskutečněného zdanitelného plnění; tato změna nevyžaduje uzavření písemného 
dodatku ke smlouvě; 

 změna ceny – inflační doložka – cena díla uvedená ve smlouvě (resp. jednotkové 
ceny uvedené ve smlouvě) nebudou měněny minimálně po dobu prvních 24 měsíců od 
uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby se smluvní strany mohou dohodnout na 
navýšení jednotkových cen za provedení díla, které je předmětem smlouvy, každoročně  
o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem, nejvýše však o 5 % (i v případě, že míra inflace za předchozí 
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kalendářní rok bude vyšší), a to vždy k 1. 4. příslušného roku (počínaje 1. 4. 2027). Návrh 
na zvýšení jednotkové ceny o inflaci je zhotovitel povinen zadavateli předložit nejpozději 
do 15. 3. příslušného roku, jinak toto právo dohodnout se na navýšení jednotkových cen  
v příslušném roce zaniká. Navýšení o inflaci se použije pouze v případě, že průměrná 
roční míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 %.  

6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho 
ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro 
uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. 

7. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého 
díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních 
systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady. 

8. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla. 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění předmětu díla v rozsahu 
předloženého položkového rozpočtu. 

10. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla dle této smlouvy. 

11. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 
do doby ukončení díla. 

12. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem 
nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány 
a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny dříve (ve stavebním 
deníku), než bude započato s jejich realizací. 

 

VI. Platební podmínky 
1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen 
„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele; 

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje 
(odbor rozvoje a výstavby); 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) lhůtu splatnosti faktury – 30 dnů ode dne jejího vystavení; 

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu;  

h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“; 

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 
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4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě odsouhlasených skutečně provedených prací a 
zhotovitelem vystaveným daňovým dokladem v měsíčních intervalech. Datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední 
fakturu za práce provedené v měsíci předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 
fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF 
ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby 
odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne vystavení nově vyhotovené faktury. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronicky na adresu 
objednatele: faktury.ntp@mnof.cz. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostně ve prospěch čísla účtu 
zhotovitele uvedeného ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Zhotovitel nese odpovědnost za správnost tohoto údaje. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

VII. Jakost díla a dodací podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

splňovat stanovené požadavky a potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Jakost provedení díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s jejich prováděním, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 
své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
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s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
týdenních kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel se 
zavazuje umožnit objednateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 
své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. O jejich provedení předá objednateli písemný doklad. 

VIII. Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy.  

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí každodenní přítomnost stavbyvedoucího v místě plnění v průběhu pracovní 
doby po dobu min. 1 hodiny.   

4. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 

5. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, 
zařízení staveniště, příjezdové i přístupové komunikace v prostoru místa provádění díla. 
Místem provádění díla jsou i prostory mimo vlastní místo výstavby, sloužící jako skládka, 
k přípravě výroby či k stavbě součástí nebo příslušenství díla, např. větracích šachet apod. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště nebo dohodnout způsob zajištění 
s objednatelem. Náklady na jeho ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se dodržovat 
v prostorách staveniště bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.  

8. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení, strojů a nástrojů na místě provádění díla pouze komunikace, tratě a 
zařízení k těmto účelům vymezené objednatelem, a to v čase a způsobem objednatelem 
stanovené. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy, 
stanovené na místě provádění díla, zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků 
a bezpečnost při práci se zdvihacími zařízeními.  

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání díla 
objednateli. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat každodenní pořádek a čistotu na převzatém staveništi, na 
svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
ekologickými předpisy, zejména o likvidaci odpadů. 

IX. Provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
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2. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za 
způsobené škody a tyto škody uhradí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až 
do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. Stavební deník 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele v místě plnění. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto 
údajů; 

b) základní údaje o stavbě v souladu se stavebním rozpočtem pro provádění stavby; 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

3. Zhotovitel povede mimo stavební deník také deník víceprací a méně prací. Režim vedení 
tohoto deníku se řídí ustanoveními o stavebním deníku. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu; 

b) druh použitých materiálů a technologií; 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 
pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

6. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele, a dále orgány 
státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

7. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 
pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě 
před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele 
k provedení připomínek.  

8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů zapsat k záznamu své 
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 
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9. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne předání díla 
objednateli bez vad a nedodělků. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

10. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.  

12. Zhotovitel ve stavebním deníku bude zapisovat veškeré změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které 
v průběhu realizace díla vzniknou. 

13. Zhotovitel je povinen ke každé změně zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním 
deníku vypracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

14. Každý změnový list bude obsahovat pořadové číslo, odkaz na zápis ve stavebním deníku, 
přesný technický popis změny, odůvodnění (vynucené nebo vyžádané vícepráce, nedostatek v 
PD), fotodokumentaci, podrobný a přesný výkaz výměr, změnový rozpočet s vyčíslením více- 
a méně-prací, požadavek na změnu termínu dokončení díla, aktualizovaný harmonogram 
prací, stanovisko projektanta a technického dozoru stavebníka. 

15. Návrh dodatku smlouvy předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech 
změnových listů, které jsou do dodatku smlouvy zahrnuty. 

16. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých ze stavebního 
položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a není-li toto možné, pak ocení položky 
stavebních a montážních prací násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS 
Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a 
koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce: 

Cena víceprací = ÚRS x Celková cena díla  
Předpokládaná cena díla 

 

17. Provedené vícepráce budou fakturovány samostatně, faktura bude vystavena až po uzavření 
příslušného dodatku smlouvy a předání víceprací. 

 

XI. Předání díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené ve čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 

2. Objednatel dokončené dílo převezme s výhradami, nebo bez výhrad, případně má právo 
převzetí díla odmítnout, nikoli však pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně či esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.  

3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis (dále jen „zápis“), v 
jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá s výhradami či bez výhrad, nebo zda dílo 
nepřebírá a z jakých důvodů. 

4. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 

b) doklad o provedení předepsaných revizí a zkoušek (hromosvod, atd.), atesty použitých 
materiálů (průkazné zkoušky), prohlášení o shodě, záruční listy apod.; 
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c) závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a 
kompletnosti díla;  

d)  originál stavebního deníku;  

e)  fotodokumentaci průběhu provádění díla. 

Zahájení předávacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a 
montáží, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu. 

5. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno bezprostředně po ukončení prací a ukončeno 
do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6. O předání díla/stavby bude sepsán zápis, který připraví zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele díla; 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 

d) termín vyklizení staveniště; 

e) datum ukončení záruky na dílo; 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 

h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění; 

i) prohlášení objednatele, že dílo přebírá; 

j) datum a místo sepsání zápisu; 

k) jména a podpisy pověřených zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

8. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy a závěrečný 
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 
Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, 
že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

9. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se 
veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je 
uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky. 

10. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise i protokolu důvod 
jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy 
převzít, opakuje se předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného předání díla 
sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, zda 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přebírá s výhradami nebo bez 
výhrad. 

11. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném předávacím řízení na oprávněnosti 
či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, je každá strana oprávněna požádat o projednání příslušný soud. 
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XII. Záruční podmínky a vady díla 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat sjednaným podmínkám plnění, nabídce zhotovitele, platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v rozsahu: na provedené práce záruku v délce 
60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání dokončeného díla.  

4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u 
jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro 
provádění prací.  

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

XIII. Odpovědnost za škodu 
1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za 
které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a 
užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

5. V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. 
odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 

XIV. Sankční ujednání 
1. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a 

nedodělků, bránících užívání, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.  
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2. Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s plněním dílčích termínů, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč. Dílčí termíny musí být uvedeny ve 
stavebním deníku.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za 
každý i jen započatý den prodlení a zjištěný případ.  

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, bránící v užívání, která se projevila v 
záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 1 000,00 Kč za 
každý  
i jen započatý den prodlení. 

6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.  

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8. V případě nesplnění dalších povinností uvedených ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.  

9. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, jako je 
například nepoužívání ochranných pracovních pomůcek, porušení zákazu kouření na 
pracovišti, používání neevidovaných poškozených nebo nevyhovujících strojů, nářadí, 
elektrického zařízení, prodlužovacích kabelů apod., zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ 
smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč. 

10. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok  
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

XV. Závěrečná ujednání 
1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce, 

postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
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3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a 
ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku  
o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími 
se k provedení díla. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

5. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami, není-li její účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

6. Smluvní strany se dohodly, pro případ, že na tuto smlouvu, její případné dodatky a 
související dokumenty, dopadá účinnost ustanovení zákona o registru smluv, bude smlouva 
uveřejněna  
v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu, popřípadě s anonymizováním údajů, na kterých 
se smluvní strany písemně dohodnou. Uveřejnění informací o smlouvě v registru smluv 
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.  

7. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této 
smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona. Za 
takové údaje či informace se zejména považují následující ujednání v této smlouvě: smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  

10. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14denní výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

14. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje předchozí smlouvy, dohody či ujednání 
týkající se stejného či obdobného předmětu plnění, které byly mezi smluvními stranami 
uzavřeny. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi 
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.  

15. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou 
formou. 

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného díla. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne 
či jinak znemožní. 
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18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

19. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou 
číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaných smluv je smlouva vyhotovena v 
jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

 

Přílohy smlouvy 
Příloha č. 1  Položkový rozpočet  
 
 
 
Za zhotovitele     Za objednatele 
 
 
 
V Ostravě dne ………………..    V Ostravě dne ………………… 
 
 
 
STŘECHY MAJER s.r.o. 
 

  
 
Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava střechy - pavilon F2 - RTG JKSO

EČO

Místo Areál MNO

IČO DIČ

Objednatel MNO 00635162

Projektant

Zhotovitel STŘECHY MAJER s.r.o. 25861425

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

14. 4. 2024 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 29 073,60 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 32 957,12 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 265 480,71 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 151 652,33 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 16 500,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 495 663,76 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 30 000,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 525 663,76
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0 0,00 0,00
 základní 21,0 525 663,76 110 389,39

Cena s DPH 636 053,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Oprava střechy - pavilon F2 - RTG
Objekt:   

Objednatel:   MNO
Zhotovitel:   STŘECHY MAJER s.r.o. Zpracoval:  
Místo:   Areál MNO Datum:   14. 4. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 62 030,72

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 627,20

1 003 949421111
Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše
do 10 m2 v do 10 m m 6,000 824,00 4 944,00

2 003 949421211
Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do
10 m za každý den použití m 84,000 26,00 2 184,00
6 * 14 84,000

3 003 949421811
Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné
ploše do 10 m2 v do 10 m m 6,000 583,20 3 499,20

997 Přesun sutě 51 403,52

4 013 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m t 27,418 681,00 18 671,66

5 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 8,403 296,00 2 487,29

6 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 260,075 12,90 3 354,97
10,403 * 25 260,075

7 013 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 8,403 3 200,00 26 889,60

PSV Práce a dodávky PSV 417 133,04

712 Povlakové krytiny 162 533,30

8 712 712990813
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo
nánosu tl přes 50 do 100 mm m2 105,000 53,00 5 565,00
15*7 105,000
Součet 105,000

9 712 712331801.1

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů
uložených na sucho AIP nebo NAIP - Geotextílie 500g
pod kačírkem m2 105,000 11,20 1 176,00
15*7 105,000
Součet 105,000

10 712 712363803
Odstranění povlakové krytiny z mPVC fólie, budova v do
18 m m2 130,344 71,40 9 306,56
15*7 "plocha 105,000
(0,21+0,45)*(7,3+15,4+7,3) "vytažení na atiku 19,800
0,36*15,4 "vytažení na stěnu 5,544
Součet 130,344

11 712 712331801.2

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů
uložených na sucho AIP nebo NAIP - Geotextílie 300g
pod mPVC m2 130,344 11,20 1 459,85
15*7 105,000
(0,21+0,45)*(7,3+15,4+7,3) "vytažení na atiku 19,800
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,36*15,4 "vytažení na stěnu 5,544
Součet 130,344

12 712 712341659
Provedení OPRAVY povlakové krytiny střech do 10° pásy
NAIP přitavením bodově z 20% m2 20,000 110,00 2 200,00

13 628 62852011

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze
skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl
3,0mm m2 23,310 160,00 3 729,60
20 * 1,1655 23,310

14 712 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní
textilní vrstvy POD mPVC fólii m2 130,344 26,15 3 408,50
15*7 "plocha 105,000
(0,21+0,45)*(7,3+15,4+7,3) "vytažení na atiku 19,800
0,36*15,4 "vytažení na stěnu 5,544
Součet 130,344

15 693 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 150,547 32,00 4 817,50
130,344 * 1,155 150,547

16 712 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se
svařovanými spoji pro přitížení kačírkem m2 130,000 250,00 32 500,00

17 FTR
FTR.3111140
6 FATRAFOL 818 tl. 1,8 mm  světle šedá m2 150,547 280,00 42 153,16

129,169455169455 * 1,1655 150,547

18 712 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií
- atiky, svislé stěny m2 25,344 335,00 8 490,24
(0,21+0,45)*(7,3+15,4+7,3) "vytažení na atiku 19,800
0,36*15,4 "vytažení na stěnu 5,544
Součet 25,344

19 283 28322000 FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm  světle šedá m2 30,413 225,00 6 842,93
25,344 * 1,2 30,413

20 712 712964703
Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo
hran fólií m 8,000 151,00 1 208,00
4 "koutová tvarovka 4,000
4 "rohová tvarovka 4,000
Součet 8,000

21 283 28322022
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na
detaily barevná tl 1,2mm m2 1,500 292,00 438,00
2,5 * 0,6 1,500

22 712 712363351
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pásek rš 50 mm m 30,000 106,00 3 180,00
2*7,3+15,4 30,000
Součet 30,000

23 712 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100
mm m 45,400 193,00 8 762,20
2*(15,4+7,3) 45,400
Součet 45,400

24 712 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100
mm m 30,000 193,00 5 790,00
2*7,3+15,4 30,000
Součet 30,000

25 712 712363362
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm m 15,400 158,00 2 433,20
15,4 15,400
Součet 15,400
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26 712 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné
textilní vrstvy POD KAČÍREK m2 114,080 38,34 4 373,83
15*7 "plocha 105,000
0,2*(7,3+15,4+7,3+15,4) "vytažení svislé 9,080
Součet 114,080

27 693 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 131,762 40,00 5 270,48
114,08 * 1,155 131,762

28 712 712771613
Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na
hydroizolaci m 2,000 50,90 101,80

29 693 69334020 lišta kačírková Al výška 40-50mm m 2,040 386,00 787,44
2 * 1,02 2,040

30 R 712391382.1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z
hrubého kameniva 16-35 mm tl 50 mm m2 105,000 55,00 5 775,00
15*7 "plocha 105,000
Součet 105,000

31 712 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v
přes 6 do 12 m % 1 597,693 1,73 2 764,01

713 Izolace tepelné 192 281,07

32 713 713140852
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z
vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm m2 210,000 75,00 15 750,00
105 105,000
105 105,000
Součet 210,000

33 713 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 105,000 120,00 12 600,00
15*7 105,000
Součet 105,000

34 ISV
ISV.85922480
18937 TI MV tl.60mm  Izolace do plochých střech (např Orsil S) m2 115,500 280,00 32 340,00

105 * 1,1 115,500

35 283 28372306
TI MV tl.100mm  Izolace do plochých střech (např Orsil
T) m2 115,500 410,00 47 355,00
105 * 1,1 115,500

36 713 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých - spádová vrstva m2 105,000 220,00 23 100,00

37 283 28376142
klín izolační z MV, sklon 2%, min tl. TI 20mm (např Orsil
S) m3 9,000 6 500,00 58 500,00

38 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v
přes 6 do 12 m % 1 896,450 1,39 2 636,07

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 830,19
39 721 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 1,000 213,00 213,00

40 721 721233113
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý
odtok DN 125 kus 1,000 2 590,00 2 590,00

41 721 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v
přes 6 do 12 m % 28,030 0,97 27,19

764 Konstrukce klempířské 59 488,48
42 764 764002801 Demontáž stěnové lišty do suti m 15,400 55,60 856,24

43 764 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do
suti m 37,500 150,00 5 625,00

44 764 764244307
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn
lesklého plechu kotvené rš 670 mm m 37,500 1 400,00 52 500,00

45 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m % 589,812 0,86 507,24

   Strana 3  z 4
Zpracováno systémem KROS 4



Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

M Práce a dodávky M 16 500,00

21-m Elektromontáže 16 500,00
46 R 21001 Demontáž stávající hromosvodové soustavy soub. 1,000 2 500,00 2 500,00

47 R 21002
Dodávka a montáž nové hromosvodové soustavy v
rozsahu stávajícího vedení soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

48 R 21003 Dílčí revizní zpráva soub. 1,000 4 000,00 4 000,00

OST Ostatní 30 000,00
49 R 1001 Jeřáb soub. 3,000 10 000,00 30 000,00

Celkem 525 663,76
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