

1 Smluvní strany

Objednatel:

název: **Městská část Praha 14**
sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

osoba oprávněná jednat: Jiří Zajac, starosta
zastoupený Mgr. Máriou Ševčíkovou, 1. místostarostkou

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

ID datové schránky:

pmabtfa

bankovní spojení:

číslo účtu:

PPF Banka, a.s.,
27-9800050998/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

název: **Vinohradská stavební, s.r.o.**
sídlo: Silurská 1175/8, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
IČ: 65416228
DIČ: CZ65416228
plátce DPH: Ano

osoba oprávněná jednat:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

ID datové schránky:

299s8wc

bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
6982359/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



2 Úvodní ujednání

- 2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: **Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací v objektu základní školy Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
- 2.2 Dílo podle Smlouvy je financováno z prostředků ve vlastnictví zhotovitele.
- 2.3 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: **Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací v objektu základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje** (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

4 Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace;
 2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
- a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
- 4.2 Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci označené názvem: **Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje**, zpracované společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 035 20 358, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace (dále též jen jako „**Projektant**“).
- 4.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, montáže, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
1. vybourání vnitřních přiček a předstěny včetně keramických obkladů, otlučení veškerých omítek;
 2. vybourání částí podlahy a vodorovných izolací, provedení nových vrstev podlahy, vč. nášlapné vrstvy a nové keramické dlažby, oprava vodorovné hydroizolace, v přízemí objektu provedení kompletní nové vodorovné hydroizolace podlah z modifikovaných asfaltových pásů;
 3. demontáž stávajících elektrických obvodů včetně koncových prvků;
 4. instalace nových rozvodů VZT pro větrání prostor, které nelze větrat přirozeně okny a úprava rozvodů vytápění spočívající v přesunech radiátorů a úpravách tras potrubí;

5. silnoproudá elektroinstalace (zásuvkové, světelné obvody, ventilátorů) a doplnění prvků do stávajících rozvaděčů;
6. provedení vodorovné hydroizolace infuzními vrty na stěnách zasažených vlhkostí;
7. zhotovení lehkých sanitárních příček oddělujících toalety;
8. pokrytí zděných konstrukcí sanační omítkou perlinkou, přetažení na okolní povrchy;
9. provedení šterkových hydroizolací pod dlažbami a obklady;
10. výměna stávající elektroinstalace v sociálních zařízeních, montáž a napojení nové elektroinstalace;
11. zaústění přípojovacího potrubí kanalizace a vodovodu do stávajících svodných potrubí;
12. osazení nových sádkartonových podhledů s revizními otvory do stěn pro přístup k uzavíracím armaturám vodovodního rozvodu;
13. instalace nových ventilátorů včetně odvětrávacích potrubí vyústěných do fasády.
14. instalace nových dřevěných dveří z dřevotřískové desky DTD.
15. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla.
16. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
17. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
18. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
19. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítáním stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
20. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP a technického dozoru Objednatele (dále jen „TDI“);
21. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
22. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
23. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
24. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
26. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve dvou vyhotoveních formátu PDF a DWG a 6x v tištěné podobě.

4.4 Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

- 4.5 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy včetně zajištění vydání souhlasného stanoviska TIČR (vyhrazené technické zařízení I. třídy dle § 4, odst. 1 písm. c). Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.).
- 4.6 Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným Objednatelem.
- 4.7 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDI dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- 4.10 Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- 4.11 Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

5 Cena Díla

- 5.1 Cena za provedení Díla činí 5.889.095,52 Kč bez DPH (dále jen „**Cena Díla**“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
- 5.2 Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
- 5.3 V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- a) náklady na dílo, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

- b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
- c) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavenišťě;
- d) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- e) cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy;
- f) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

5.4 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

5.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:

- a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

5.6 Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

5.7 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

6 Fakturace a platební podmínky

6.1 Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

- 6.2 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací TDI, AD a následně objednatelem. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Závěrečná faktura bude odsouhlasena TDI, AD a objednatelem. Den uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
- 6.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
- 6.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena odsouhlasený TDI a AD. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
- 6.5 Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
- 6.6 Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.
- 6.7 Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
- 6.8 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je minimální splatnost dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
- 6.9 Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
- 6.10 Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

- 6.12 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
- 6.13 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.14 Vzhledem k financování díla z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur Objednatelem. Pokud budou v rámci této kontroly ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
- 6.15 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

7 Místo a doba plnění

- 7.1 Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
- 7.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- Převzetí staveniště a zahájení prací ve stanoveném nadzemním podlaží do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele, nejdříve dne 1. července 2024.
 - Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a vydaných stanovisek: nejpozději dne 31. srpna 2024.
- 7.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, byly-li přerušением provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušением vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušением provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí.
- 7.3 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termín plnění stanovený v čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
- 7.4 Termín plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

8 Staveniště

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v čl. 7 odst. 2 Smlouvy. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí staveniště.
- 8.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
- 8.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
- 8.5 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- 8.6 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.
- 8.7 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
- 8.9 Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
- 8.10 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
- 8.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

- 8.12 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
- 8.13 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

9 Podmínky plnění předmětu smlouvy

- 9.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 2 pracovních dnů.
- 9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveništi během provádění Díla.
- 9.3 Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveništi jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.
- 9.4 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
- 9.5 Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
- 9.6 Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen „**AD**“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
- 9.7 Bude-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání čl. 4 odst. 11 Smlouvy.

- 9.8 Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
- 9.9 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele.
- 9.10 Zápisy z těchto porad (kontrolních dnů) a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající bude pořizovat TDI.
- 9.11 Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.
- 9.12 Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle čl. 9 odst. 17 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 9.13 Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 9.14 Pokud se Objednatel či TDI na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s čl. 9 odst. 11 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
- 9.15 Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména:
- kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
- 9.16 Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
- 9.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD a koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP při provádění Díla.

- 9.18 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.
- 9.19 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod., Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
- 9.20 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v termínech odsouhlasených v podrobném Harmonogramu.
- 9.21 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli, zejména umožnit mu přístup do míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla.
- 9.22 Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel je povinen Zhotoviteli potřebnou součinnost poskytnout, nebo se Zhotovitelem dohodnout náhradní termín poskytnutí součinnosti. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
- 9.23 Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty k předání Díla Objednateli.

10 Předání a převzetí Díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem.
- 10.2 Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeníh o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
 - souhlasné stanovisko TIČR;
 - dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG.
- 10.3 V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a

měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě.

- 10.4 Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené TDI, AD, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu.
- 10.5 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
- 10.6 V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
- 10.8 Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

11 Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

- 11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatel jejiím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

- 11.2 Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599–2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

12 Vady díla a záruční podmínky

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
- 12.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s čl. 10 odst. 4 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
- 12.3 Dílo bude vadné, nebude-li:
- při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
- 12.4 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
- 12.5 Zhotovitel nenes odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
- 12.6 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 12.7 Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
- 12.8 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

- 12.9 Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 12.10 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
- 12.11 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
- 12.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
- 12.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - c) od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
- 12.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy za odstranění vady.
- 12.15 Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
- 12.16 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 12.17 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 12.18 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
- 12.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
- 12.20 Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

13 Sankce

- 13.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
- 13.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
- 13.3 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu čl. 12 odst. 15 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 15 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
- 13.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše však 50.000,- Kč) za každý den prodlení.
- 13.5 Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 10.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 13.6 Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 13.8 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
- 13.9 Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
- 13.10 Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
- 14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů;
 - ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 15 odst. 1 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy;
 - jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací čl. 7 odst. 2 Smlouvy;
 - jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
 - jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 Smlouvy;
- 14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a čl. 14 odst. 4 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
- 14.4 Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

15 Prohlášení smluvních stran

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
- 15.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 15.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
 - b) řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací Díla, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;
 - c) nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy);
 - d) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. 1 Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
- 15.6 Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 15.7 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

16 Pojištění

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
- 16.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.
- 16.3 Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

17 Bankovní záruka

- 17.1 Objednatel je povinen mít uzavřenu bankovní záruku:
- a) na zaručenou částku ve výši 5 % z Ceny díla bez DPH po celou dobu plnění smlouvy a dále po dobu 2 měsíců od Převzetí Díla Objednatel, a
 - b) na zaručenou částku ve výši 2 % z Ceny díla bez DPH po dobu nejméně 60 měsíců ode dne Převzetí Díla Zhotovitelem.
- 17.2 Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla

ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí.

- 17.3 Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 17.4 Z předložené záruční listiny musí vyplývat nejméně následující:
- a) neodvolatelný závazek banky vyplatit za Zhotovitele bez námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do výše zaručené částky,
 - b) lhůtu pro vyplacení částky z bankovní záruky maximálně 14 kalendářních dní,
 - c) podmínka pro vyplacení částky z bankovní záruky spočívající v písemném prohlášení bance, že Zhotovitel
 - (i) nepočal ve sjednaném termínu s poskytováním sjednaných služeb dle této smlouvy, nebo je s jejich poskytováním v průběhu plnění smlouvy v prodlení;
 - (ii) v rozporu s ustanoveními této smlouvy nepředložil Objednateli novou záruční listinu po skončení předchozí bankovní záruky;
 - (iii) neuhradil včas Objednatelům požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem.
- 17.5 Originál záruční listiny tvoří vždy přílohu této smlouvy.
- 17.6 Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši odpovídající dané bankovní záruce (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

18 Ostatní ujednání

- 18.1 Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- a) všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
 - b) jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
 - c) za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
- 18.2 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
- 18.3 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.

- 18.4 Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
- 18.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
- 18.6 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
- 18.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.8 Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 18.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
- 18.10 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- 18.11 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
- 18.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
- 18.13 Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel

s plněním povinností v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

- 18.14 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

19 Poddodavatelé

- 19.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatel (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
- 19.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
- 19.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
- 19.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
- 19.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:
- bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinností z jiného závazku nebo
 - bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- 19.6 Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatel postupem obdobným postupu podle čl. 18 odst. 6 Smlouvy.
- 19.7 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

20 Členové realizačního týmu

- 20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (**Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
- 20.2 Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:
- odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce stavbyvedoucího.
- 20.3 Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.4 Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
- 20.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:
- bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
 - kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
 - kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
 - bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - stavbyvedoucí přestane být způsobilý k výkonu funkce stavbyvedoucího;
 - bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle čl. 19 odst. 6 Smlouvy.

- 20.6 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.


21 Závěrečná ujednání

- 21.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 21.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 21.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou, jsou vyloučeny.
- 21.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
- 21.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 21.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 410/RMČ/2024 ze dne 28. 6. 2024
- 21.7 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

22 Seznam příloh


- Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně revize
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet
- Příloha č. 3: Harmonogram prací
- Příloha č. 4: Seznam Poddodavatelů
- Příloha č. 5: Seznam Členů realizačního týmu

V Praze dne dle elektronického podpisu



1. místostarostka

V Praze dne dle elektronického podpisu



jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9	
Objekt:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9	
Rozpočet:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9	
Objednatel:	Městská část Praha 14	IČO: 00231312	
	Bratří Venclíků 1073/8	DIČ: CZ00231312	
	19800 Praha-Černý Most		
Zhotovitel:	bude určen výběrovým řízením		IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			1,801,325.91
PSV			3,578,718.85
MON			379,050.76
Vedlejší náklady			130,000.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			5,889,095.52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5,889,095.52 CZK
Základní DPH	21 %		1,236,710.06 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			7,125,805.58 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			50,351.50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			679,847.01	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2,922.00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			219,345.39	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			76,738.67	1
64	Výplně otvorů	HSV			51,800.00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9,129.60	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			70,560.41	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			207,467.44	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97,522.50	2
711	Izolace proti vodě	PSV			107,806.65	2
713	Izolace tepelné	PSV			10,543.10	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1,625,303.88	28
725	Zařizovací předměty	PSV			244,666.80	4
728	Vzduchotechnika	PSV			48,712.30	1
730	Ústřední vytápění	PSV			107,345.02	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			162,994.39	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			384,231.85	7

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			160,408.88	3
781	Obklady keramické	PSV			585,628.03	10
783	Nátěry	PSV			23,320.00	0
784	Malby	PSV			117,757.95	2
M21	Elektromontáže	MON			379,050.76	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			335,641.39	6
VN	Vedlejší náklady	VN			130,000.00	2
Cena celkem					5,889,095.52	100

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				50,351.50
1	281601112RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	5.52000	3,620.00	19,982.40
		1.NP :				
		4,03+1,49		5.52000		
2	281601113RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 60 cm	m	3.13000	4,120.00	12,895.60
		1.NP :				
		3,13		3.13000		
3	281601114RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm	m	3.53000	4,950.00	17,473.50
		1.NP :				
		3,53		3.53000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				679,847.01
4	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	4.55900	5,870.00	26,761.33
		1.NP :				
		(0,34+0,16+0,17)*3,4		2.27800		
		2.NP :				
		0,15*3,6		0.54000		
		3.NP :				
		0,08*2,7+0,61*2,5		1.74100		
5	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	95.40640	1,823.47	173,970.71
		W1 :				
		1.NP :				
		(1,85+1,355)*4,0-0,7*1,97		11.44100		
		1,54*4,0-0,7*1,97		4.78100		
		1,695*4,0-0,7*1,97		5.40100		
		2,2*4,0-0,7*1,97		7.42100		
		2.NP :				
		(1,7+1,355)*4,07-0,7*1,97		11.05485		
		(2*1,37+1,665+1,98)*4,03-0,7*1,97*3		21.59455		
		3.NP :				
		2,185*3,76-0,7*1,97		6.83660		
		(1,755+1,7+2,03+3,13)*3,76-0,7*1,97*4		26.87640		
6	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	14.49480	1,936.87	28,074.54
		W6 :				
		3.NP :				
		(0,9+1,645+1,31)*3,76		14.49480		
7	342262113RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250 mm desky stand. impreg. tl.12,5 mm, minerál tl.2x8 cm	m2	48.05535	2,165.94	104,085.00
		W2 :				
		1.NP :				
		(3,14+0,88)*4,0		16.08000		
		2.NP :				
		(0,88+3,285)*4,03		16.78495		
		3.NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,83+0,8)*3,76		6.12880		
		(0,93+1,48)*3,76		9.06160		
8	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	7.00000	1,771.30	12,399.10
9	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBI na jedné straně příčky	m2	92.22105	39.69	3,660.25
		předstěny :				
		92,22105		92.22105		
10	342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, konstrukce CW 100, 2x opláštěná	kus	13.00000	2,254.39	29,307.07
		1.NP :				
		4		4.00000		
		2.NP :				
		4		4.00000		
		3.NP :				
		5		5.00000		
11	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	92.22105	1,270.08	117,128.11
		W3 :				
		1.NP :				
		3,015*4,0		12.06000		
		2.NP :				
		2,865*4,03		11.54595		
		3.NP :				
		2,675*3,76		10.05800		
		W4 :				
		1.NP :				
		0,88*4,0		3.52000		
		2,72*4,0		10.88000		
		0,85*4,0		3.40000		
		0,8*1,5+(0,8+1,5)*0,15		1.54500		
		2.NP :				
		0,85*4,03+0,15*4,03		4.03000		
		2,7*1,2+2,7*0,15		3.64500		
		2*0,15*4,07		1.22100		
		0,85*4,07		3.45950		
		3.NP :				
		(0,15+0,83)*3,76		3.68480		
		2*0,9*3,76		6.76800		
		W5 :				
		1.NP :				
		3,14*2,0-2,81*0,11+(3,14+0,11)*0,12		6.36090		
		1,38*1,0+1,38*0,12		1.54560		
		2.NP :				
		3,16*1,5+3,16*0,12		5.11920		
		W7 :				
		2.NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,83*4,07		3.37810		
12	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	159.12000	1,044.41	166,186.52
		1.NP :				
		37,11		37.11000		
		2.NP :				
		38,72-3,34		35.38000		
		3.NP :				
		38,63+48,0		86.63000		
13	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	2.00000	1,451.52	2,903.04
14	342 00	Opravy SDK trámečků po protahování kabelů	m2	2.00000	2,041.20	4,082.40
15	553476641R	Dvířka revizní do SDK 300x300 mm, tl.12,5 mm	kus	7.00000	1,216.78	8,517.46
16	553476642R	Dvířka revizní do SDK 400x400 mm, tl.12,5 mm	kus	2.00000	1,385.74	2,771.48
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2,922.00
17	411121232R00	Osazování stropních desek	m2	6.00000	487.00	2,922.00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				219,345.39
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	35.22180	45.50	1,602.59
		1.NP :				
		1,19*2,26+2,81*1,26+0,64*1,14+0,64*2,1		8.30360		
		2.NP :				
		0,9*2,25+1,21*2,25+2,82*1,26+0,54*1,12*2+0,55*1,12+0,61*1,12+0,64*2,08+0,64*2,06		13.45910		
		3.NP :				
		0,9*2,25+1,21*2,25+2,82*1,26+0,54*1,12*2+0,55*1,12+0,61*1,12+0,64*2,08+0,64*2,06		13.45910		
19	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	27.40000	436.00	11,946.40
		1.NP :				
		1,0+2,0+10,0		13.00000		
		2*1,82*2,0		7.28000		
		2.NP :				
		2*1,78*2,0		7.12000		
20	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	308.40020	217.00	66,922.84
		1.NP :				
		(4,68+4,96)*2*2,0		38.56000		
		(2,72+4,62)*2*2,0		29.36000		
		(1,38+1,88)*2*2,0		13.04000		
		(1,38+1,85)*2*4,0		25.84000		
		2.NP :				
		(4,96+4,58)*2*2,03		38.73240		
		(2,04+1,37)*2*4,07		27.75740		
		(1,38+1,89)*2*2,07		13.53780		
		(2,55+4,64)*2*2,07		29.76660		
		3.NP :				
		(5,24+4,95)*2*1,78		36.27640		
		(0,95+2,11)*2*3,78		23.13360		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(4,24+4,86)*2*1,78		32.39600		
21	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	100.00000	679.00	67,900.00
		1.NP :				
		100,0		100.00000		
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	207.58980	320.00	66,428.74
		1.NP :				
		(1,38+2,34)*2*2,0-0,8*1,97		13.30400		
		17,2*2,0-0,9*1,97-0,64*0,96-0,64*0,68		31.57740		
		17,3*2,0-0,9*1,97-2,81*0,11-1,19*1,15		31.14940		
		2.NP :				
		(4,12+5,17+0,525)*2*2,0-0,9*1,97-2*1,78*1,9		30.72300		
		(4,95+4,6+0,515)*2*2,0-		35.51920		
		(0,7*1,97+0,9*1,97+1,21*1,08+2,82*0,1)				
		3.NP :				
		(5,52+5,25)*2*2,0-		36.93750		
		(0,7*1,97+0,8*1,97+(0,52+0,54+0,56)*1,08+0,65*0,78+(0,54+0,53)*0,87)				
		(5,16+4,95)*2*2,0-		28.37930		
		((2,0+1,7)*2,0+0,8*1,97+(0,56*2+0,55+1,16)*1,09)				
23	612 00	Podstěrkování zrcadel pro montáž do líce obkladu	m2	16.23150	280.00	4,544.82
		1.NP :				
		0,825*0,9+1,4*0,9		2.00250		
		1,3*0,9*2+0,9*0,9		3.15000		
		2.NP :				
		0,8*0,9+1,375*0,9+0,66*0,9		2.55150		
		1,0*0,9+1,5*0,9+1,365*0,9		3.47850		
		3.NP :				
		1,4*0,9+0,71*0,9		1.89900		
		0,8*0,9+0,7*0,9		1.35000		
		0,7*0,9+1,3*0,9		1.80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				76,738.67
24	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2.05860	4,500.00	9,263.70
		1.NP :				
		P2 :				
		(37,11-2,8)*0,06		2.05860		
25	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0.99450	4,500.00	4,475.25
		podkladní beton 1.NP :				
		(0,264+2,726+6,955)*0,1		0.99450		
26	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2.05860	300.00	617.58
		1.NP :				
		P2 :				
		(37,11-2,8)*0,06		2.05860		
27	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0.99450	300.00	298.35
		podkladní beton 1.NP :				
		(0,264+2,726+6,955)*0,1		0.99450		
28	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0.05558	43,700.00	2,428.85

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.NP :				
		P2 :				
		(37,11-2,8)*0,00135*1,2		0.05558		
29	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0.03616	43,700.00	1,580.19
		podkladní beton 1.NP :				
		(0,264+2,726+6,955)*0,00303*1,2		0.03616		
30	632411110R00	Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	119.25000	487.00	58,074.75
		1.NP :				
		P1 :				
		2,8		2.80000		
		P2 :				
		37,11-2,8		34.31000		
		2.NP :				
		P1 :				
		15,34+23,96		39.30000		
		3.NP :				
		P1 :				
		18,52+24,32		42.84000		
Díl: 64		Výplně otvorů				51,800.00
31	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1.00000	800.00	800.00
		D 04 :				
		1		1.00000		
32	642942213R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 125 mm	kus	13.00000	800.00	10,400.00
		D 01 :				
		13		13.00000		
33	553307410R	Zárubeň ocelová 700x1970x150 L	kus	1.00000	2,900.00	2,900.00
		D 04 :				
		1		1.00000		
34	553308210R	Zárubeň ocelová S 125 DV 700x1970x125	kus	13.00000	2,900.00	37,700.00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9,129.60
35	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	114.12000	80.00	9,129.60
		1.NP :				
		37,11+3,0		40.11000		
		2.NP :				
		38,72-3,34		35.38000		
		3.NP :				
		38,63		38.63000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				70,560.41
36	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	284.98400	103.00	29,353.35
		rekonstruované prostory :				
		1.NP :				
		37,11		37.11000		
		2.NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		38,72-3,34		35.38000		
		3.NP :				
		38,63		38.63000		
		související prostory :				
		1.NP :				
		3,1*(5,4+5,7)+13,814		48.22400		
		2.NP :				
		3,1*5,5+2,6*5,3+31,99		62.82000		
		3.NP :				
		3,1*5,5+2,6*5,3+31,99		62.82000		
37	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na příčcích	m2	119.25000	5.00	596.25
		1.NP :				
		P1 :				
		2,8		2.80000		
		P2 :				
		37,11-2,8		34.31000		
		2.NP :				
		P1 :				
		15,34+23,96		39.30000		
		3.NP :				
		P1 :				
		18,52+24,32		42.84000		
38	950 00	Zakrytí podlah vč. likvidace po provedení prací	m2	173.86400	45.50	7,910.81
		1.NP :				
		3,1*(5,4+5,7)+13,814		48.22400		
		2.NP :				
		3,1*5,5+2,6*5,3+31,99		62.82000		
		3.NP :				
		3,1*5,5+2,6*5,3+31,99		62.82000		
39	950 01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1.00000	10,000.00	10,000.00
40	950 02	Proměření a průzkum elektroinstalace	kompl	1.00000	4,300.00	4,300.00
41	950 03	Demontáže rozvodů elektro vč. ekologické likvidace	kompl	1.00000	8,600.00	8,600.00
42	950 04	Požární ucpávky	kompl	1.00000	9,800.00	9,800.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				207,467.44
43	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	137.00560	210.00	28,771.18
		1.NP :				
		(1,62+1,03)*2,19-0,6*1,97		4.62150		
		(3,57+3*1,06)*2,19+3,39*4,0-0,6*1,97*4		23.61450		
		(2*1,49+2,56)*2,13-0,6*1,97*3		8.25420		
		2.NP :				
		(2,59+2*1,5)*2,13-0,6*1,97*3		8.36070		
		(3,53+3*1,03)*2,19-0,6*1,97*4		9.76980		
		(1,62+1,03)*2,19-0,6*1,97		4.62150		
		3,4*4,03		13.70200		
		3.NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2*1,27+2,49)*3,78-0,6*1,97*3		15.46740		
		0,58*3,78		2.19240		
		1,2*3,78-0,8*1,97		2.96000		
		1,65*3,78-0,6*1,97		5.05500		
		(3*1,03+3,48)*2,08-0,6*1,97*4		8.93760		
		(1,56+4,8+3,29)*3,46-(0,6*1,97*2+0,8*1,97)		29.44900		
44	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	23.50148	210.00	4,935.31
		2.NP :				
		4,58*4,03-0,9*2,07-0,8*2,07		14.93840		
		1,364*4,07-0,8*1,97		3.97548		
		3.NP :				
		0,9*3,78		3.40200		
		0,57*2,08		1.18560		
45	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6.46409	1,200.00	7,756.91
		1.NP :				
		1,02*4,0-0,9*2,0*0,2		3.72000		
		0,3*0,16*4,0		0.19200		
		0,16*0,16*4,0		0.10240		
		0,03*4,0		0.12000		
		1,35*0,34*4,0-0,8*1,97*0,12		1.64688		
		2.NP :				
		0,16*0,18*4,03		0.11606		
		0,16*0,28*4,07		0.18234		
		0,29*0,16*4,07		0.18885		
		0,31*0,31*0,5*4,07		0.19556		
46	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0.60000	1,500.00	900.00
		1.NP :				
		6,0*0,1		0.60000		
47	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	52.37720	120.00	6,285.26
		1.NP :				
		pozn. 8 :				
		4,68*0,2*3		2.80800		
		3,57*0,17*2		1.21380		
		2.NP :				
		pozn. 8 :				
		3,96*0,17*2		1.34640		
		4,58*0,2*3		2.74800		
		3.NP :				
		pozn. 8 :				
		(2*0,75+0,77)*2,3		5.22100		
		39,04		39.04000		
48	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	6.00000	120.00	720.00
		1.NP :				
		3,0		3.00000		
		2.NP :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,0		3.00000		
49	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	7.53330	2,870.00	21,620.57
		1.NP :				
		pozn. 4 :				
		36,98*0,06		2.21880		
		(0,264+2,726+6,955)*0,10		0.99450		
		2.NP :				
		pozn. 4 :				
		(37,73-2,77)*0,06		2.09760		
		3.NP :				
		pozn. 4 :				
		(39,04-2,0)*0,06		2.22240		
50	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0.29581	2,870.00	848.97
		1.NP :				
		pozn. 9 :				
		0,246*0,24		0.05904		
		2.NP :				
		pozn. 9 :				
		(0,82+0,67)*0,23*0,29		0.09938		
		3.NP :				
		(0,75*2+0,77)*0,17*0,26		0.10033		
		0,78*0,19*0,25		0.03705		
51	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	7.82911	400.00	3,131.64
		7,5333+0,29581		7.82911		
52	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	110.98000	75.00	8,323.50
53	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	110.98000	90.00	9,988.20
		1.NP :				
		pozn. 4+11 :				
		36,98		36.98000		
		2.NP :				
		pozn.4+11 :				
		37,73-2,77		34.96000		
		3.NP :				
		pozn. 4+11 :				
		39,04		39.04000		
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	41.00000	32.00	1,312.00
		1.NP :				
		pozn. 1 :				
		11		11.00000		
		pozn. 1a :				
		3		3.00000		
		2.NP :				
		pozn. 1 :				
		11		11.00000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pozn. 1a :				
		2		2.00000		
		3.NP :				
		pozn. 1 :				
		11		11.00000		
		pozn. 1a :				
		3		3.00000		
55	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	42.55200	359.00	15,276.17
		1.NP :				
		pozn. 1 :				
		8*0,6*1,97+3*0,8*1,97		14.18400		
		2.NP :				
		pozn. 1 :				
		0,6*1,97*8+0,8*1,97*3		14.18400		
		3.NP :				
		pozn. 1 :				
		0,6*1,97*8+0,8*1,97*3		14.18400		
56	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	17.75000	35.00	621.25
		1.NP :				
		pozn. 12 :				
		1,19+2,81+0,64*2		5.28000		
		2.NP :				
		pozn. 12 :				
		1,21+2,82+2*0,54+0,55+0,64		6.30000		
		3.NP :				
		pozn. 12 :				
		1,16+2*0,56+0,55+0,56+0,54+0,52+0,65+0,53+0,54		6.17000		
57	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	1.19070	1,200.00	1,428.84
		2.NP :				
		0,9*2,1*0,63		1.19070		
58	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	7.00000	180.00	1,260.00
		2.NP :				
		5*1,4		7.00000		
59	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	113.75000	66.00	7,507.50
		1.NP :				
		36,98		36.98000		
		2.NP :				
		37,73		37.73000		
		3.NP :				
		39,04		39.04000		
60	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	308.40020	60.00	18,504.01
		1.NP :				
		(4,68+4,96)*2*2,0		38.56000		
		(2,72+4,62)*2*2,0		29.36000		
		(1,38+1,88)*2*2,0		13.04000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,38+1,85)*2*4,0		25.84000		
		2.NP :				
		(4,96+4,58)*2*2,03		38.73240		
		(2,04+1,37)*2*4,07		27.75740		
		(1,38+1,89)*2*2,07		13.53780		
		(2,55+4,64)*2*2,07		29.76660		
		3.NP :				
		(5,24+4,95)*2*1,78		36.27640		
		(0,95+2,11)*2*3,78		23.13360		
		(4,24+4,86)*2*1,78		32.39600		
61	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	113.00000	60.00	6,780.00
		1.NP :				
		1,0+2,0+100,0+10,0		113.00000		
62	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	409.97420	60.00	24,598.45
		1.NP :				
		pozn. 6 :				
		1.01 :				
		(4,68+2,52+0,16)*2,0		14.72000		
		1.02 :				
		(2,21+3,57)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,8*1,97+1,05*0,11)		15.51850		
		1.03 :				
		(1,03+1,5)*2*2,0-(0,6*1,97+0,78*0,11)		8.85220		
		1.04 :				
		(1,06+0,92)*2*2,0-(0,6*1,97+0,73*0,11)		6.65770		
		1.05 :				
		(1,06+0,8)*2*2,0-0,6*1,97		6.25800		
		1.06 :				
		(1,06+0,81)*2*2,0-0,6*1,97		6.29800		
		1.07 :				
		(1,07+0,78)*2*2,0-0,6*1,97		6.21800		
		1.08 :				
		(3,39+0,93)*2*2,0-0,8*1,97		15.70400		
		1.10 :				
		(1,38+1,85)*2*2,0+0,55*2*2,0-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,64*0,96)		11.15660		
		(2,58+3,02)*2*2,0-(0,6*1,97*3+0,8*1,97+0,64*0,68)		16.84280		
		1.12 :				
		(0,84+1,49)*2*2,0-0,6*1,97		8.13800		
		1.13 :				
		(0,77+1,49)*2*2,0-0,6*1,97		7.85800		
		1.14 :				
		(0,86+1,49)*2*2,0-0,6*1,97		8.21800		
		2.NP :				
		2.01 :				
		(3,63+1,37+4,58)*2,0-1,21*1,08		17.85320		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.02 :				
		(2,24+3,53)*2*2,0-(0,6*1,97*5+0,8*1,97+1,1*0,1)				15.48400
		2.03 :				
		(1,51+1,03)*2*2,0-(0,6*1,97+0,8*0,1)				8.89800
		2.04 :				
		(0,85+1,03)*2*2,0-(0,6*1,97+0,69*0,1)				6.26900
		2.05 :				
		(0,78+1,03)*2*2,0-0,6*1,97				6.05800
		2.06 :				
		(0,8+1,03)*2*2,0-0,6*1,97				6.13800
		2.07 :				
		(0,79+1,03)*2*2,0-0,6*1,97				6.09800
		2.08 :				
		(0,98+3,48)*2*2,0-0,8*1,97				16.26400
		2.10 :				
		(1,38+1,89)*2*2,0+2*0,53*2,0-				11.10220
		(0,9*1,97+0,8*1,97+0,64*1,17)				
		(2,55+3,03)*2*2,0-(0,8*1,97+0,6*1,97*3+0,61*0,74)				16.74660
		2.12 :				
		(0,82+1,5)*2*2,0-(0,6*1,97+0,55*0,77)				7.67450
		2.13 :				
		(0,83+1,5)*2*2,0-(0,6*1,97+0,54*0,77)				7.72220
		2.14 :				
		(0,83+1,5)*2*2,0-(0,6*1,97+0,54*0,77)				7.72220
		3.NP :				
		3.01 :				
		(1,56+2,61)*2*2-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+0,94*1,25)				11.17100
		3.02 :				
		(1,56+2,08)*2*2,08-(0,6*1,97+1,16*1,09)				12.69600
		3.03 :				
		(1,87+3,48)*2*2,08-(0,6*1,97*4+0,8*1,97+(0,55+0,56)*1,09)				14.74210
		3.04 :				
		(0,76+1,31)*2*2,0-(0,6*1,97+0,56*1,09)				6.48760
		3.05 :				
		(0,79+1,31)*2*2,0-0,6*1,97				7.21800
		3.06 :				
		(0,81+1,31)*2*2,0-0,6*1,97				7.29800
		3.07 :				
		(0,79+1,31)*2*2,0-0,6*1,97				7.21800
		3.08 :				
		(3,29+1,57)*2*2,08+2*0,57*2,08-0,6*1,97				21.40680
		3.09 :				
		(1,77+1,22)*2*2,0-(0,6*1,97+0,8*1,97*2)				7.62600
		3.10 :				
		(2,56+3,48)*2*2,0+2*0,53*2,0-				20.65100
		(0,8*1,97+3*0,6*1,97+0,65*0,78)				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3.11 :				
		(0,75+1,27)*2*2,0-(0,6*1,97+0,56*1,08)		6.29320		
		3.12 :				
		(0,77+1,27)*2*2,0-(0,6*1,97+0,54*1,08)		6.39480		
		3.13 :				
		(0,75+1,27)*2*2,0-(0,6*1,97+0,52*1,08)		6.33640		
		3.14 :				
		(0,78+1,65)*2*2,0-(0,6*1,97+0,53*1,08)		7.96560		
63	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	409.97420	90.00	36,897.68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				97,522.50
64	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	51.32763	1,900.00	97,522.50
Díl: 711		Izolace proti vodě				107,806.65
65	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	37.11000	30.00	1,113.30
		1.NP :				
		37,11		37.11000		
66	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	37.11000	115.00	4,267.65
		1.NP :				
		37,11		37.11000		
67	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	37.10000	23.00	853.30
		1.NP :				
		pozn. 10 :				
		37,1		37.10000		
68	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	129.25000	45.00	5,816.25
		1.NP :				
		podlaha :				
		37,11		37.11000		
		sokl :				
		((1,38+2,16)*2-0,8)*0,1		0.62800		
		((3,105+2,42)*2-(0,9+0,7))*0,1		0.94500		
		((2,695+4,32)*2-0,7)*0,1		1.33300		
		((2,09+1,695)*2-(0,9+0,7*2))*0,1		0.52700		
		((1,615+2,945)*2-0,7*2)*0,1		0.77200		
		((3,14+2,96)*2-0,7)*0,1		1.15000		
		((3,14+1,35)*2-0,7)*0,1		0.82800		
		2.NP :				
		podlaha :				
		38,72-3,34		35.38000		
		sokl :				
		((3,045+2,42)*2-(0,9+0,7))*0,1		0.93300		
		((2,7+4,34)*2-0,7)*0,1		1.33800		
		((1,665+2,14)*2-(0,9+0,7*2))*0,1		0.53100		
		((1,585+2,865)*2-0,7*2)*0,1		0.75000		
		((3,16+2,86)*2-0,7)*0,1		1.13400		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,1+1,885)*2-0,7)*0,1$		0.52700		
		3.NP :				
		podlaha :				
		38,63		38.63000		
		sokl :				
		$((1,1+2,5)*2-0,7)*0,1$		0.65000		
		$((1,715+2,11)*2-(0,8+0,7))*0,1$		0.61500		
		$((2,405+4,86)*2+0,83+0,91-0,7)*0,1$		1.55700		
		$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))*0,1$		0.45000		
		$((2,975+1,11)*2-0,7)*0,1$		0.74700		
		$((2,975+1,0)*2-0,7)*0,1$		0.72500		
		$((1,62+2,675)*2-0,7*2)*0,1$		0.71900		
		$((3,1+2,675+0,93)*2-0,7)*0,1$		1.27100		
69	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	18.13000	200.00	3,626.00
		nátěr soklu :				
		1.NP :				
		$((1,38+2,16)*2-0,8)*0,1$		0.62800		
		$((3,105+2,42)*2-(0,9+0,7))*0,1$		0.94500		
		$((2,695+4,32)*2-0,7)*0,1$		1.33300		
		$((2,09+1,695)*2-(0,9+0,7*2))*0,1$		0.52700		
		$((1,615+2,945)*2-0,7*2)*0,1$		0.77200		
		$((3,14+2,96)*2-0,7)*0,1$		1.15000		
		$((3,14+1,35)*2-0,7)*0,1$		0.82800		
		2.NP :				
		$((3,045+2,42)*2-(0,9+0,7))*0,1$		0.93300		
		$((2,7+4,34)*2-0,7)*0,1$		1.33800		
		$((1,665+2,14)*2-(0,9+0,7*2))*0,1$		0.53100		
		$((1,585+2,865)*2-0,7*2)*0,1$		0.75000		
		$((3,16+2,86)*2-0,7)*0,1$		1.13400		
		$((1,1+1,885)*2-0,7)*0,1$		0.52700		
		3.NP :				
		$((1,1+2,5)*2-0,7)*0,1$		0.65000		
		$((1,715+2,11)*2-(0,8+0,7))*0,1$		0.61500		
		$((2,405+4,86)*2+0,83+0,91-0,7)*0,1$		1.55700		
		$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))*0,1$		0.45000		
		$((2,975+1,11)*2-0,7)*0,1$		0.74700		
		$((2,975+1,0)*2-0,7)*0,1$		0.72500		
		$((1,62+2,675)*2-0,7*2)*0,1$		0.71900		
		$((3,1+2,675+0,93)*2-0,7)*0,1$		1.27100		
70	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	111.12000	370.00	41,114.40
		1.NP :				
		podlaha :				
		37,11		37.11000		
		2.NP :				
		podlaha :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		38,72-3,34		35.38000		
		3.NP :				
		podlaha :				
		38,63		38.63000		
71	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	181.30000	113.00	20,486.90
		1.NP :				
		((1,38+2,16)*2-0,8)		6.28000		
		((3,105+2,42)*2-(0,9+0,7))		9.45000		
		((2,695+4,32)*2-0,7)		13.33000		
		((2,09+1,695)*2-(0,9+0,7*2))		5.27000		
		((1,615+2,945)*2-0,7*2)		7.72000		
		((3,14+2,96)*2-0,7)		11.50000		
		((3,14+1,35)*2-0,7)		8.28000		
		2.NP :				
		((3,045+2,42)*2-(0,9+0,7))		9.33000		
		((2,7+4,34)*2-0,7)		13.38000		
		((1,665+2,14)*2-(0,9+0,7*2))		5.31000		
		((1,585+2,865)*2-0,7*2)		7.50000		
		((3,16+2,86)*2-0,7)		11.34000		
		((1,1+1,885)*2-0,7)		5.27000		
		3.NP :				
		((1,1+2,5)*2-0,7)		6.50000		
		((1,715+2,11)*2-(0,8+0,7))		6.15000		
		((2,405+4,86)*2+0,83+0,91-0,7)		15.57000		
		((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))		4.50000		
		((2,975+1,11)*2-0,7)		7.47000		
		((2,975+1,0)*2-0,7)		7.25000		
		((1,62+2,675)*2-0,7*2)		7.19000		
		((3,1+2,675+0,93)*2-0,7)		12.71000		
72	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	143.00000	126.50	18,089.50
		1.NP :				
		8+10+11+4+7+4		44.00000		
		2.NP :				
		8+8+6+4+8+4+7		45.00000		
		3.NP :				
		8+4+14+4+8+4+4+8		54.00000		
73	62852251R	Pás modifikovaný asfalt	m2	42.67650	201.40	8,595.05
		1.NP :				
		37,11*1,15		42.67650		
74	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1,039.00000	3.70	3,844.30
Díl: 713		Izolace tepelné				10,543.10
75	713102111R00	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	108.98000	16.80	1,830.86
		1.NP :				
		pozn. 4 :				
		36,98		36.98000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		pozn. 4 :				
		37,73-2,77		34.96000		
		3.NP :				
		pozn. 4 :				
		(39,04-2,0)		37.04000		
76	71312111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	34.31000	33.00	1,132.23
		1.NP :				
		P2 :				
		(5,24+4,15+1,10+0,96+1,13+1,10+2,61+4,84+6,53+1,20+1,21+4,24)		34.31000		
77	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	34.31000	33.00	1,132.23
		1.NP :				
		P2 :				
		(5,24+4,15+1,10+0,96+1,13+1,10+2,61+4,84+6,53+1,20+1,21+4,24)		34.31000		
78	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	1.39985	3,468.00	4,854.68
		1.NP :				
		P2 :				
		(5,24+4,15+1,10+0,96+1,13+1,10+2,61+4,84+6,53+1,20+1,21+4,24)*0,04*1,02		1.39985		
79	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	895.00000	1.78	1,593.10
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				1,625,303.88
80	721 00T00	Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD	kompl	1.00000	195,533.97	195,533.97
81	721 01T00	Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PD	kompl	1.00000	31,934.88	31,934.88
82	721 02T00	Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD	kpl	1.00000	27,043.59	27,043.59
83	722 00T00	Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD	kpl	1.00000	305,985.63	305,985.63
84	722 01T00	Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD	kompl	1.00000	45,851.05	45,851.06
85	722 02T00	Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD	kompl	1.00000	8,615.14	8,615.14
86	725 00T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD	kpl	1.00000	868,146.01	868,146.01
87	725 01T00	Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz samostatná část PD	kompl	1.00000	17,417.40	17,417.40
88	728 00T00	Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část PD	kpl	1.00000	34,979.40	34,979.40
89	728 01T00	Provedení ZTI Ostatní - požární ucpávky viz samostatná část PD	kompl	1.00000	39,400.00	39,400.00
90	P 720T00	Stavební připomoci vč. výkopů a zpětných zásypů pro nové kanalizace	%	3.20000	15,749.00	50,396.80
Díl: 725		Zařizovací předměty				244,666.80
91	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	91.00000	276.00	25,116.00
		A :				
		27		27.00000		
		B :				
		16		16.00000		
		C :				
		13		13.00000		
		D :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	22			22.00000		
	E:					
	13			13.00000		
92	A	Dávkač tekutého mýdla na zeď Dle tabulky ostatních výrobků	kus	27.00000	1,573.00	42,471.00
93	B	Bezdotykový osoušeč rukou Dle tabulky ostatních výrobků	kus	16.00000	6,241.00	99,856.00
94	C	Zásobník na toaletní papír Dle tabulky ostatních výrobků	kus	13.00000	1,557.00	20,241.00
95	D	Závěsná WC souprava s krytkou Dle tabulky ostatních výrobků	kus	22.00000	1,878.00	41,316.00
96	E	Odpaňkový koš Dle tabulky ostatních výrobků	kus	13.00000	800.00	10,400.00
97	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	2.20000	2,394.00	5,266.80
Díl: 728 Vzduchotechnika						48,712.30
98	72800	Demontáž stávající VZT (ventilátory, potrubí + mřížky)	kompl	1.00000	8,734.00	8,734.00
99	72801	D+M - pozinkovaného VZT potrubí prům 100 mm	m	0.60000	763.00	457.80
100	72802	D+M - pozinkovaného VZT potrubí prům 125 mm vč.systém.závěsů s kompenzační chvění a tvarovek	m	17.00000	574.00	9,758.00
101	72803	D+M - tepelné izolace VZT potrubí s minerální vaty tl. 40 mm s hliníkovou fólií na potrubí prům 125	m	7.50000	213.00	1,597.50
102	72804	D+M talířového ventilu prům 125 mm	kus	4.00000	274.00	1,096.00
103	72805	D+M nástěnné VZT výdechové žaluzie pozinkované, se sítkou proti hmyzu na potrubí prům 100 mm	kus	1.00000	346.00	346.00
104	72806	D+M nástěnné VZT výdechové žaluzie pozinkované, se sítkou proti hmyzu na potrubí prům 125 mm	kus	3.00000	284.00	852.00
105	72807	Příplatek za montáž výdechové žaluzie horolezeckým způsobem nad oknem ve 2 a 3.NP	kus	2.00000	1,649.00	3,298.00
106	72808	D+M nástěnného odtahového ventilátoru se zpětnou klapkou a doběhem prům 100 mm, min 100m3/h	kus	1.00000	2,638.00	2,638.00
107	72809	D+M stropního odtahového ventilátoru se zpětnou klapkou a doběhem prům 125 mm, min 150m3/h	kus	1.00000	1,934.00	1,934.00
108	72810	D+M odtahového radiálního ventilátoru se zpětnou klapkou a doběhem prům 125 mm, min 250m3/h	kus	2.00000	5,392.00	10,784.00
109	P 728	Stavební přípomoci	%	1.75000	4,124.00	7,217.00
Díl: 730 Ústřední vytápění						107,345.02
110	73000	Demontáž litinového radiátoru s termostatickou hlavici	kus	15.00000	570.00	8,550.00
111	73001	Demontáž ocelového potrubí	m	25.00000	54.00	1,350.00
112	73002	Vypuštění, napuštění, regulace a odvzdušnění systému	kompl	1.00000	12,356.00	12,356.00
113	73003	D+M nového rozvodu z Cu potrubí vč. tvarovek spojované lisovacími tvarovkami a objímek potrubí 18x1	m	50.00000	548.00	27,400.00
114	73004	D+M nové návrkové tepelné izolace prům 18 mm, tl. 9 mm	m	50.00000	45.34	2,267.00
115	73005	D+M kotevnicích prvků pro litinové radiátory	kompl	16.00000	450.00	7,200.00
116	73006	Nátěr potrubí topení	m	10.00000	54.00	540.00
117	73007	Nátěr a přetěsnění litinového radiátoru š. 150 mm, v. 690	m	8.97000	1,230.00	11,033.10
				10*0,32+0,95*2+1,05+1,82+1,0		8.97000
118	73008	Nátěr a přetěsnění litinového radiátoru š. 200 mm, v. 1100	m	1.14000	1,230.00	1,402.20
				2*0,57		1.14000
119	73009	Zpětná montáž litinového radiátoru do stejné pozice	kus	3.00000	1,563.00	4,689.00
120	73009a	Zpětná montáž litinového radiátoru s termostatickou hlavici na upravený rozvod	kus	12.00000	1,563.00	18,756.00

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
121	73010	D+M nového litinového radiátoru v barvě bílé 5 článků – rozměr 160x690x600 mm	kompl	1.00000	9,648.00	9,648.00
122	73011	D+M termostatické hlavice	kompl	1.00000	845.00	845.00
123	P 730T01	Stavební připomoci	%	1.23000	1,064.00	1,308.72
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				162,994.39
124	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	18.00000	234.00	4,212.00
		D 01 :				
		13		13.00000		
		D 03 :				
		3		3.00000		
		D 04 :				
		2		2.00000		
125	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	4.00000	314.00	1,256.00
		D 02 :				
		4		4.00000		
126	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9.00000	423.00	3,807.00
127	766669921R00	Montáž zámku dle tabulky dveří	kus	22.00000	87.00	1,914.00
128	766670021R00	Montáž kliky a štítku dle tabulky dveří	kus	22.00000	235.00	5,170.00
129	54914621R	Dveřní kování dle tabulky dveří	kus	22.00000	450.00	9,900.00
130	54917015R	Zavírač dveří hydraulický	kus	9.00000	1,780.00	16,020.00
131	54926060R	Zámek dveřní dle tabulky dveří	kus	22.00000	394.00	8,668.00
132	61165002R	Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm Dle tabulky dveří	kus	15.00000	4,500.00	67,500.00
		D 01 :				
		13		13.00000		
		D 04 :				
		2		2.00000		
133	61165003R	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm Dle tabulky dveří	kus	3.00000	4,500.00	13,500.00
		D 03 :				
		3		3.00000		
134	61165004R	Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm Dle tabulky dveří	kus	4.00000	4,500.00	18,000.00
		D 02 :				
		4		4.00000		
135	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	0.87000	14,997.00	13,047.39
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				384,231.85
136	767584502R00	Montáž podhledů kazetových	m2	6.00000	650.00	3,900.00
		1.NP :				
		3,0		3.00000		
		2.NP :				
		3,0		3.00000		
137	SP 01	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	33,183.00	33,183.00
138	SP 02	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	13,405.00	13,405.00
139	SP 03	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	41,284.00	41,284.00
140	SP 04	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	14,832.00	14,832.00
141	SP 05	D+M Písoárová příčka (zástěna) Dle tabulky sanitárních	kus	8.00000	6,513.00	52,104.00
142	SP 06	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	27,450.00	27,450.00

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	SP 07	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	21,349.00	21,349.00
144	SP 08	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	37,459.00	37,459.00
145	SP 09	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	16,482.00	16,482.00
146	SP 10	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	15,274.00	15,274.00
147	SP 11	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	17,495.00	17,495.00
148	SP 12	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	13,474.00	13,474.00
149	SP 13	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	13,749.00	13,749.00
150	SP 14	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	28,549.00	28,549.00
151	SP 15	D+M Sanitární příčky s dveřmi Dle tabulky sanitárních	kus	1.00000	29,575.00	29,575.00
	152 998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1.23000	3,795.00	4,667.85

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 160,408.88

153	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby dle výkresu spárořezů	m2	112.99200	45.50	5,141.14
-----	--------------	-----------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------

1.NP :

dlažba :

37,11

37.11000

sokl :

1.08 :

$((1,695+2,09)*2-(0,7*2+0,9))*0,1$

0.52700

1.03 :

2*1,82*0,1

0.36400

2.NP :

dlažba :

(38,72-3,34)

35.38000

sokl :

2.08 :

$((1,665+2,14)*2-(0,7*2+0,9))*0,1$

0.53100

3.NP :

dlažba :

38,63

38.63000

sokl :

3.08 :

$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))*0,1$

0.45000

154	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárořezů	m	18.72000	111.00	2,077.92
-----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

1.NP :

$((1,695+2,09)*2-(0,7*2+0,9))$

5.27000

2*1,82

3.64000

2.NP :

$((1,665+2,14)*2-(0,7*2+0,9))$

5.31000

3.NP :

$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))$

4.50000

155	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárořezů	m2	111.12000	730.00	81,117.60
-----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

1.NP :

37,11

37.11000

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		(38,72-3,34)		35.38000		
		3.NP :				
		38,63		38.63000		
156	771577843R00	Podlahový profil dilatační, stejná výška dlaždic	m	9.10000	310.00	2,821.00
		1.NP :				
		4*0,7		2.80000		
		2.NP :				
		4*0,7		2.80000		
		3.NP :				
		5*0,7		3.50000		
157	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová	m	7.40000	310.00	2,294.00
		1.NP :				
		0,8+2*0,9		2.60000		
		2.NP :				
		0,7+2*0,9		2.50000		
		3.NP :				
		0,7+2*0,8		2.30000		
158	597623141R	Dlaždice 30x30 světle béžová dle výkresu spárořezů	m2	122.23200	378.00	46,203.70
		111,12*1,1		122.23200		
159	597813526R	Obkládačka 10x10 sv. zelená dle výkresu spárořezů	m2	0.90480	763.00	690.36
		sokl :				
		1.NP :				
		$((1,695+2,09)*2-(0,7*2+0,9))*0,1*1,2*0,5$		0.31620		
		2.NP :				
		$((1,665+2,14)*2-(0,7*2+0,9))*0,1*1,2*0,5$		0.31860		
		3.NP :				
		$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))*0,1*1,2*0,5$		0.27000		
160	597813544R	Obkládačka 10x10 modrá dle výkresu spárořezů	m2	0.90480	850.00	769.08
		sokl :				
		1.NP :				
		$((1,695+2,09)*2-(0,7*2+0,9))*0,1*1,2*0,5$		0.31620		
		2.NP :				
		$((1,665+2,14)*2-(0,7*2+0,9))*0,1*1,2*0,5$		0.31860		
		3.NP :				
		$((1,7+2,0)*2-(0,7*3+0,8))*0,1*1,2*0,5$		0.27000		
161	597813567R	Obkládačka 10x10 červená dle výkresu spárořezů	m2	0.43680	1,350.00	589.68
		1.NP :				
		2*1,82*0,1*1,2		0.43680		
162	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	1.32000	14,170.00	18,704.40
Díl: 781		Obklady keramické				585,628.03
163	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady, vč. úpravy podkladu a spárování	m2	326.48110	45.50	14,854.89
		1.NP :				
		1.01 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obklad :				
		(1,38+2,16)*2*2,0-0,8*1,97		12.58400		
		parapet :				
		0,8*0,15		0.12000		
		1.02 :				
		obklad :				
		(2,43+3,105)*2*2,0-(0,9*1,97+0,7*1,97)+2*0,14*1,0		19.26800		
		parapet :				
		1,38*0,12+0,64*0,21		0.30000		
		1.03 až 1.07 :				
		obklad :				
		(2,72+4,32)*2*2,0-0,7*1,97-2*1,82*2,0-0,24*1,9		19.04500		
		1.09 :				
		obklad :				
		(3,015+1,615)*2*2,0-(0,7*1,97*2+1,19*1,15)+2*0,14*1,15		14.71550		
		parapet :				
		1,19*0,14		0.16660		
		1.10 až 1.12 :				
		obklad :				
		(3,14+3,08)*2*2,0-(0,7*1,97+2,81*0,11)+2*0,11*0,14		23.22270		
		parapet :				
		3,14*0,12+2,81*0,14		0.77020		
		1.13 :				
		obklad :				
		(3,14+1,35)*2*2,0-0,7*1,97		16.58100		
		2.NP :				
		2.01 :				
		obklad :				
		(3,045+2,042)*2*2,0-(0,9*1,97+0,7*1,97+0,64*1,17)		16.44720		
		parapet :				
		0,64*0,24		0.15360		
		2.03 až 2.07 :				
		obklad :				
		(2,7+4,34)*2*2,0-0,7*1,97-2*1,78*1,9-0,3*1,9-(0,55+2*0,54)*0,77		18.19190		
		parapet :				
		(2*0,54+0,55)*0,21		0.34230		
		2,7*0,15		0.40500		
		2.09 :				
		obklad :				
		(1,935+1,37)*2*2,0-0,7*1,97		11.84100		
		2.10 :				
		obklad :				
		(1,585+2,865)*2*2,0-0,7*1,97-1,21*1,08		15.11420		
		parapet :				
		1,21*0,25		0.30250		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.11 až 2.13 :				
		obklad :				
		(3,16+2,98)*2*2,0-0,7*1,97-2,82*0,1		22.89900		
		parapet :				
		2,82*0,25+3,16*0,12		1.08420		
		2.14 :				
		obklad :				
		(1,885+1,1)*2*2,0-0,7*1,97		10.56100		
		3.NP :				
		3.01 :				
		obklad :				
		(2,5+1,1)*2*2,0-(0,7*1,97+0,54*1,06)+2*1,06*0,19		12.85140		
		parapet :				
		0,54*0,19		0.10260		
		3.02 :				
		obklad :				
		(1,71+2,11)*2*2,0-(0,8*1,97+0,53*1,08)+2*1,08*0,19		13.54200		
		parapet :				
		0,53*0,19		0.10070		
		3.03 až 3.07 :				
		obklad :				
		(2,49+4,86)*2*2,0+(0,83+0,91)*2,0-(0,7*1,97+(0,52+0,54+0,56)*0,83)-1,125*1,9-1,45*1,9+6*0,17*1,08		26.36550		
		parapet :				
		(0,52+0,54+0,56)*0,17		0.27540		
		3.09 :				
		obklad :				
		(2,975+1,23)*2*2,0-0,7*1,97		15.44100		
		3.10 :				
		obklad :				
		(2,975+1,0)*2*2,0-0,7*1,97		14.52100		
		3.11 :				
		obklad :				
		(2,675+1,62)*2*2,0-0,7*1,97*2-1,16*0,83+2*0,15*1,09		13.78620		
		parapet :				
		1,16*0,15		0.17400		
		3.12 až 3.14 :				
		obklad :				
		(2,655+3,1)*2*2,0+2*0,93*2,0-0,7*1,97-(0,56*2+0,55)*0,83+6*0,15*1,09		24.95590		
		parapet :				
		(0,56*2+0,55)*0,15		0.25050		
164	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm, vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárořezů	m2	305.08760	700.00	213.561.32

1.NP :

1.01 :

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obklad :				
		(1,38+2,16)*2*2,0-0,8*1,97		12.58400		
		1.02 :				
		obklad :				
		(2,43+3,105)*2*2,0-		18.65360		
		(0,8*1,97+0,7*1,97+0,64*0,96)+2*0,14*1,0				
		1.03 až 1.07 :				
		obklad :				
		(2,72+4,32)*2*2,0-0,7*1,97-2*1,82*2,0-0,24*1,9		19.04500		
		1.09 :				
		obklad :				
		(3,015+1,615)*2*2,0-(0,7*1,97*2+1,19*1,15)+2*0,14*1,15		14.71550		
		1.10 až 1.12 :				
		obklad :				
		(3,14+3,08)*2*2,0-(0,7*1,97+2,81*0,11)+2*0,11*0,14		23.22270		
		1.13 :				
		obklad :				
		(3,14+1,35)*2*2,0-0,7*1,97		16.58100		
		odpočet - zrcadla :				
		-(0,825*0,9+1,4*0,9)		-2.00250		
		-(1,3*0,9*2+0,9*0,9)		-3.15000		
		2.NP :				
		2.01 :				
		obklad :				
		(3,045+2,042)*2*2,0-(0,9*1,97+0,7*1,97+0,64*1,17)		16.44720		
		2.03 až 2.07 :				
		obklad :				
		(2,7+4,34)*2*2,0-0,7*1,97-2*1,78*1,9-0,3*1,9-		18.19190		
		(0,55*2*0,54)*0,77				
		2.09 :				
		obklad :				
		(1,935+1,37)*2*2,0-0,7*1,97		11.84100		
		2.10 :				
		obklad :				
		(1,585+2,865)*2*2,0-0,7*1,97-1,21*1,08		15.11420		
		2.11 až 2.13 :				
		obklad :				
		(3,16+2,98)*2*2,0-0,7*1,97-2,82*0,1		22.89900		
		2.14 :				
		obklad :				
		(1,885+1,1)*2*2,0-0,7*1,97		10.56100		
		odpočet - zrcadla :				
		-(0,8*0,9+1,375*0,9+0,66*0,9)		-2.55150		
		-(1,0*0,9+1,5*0,9+1,365*0,9)		-3.47850		
		3.NP :				
		3.01 :				
		obklad :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,5+1,1)*2*2,0-(0,7*1,97+0,54*1,06)+2*1,06*0,19		12.85140		
		3.02 :				
		obklad :				
		(1,71+2,11)*2*2,0-(0,8*1,97+0,53*1,08)+2*1,08*0,19		13.54200		
		3.03 až 3.07 :				
		obklad :				
		(2,49+4,86)*2*2,0+(0,83+0,91)*2,0-		26.36550		
		(0,7*1,97+(0,52+0,54+0,56)*0,83)-1,125*1,9-				
		1,45*1,9+6*0,17*1,08				
		3.09 :				
		obklad :				
		(2,975+1,23)*2*2,0-0,7*1,97		15.44100		
		3.10 :				
		obklad :				
		(2,975+1,0)*2*2,0-0,7*1,97		14.52100		
		3.11 :				
		obklad :				
		(2,675+1,62)*2*2,0-0,7*1,97*2-1,16*0,83+2*0,15*1,09		13.78620		
		3.12 až 3.14 :				
		obklad :				
		(2,655+3,1)*2*2,0+2*0,93*2,0-0,7*1,97-		24.95590		
		(0,56*2+0,55)*0,83+6*0,15*1,09				
		odpočet - zrcadla :				
		-(1,4*0,9+0,71*0,9)		-1.89900		
		-(0,8*0,9+0,7*0,9)		-1.35000		
		-(0,7*0,9+1,3*0,9)		-1.80000		
165	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací a rohová k obkladům dle výkresu spárořezů	m	489.10800	150.00	73,366.20

1.NP :		
1.01 :		
0,8+0,15+1,5		2.45000
(1,38+2,16)*2+2,0*5		17.08000
1.02 :		
2*1,0+8*2,0+(0,825+0,9)*2+0,64+(1,4+0,9)*2		26.69000
(2,64+3,105)*2		11.49000
1.03 až 1.07 :		
(2,72+4,32)*2-0,64		13.44000
5*2,0+5*1,9		19.50000
1.08 :		
((1,695+2,09)*2-(0,7*2+0,9))		5.27000
2*0,1		0.20000
1.09 :		
(3,015+1,615)*2+2*0,14+0,1+5*2,0+(1,3+0,9)*2*2		28.44000
1.10 až 1.12 :		
(3,14+3,08)*2+2*0,14+0,1+2,81+4*2,0		23.63000
1.13 :		
(3,14+1,35)*2+2*2,0		12.98000

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.NP :				
		2.01 :				
		(3,045+2,042)*2*2,0- 0,64+6*2,0+(0,8+0,9)*2+(2,035+0,9)*2+2*1,17		43.31800		
		2.03 až 2.07 :				
		(2,7+4,34)*2+4*1,9+4*2,0+6*0,77+2,7		37.00000		
		2.08 :				
		((1,665+2,14)*2-(0,7*2+0,9))+2*0,1		5.51000		
		2.09 :				
		(1,935+1,37)*2+2*2,0		10.61000		
		2.10 :				
		(1,585+2,865)*2+2*1,08+(2,865+0,9)*2+4*2,0		26.59000		
		2.11 až 2.13 :				
		(3,16+2,98)*2+2*2,0+2*0,1+3,16+2*2,0		23.64000		
		2.14 :				
		(1,885+1,1)*2+3*2,0		11.97000		
		3.NP :				
		3.01 :				
		(2,5+1,1)*2+3*2,0+2*1,06		15.32000		
		3.02 :				
		(1,71+2,11)*2+2*1,08+4*2,0+(2,11+0,9)*2		23.82000		
		3.03 až 3.07 :				
		(2,49+4,86)*2+(0,83+0,91)-0,7+6*2,0+6*1,08		34.22000		
		3.08 :				
		(1,7+2,0)*2-(0,8+0,7*3)		4.50000		
		3.09 :				
		(2,975+1,23)*2+4*2,0+(0,8+0,9)*2		19.81000		
		3.10 :				
		(2,975+1,0)*2+4*2,0+(0,7+0,9)*2		19.15000		
		3.11 :				
		(2,675+1,62)*2+4*2,0+2*1,09+(2,0+0,9)*2		24.57000		
		3.12 až 3.14 :				
		(2,655+3,1)*2+2*0,93+4*2,0+6*1,09		27.91000		
166	781675111R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 10x10 cm, vč. úpravy podkladu a spárování dle výkresu spárořezů	m	62.22000	312.00	19,412.64
		1.NP :				
		1.01 :				
		parapet :				
		0,8*2		1.60000		
		1.02 :				
		parapet :				
		1,38*2+0,64*3		4.68000		
		1.03 až 1.07 :				
		parapet :				
		1,19*2		2.38000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.10 až 1.12 :				
		parapet :				
		3,14*2+2,81*2		11.90000		
		2.NP :				
		2.01 :				
		parapet :				
		0,64*3		1.92000		
		2.04 až 2.06 :				
		parapet :				
		2,7*2		5.40000		
		(2*0,54+0,55)*3		4.89000		
		2.10 :				
		parapet :				
		1,21*3		3.63000		
		2.11 :				
		parapet :				
		3,16*2		6.32000		
		2,82*3		8.46000		
		3.NP :				
		3.01 :				
		parapet :				
		0,54*2		1.08000		
		3.02 :				
		parapet :				
		0,53*2		1.06000		
		3.03 až 3.07 :				
		parapet :				
		(0,52+0,54+0,56)*2		3.24000		
		3.11 :				
		parapet :				
		1,16*2		2.32000		
		3.12 až 3.14 :				
		parapet :				
		(0,56*2+0,55)*2		3.34000		
167	781 00	D+M zrcadla lepeného do obkladu dle výkresu spárořezů	m2	16.23150	2,760.00	44,798.94
		1.NP :				
		0,825*0,9+1,4*0,9		2.00250		
		1,3*0,9*2+0,9*0,9		3.15000		
		2.NP :				
		0,8*0,9+1,375*0,9+0,66*0,9		2.55150		
		1,0*0,9+1,5*0,9+1,365*0,9		3.47850		
		3.NP :				
		1,4*0,9+0,71*0,9		1.89900		
		0,8*0,9+0,7*0,9		1.35000		
		0,7*0,9+1,3*0,9		1.80000		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
168	59781350R	Obkládačka 10x10 světle béžová dle výkresu spárořezů	m2	289.99692	500.00	144,998.46
		(305,0876-(6,958+2,315+17,2065+18,46+18,484))*1,2		289.99692		
169	597813526R	Obkládačka 10x10 sv. zelená dle výkresu spárořezů	m2	8.34960	580.00	4,842.77

1.NP :		
1.13 :		
(1,35+3,16+0,5+3,14)*2*0,1		1.63000
(17+34+7+40)*0,1*0,1		0.98000
2.NP :		
2.09 :		
(2*1,37+2*1,935+1,0+2*0,52+2*1,935)*0,1		1.25200
(20+15+8+27)*0,1*0,1		0.70000
3.NP :		
3.09 :		
(2*(1,11+2,98+0,21+2,98))*0,1		1.45600
(15+43+4+32)*0,1*0,1		0.94000
Mezisoučet		6.95800
prořez :		
6,958*0,2		1.39160

170	597813542R	Obkládačka 10x10 zelená dle výkresu spárořezů	m2	2.77800	580.00	1,611.24
		3.NP :				
		3.10 :				
		(2*1,0+2*2,975+0,15+0,1+2*2,975)*0,1		1.41500		
		(14+33+2+41)*0,1*0,1		0.90000		
		Mezisoučet		2.31500		
		prořez :				
		2,315*0,2		0.46300		
171	597813544R	Obkládačka 10x10 modrá dle výkresu spárořezů	m2	22.83024	580.00	13,241.54

obklad :		
1.NP :		
1.09 :		
(2*(0,915+1,3)+0,14+1,615+0,425+2*3,015+0,14+2*0,715)*0,1		1.42100
(36+8+11+12)*0,1*0,1		0.67000
1.10 až 1.12 :		
(2,96+3,22+3,14+0,34+2*0,98+1,18+1,44+2*2,865)*0,1		1.99700
(44+47+19+14+39)*0,1*0,1		1.63000
2.NP :		
2.10 :		
(2*0,875+1,19+1,44+1,585+0,375+3*2,865+0,25+2*0,685)*0,1		1.65550
(35+6+4+10)*0,1*0,1		0.55000
2.11 až 2.13 :		
(2*2,98+3,16+0,34+2*(1,19+0,99)+2*2,885)*0,1		1.95900
(42+43+31+39)*0,1*0,1		1.55000
3.NP :		
3.11 :		
(2*(0,925+0,5)+2*1,62+2*2,675+2,0+2*0,84+0,08)*0,1		1.52000

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(26+18+13+13)*0,1*0,1		0.70000		
		3.12 až 3.14 :				
		(2*2,655+2*3,1+2*(0,95+0,905)+4*0,93)*0,1		1.89400		
		(37+34+26+43+2*13)*0,1*0,1		1.66000		
		Mezisoučet		17.20650		
		prořez :				
		17,2065*0,2		3.44130		
		Mezisoučet		3.44130		
		parapet :				
		2.NP :				
		2.10 :				
		1,21*0,25		0.30250		
		2.11 :				
		2,85*0,25+3,16*0,12		1.09170		
		3.NP :				
		3.11 :				
		1,16*0,15		0.17400		
		3.12 :				
		(0,56+0,55)*0,15		0.16650		
		3.14 :				
		0,56*0,15		0.08400		
		Mezisoučet		1.81870		
		prořez :				
		1,8187*0,2		0.36374		
172	597813560R	Obkládačka 10x10 oranžová dle výkresu spárořezů	m2	22.29600	580.00	12,931.68
		obklad :				
		1.NP :				
		1.01 :				
		(2*2,31+2*1,38+2*2,31+2*(0,13+0,33)+0,8)*0,1		13.72000		
		(28+18+31+8)*0,1*0,1		0.85000		
		2.NP :				
		2.14 :				
		(2*1,885+2*1,1+2*1,885+2*0,2)*0,1		1.01400		
		(29+16+27+3)*0,1*0,1		0.75000		
		3.NP :				
		3.01 :				
		(2*2,5+0,19+1,1+0,25+0,31+2*2,5+0,19+2*0,31)*0,1		1.26600		
		(37+7+37+5)*0,1*0,1		0.86000		
		Mezisoučet		18.46000		
		prořez :				
		18,46*0,2		3.69200		
		Mezisoučet		3.69200		
		parapet :				
		1.NP :				
		1.01 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,8*0,15		0.12000		
		Mezisoučet		0.12000		
		prořez :				
		0,12*0,2		0.02400		
173	597813567R	Obkládačka 10x10 červená dle výkresu spárořezů	m2	24.74604	580.00	14,352.70
		obklad :				
		1.NP :				
		1.02 :				
		(2,64+0,7+2,31+0,29+1,035+0,34+1,38+1,965+0,34+2*1,955+1,4+2,64+2,31)*0,1		2.12600		
		(27+20+36+8)*0,1*0,1		0.91000		
		1.03 :				
		(2*(1,3+1,2)+2*2,72+2*(1,3+1,2)+2*1,315+0,17+0,41)*0,1		1.86500		
		(19+17+38+16+17+22)*0,1*0,1		1.29000		
		2.NP :				
		2.02 :				
		(2*1,89+0,8+1,77+0,21+0,92+2*0,475+2*1,88+3*2,035)*0,1		1.82950		
		(16+21+29)*0,1*0,1		0.66000		
		2.03 :				
		(4,49+1,33+1,84+2,7+0,1+0,43+0,35+0,19+1,56+1,3+4,49+2*1,45+0,3)*0,1		2.19800		
		(44+20+23+19+21)*0,1*0,1		1.27000		
		3.NP :				
		3.02 :				
		(3*2,1+0,19+1,715+0,31+0,875+2*1,25+0,19+2*0,71)*0,1		1.35000		
		(3+18+21+9)*0,1*0,1		0.51000		
		3.03 až 3.07 :				
		(2*(1,325+1,55)+1,125+2*2,49+2*0,83+2*(1,52+2,94)+0,25+2*0,83+1,45+2*0,83)*0,1		2.74550		
		(44+29+14+22+39+12+13)*0,1*0,1		1.73000		
		Mezisoučet		18.48400		
		prořez :				
		18,484*0,2		3.69680		
		Mezisoučet		3.69680		
		parapet :				
		1.NP :				
		1.02 :				
		0,64*0,21+1,38*0,12		0.30000		
		1.09 :				
		1,19*0,14		0.16660		
		1.10 :				
		3,14*0,12+2,81*0,14		0.77020		
		2.NP :				
		2.01 :				
		0,64*0,24		0.15360		
		2.04 až 2.06 :				

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2*0,54+0,55)*0,21+2,7*0,15		0.74730		
		Mezisosoučet		2.13770		
		prořez :				
		2,1377*0,2		0.42754		
174	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	0.45000	61,457.00	27,655.65
Díl: 783		Nátěry				23,320.00
175	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn	m2	22.00000	460.00	10,120.00
		1.NP :				
		2*6,0		12.00000		
		2.NP :				
		10,0		10.00000		
176	783 00	Nátěr kovové zárubně	ks	22.00000	600.00	13,200.00
Díl: 784		Malby				117,757.95
177	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1,035.05435	27.00	27,946.47
		omítky původní :				
		308,4002+30		338.40020		
		omítky nové :				
		27,4+100,0		127.40000		
		Mezisosoučet		465.80020		
		SDK :				
		2*(95,4064+14,4948+48,05535)+92,22105+159,12+2,0		569.25415		
178	784195412R00	Malba na omítky 2 x	m2	465.80020	75.00	34,935.02
179	784195612R00	Malba na SDK 2 x	m2	569.25415	75.00	42,694.06
180	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	338.40020	22.00	7,444.80
181	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	338.40020	14.00	4,737.60
Díl: M21		Elektromontáže				379,050.76
182	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část	kpl	1.00000	340,567.48	340,567.48
183	P 210T00	Stavební připomoci	%	1.13000	34,056.00	38,483.28
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				335,641.39
184	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3.23395	-2,345.00	-7,583.61
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 3,23395		3.23395		
185	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	128.72265	700.00	90,105.86
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 25,20903		25.20903		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 7,49697		7.49697		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 11,63536		11.63536		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 16,57326		16.57326		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,65078		0.65078		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 2,21960		2.21960		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 2,14326		2.14326		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,29400		0.29400		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 1,13750		1.13750		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 5,19800		5.19800		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 3,08400		3.08400		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 25,00843		25.00843		

Položkový rozpočet

S:	RProj2209	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
O:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
R:	01	Oprava soc.zařízení vč.výměny instalací - ZŠ Šimanovská 16, Pha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 27,87825		27.87825		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,19422		0.19422		
186	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0.68370	1,684.00	1,151.35
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,61962		0.61962		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,06408		0.06408		
187	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.18068	2,453.00	443.21
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,18068		0.18068		
188	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	0.21796	2,548.00	555.36
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,21796		0.21796		
189	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1.01756	1,438.00	1,463.25
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,82000		0.82000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,19756		0.19756		
190	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	134.05650	166.00	22,253.38
191	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	134.05650	650.00	87,136.73
192	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	134.05650	90.00	12,065.09
193	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	134.05650	234.00	31,369.22
194	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,547.07358	14.80	37,696.69
195	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	134.05650	369.00	49,466.85
196	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	268.11301	30.00	8,043.39
197	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	134.05650	11.00	1,474.62
Díl: VN		Vedlejší náklady				130,000.00
198	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	100,000.00	100,000.00
199	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	30,000.00	30,000.00

Celkem	5,889,095.52
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t		
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem	
Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednavatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9			
				Datum:	April 2022	Vyprac.:	[REDACTED]	
část A 01 Kanalizace				195,534		0.24049		
1 Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.								
2	DN 40	m	31	89	2,759	0.00024	0.00747	
3	DN 50	m	21	96	2,012	0.00031	0.00651	
4	DN 75	m	37	147	5,454	0.00048	0.01791	
5	DN 110	m	116	287	33,246	0.00098	0.11345	
6 Protipožární manžeta pro PLASTOVÉ potrubí pro průchody potrubí v souladu s DIN 4102-11 nebo DIN EN 1366-3								
7	DN 75	ks	6	959	5,753	0.00021	0.00126	
8	DN 110	ks	15	1,186	17,786	0.00033	0.00495	
9 Kanalizační systém z neměkčeného PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1 je určen jako kanalizační systém pro svodná potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m. KG-Systém (PVC)® SN 4 - kanalizační trubky a tvarovky								
10	DN 110	m	13	205	2,665	0.00112	0.01460	
11	DN 125	m	53	230	12,195	0.00136	0.07213	
12 Montáž plastového potrubí								
13	DN 32 - 50	m	52	238	12,381	-	-	
14	DN 75	m	43	254	10,922	-	-	
15	DN 110	m	144	270	38,866	-	-	
16	DN 125	m	53	286	15,147	-	-	
17	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	40	218	8,708	0.00000	-	
18	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 110x2,2	kus	22	371	8,158	0.00000	-	
19	Souprava větrací hlavice DN75, kompletní	kpl	2	1,007	2,015	0.00014	0.00028	
20	Souprava větrací hlavice DN110, kompletní	kpl	5	822	4,109	0.00027	0.00133	
21	Přívzdušňovací hlavice DN110 odpovídající EN12380-1 se snímatelným sítkem proti hmyzu pro snadné čištění, masivní pryžovou membránou a s dvojitou (izolační) stěnou.	kus	1	1,503	1,503	0.00026	0.00026	
22	Hliníkový průvětrník 150x150 s protidešťovou žaluzií	kpl	1	309	309	0.00035	0.00035	
23	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	271	32	8,591	-	-	
24	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 200	m	66	40	2,614	-	-	
25	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m	t	0.2405	1,429	344	-	-	

Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednavatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9		
				Datum:	April 2022	Wyprac.:	
26 část A 02 Vodovod				305,986		0.57070	
27	Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda						
28	Ø 20x2,8	m	266	81	21,652	0.00015	0.03857
29	Ø 25x3,5	m	99	99	9,831	0.00023	0.02247
30	Ø 32x4,4	m	123	139	17,109	0.00037	0.04514
31	Ø 40x5,5	m	44	194	8,527	0.00057	0.02490
32	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 20x1/2"	ks	18	135	2,431	0.00013	0.00229
33	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 25x3/4"	ks	14	176	2,464	0.00020	0.00279
34	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 32x1"	ks	14	254	3,549	0.00026	0.00365
35	Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 40x5/4"	ks	8	524	4,190	0.00037	0.00296
36	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	266	238	63,335	0.00029	0.07714
37	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 25	m	99	246	24,364	0.00029	0.02871
38	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32	m	123	254	31,242	0.00029	0.03567
39	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 40	m	44	270	11,876	0.00030	0.01320
40	Kovové objímky d 20 - 110, včetně upevňovacího materiálu	kpl	585	69	40,437	0.00023	0.13460
41	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20	m	266	10	2,740	0.00004	0.01064
42	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 25	m	99	10	1,020	0.00005	0.00495
43	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32	m	123	10	1,267	0.00005	0.00615
44	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 40	m	44	10	453	0.00009	0.00396
45	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	102	195	19,839	0.00000	-
46	Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
47	DN 15 - G 1/2"	kus	6	189	1,132	0.00021	0.00126
48	DN 20 - G 3/4"	kus	7	294	2,057	0.00034	0.00238
49	DN 25 - G 1"	kus	5	459	2,294	0.00050	0.00250
50	Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný, max. 35-42 bar, max. 185°C, červená páčka.				-		
51	DN 15 - G 1/2"	kus	3	324	973	0.00027	0.00081
52	DN 25 - G 1"	kus	2	594	1,189	0.00057	0.00114
53	DN 32 - G 5/4"	kus	4	834	3,336	0.00080	0.00320
54	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	9	159	1,428	0.00002	0.00018
55	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4"	kus	7	191	1,334	0.00002	0.00014
56	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1"	kus	7	206	1,445	0.00002	0.00014
57	Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 32 - G 5/4"	kus	4	222	889	0.00002	0.00008
58	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	532	19	10,108	0.00018	0.09576
59	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	532	24	12,662	0.00001	0.00532

Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9			
				Datum:	April 2022	Vyprac.: [REDACTED]		
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t		
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem	
60	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m	t	0.5707	1,429	816	-	-	

Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t		
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem	
Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednavatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9			
				Datum:	April 2022	Wyprac.:	[REDACTED]	
61 část A 05 Zařizovací předměty				868,146		2.74997		
62	Pisoár s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V - keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj	kpl	11	14,529	159,814	0.02010	0.22110	
63	Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za použití čtyř upevňovacích bodů.	kpl	20	7,493	149,852	0.01840	0.36800	
64	Montážní prvek pro umyvadlo pro zabudování do částečně vysoké, vysoké a před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem	kpl	16	5,506	88,093	0.01754	0.28064	
65	Montážní prvek pro závěsný bidet	kpl	1	8,260	8,260	0.01754	0.01754	
66	Montážní prvek pro pisoár (univerzální)	kpl	8	2,608	20,860	0.01900	0.15200	
67	Stavební souprava pro předstěnovou montáž	kpl	45	1,340	60,314	0.00280	0.12600	
68	Souprava pro tlumení hluku	kpl	21	240	5,044	0.00014	0.00294	
69	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast Alpská bílá.	kpl	20	1,482	29,644	0.00140	0.02800	
70	Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada	kpl	27	2,080	56,149	0.01003	0.27081	
71	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom.	kpl	27	1,893	51,111	0.00184	0.04968	
72	Kombinační klozet s keramickou splachovací nádržkou, vodorovným, svislým odpadem + instalační sada pro klozet.	kpl	2	5,585	11,170	0.03256	0.06512	
73	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombi WC, s antibakteriální úpr., úchyty nerez.	kpl	2	938	1,876	0.03256	0.06512	
74	Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360)	kpl	20	1,959	39,178	0.03256	0.65120	
75	Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerez	kpl	20	889	17,788	0.00256	0.05120	
76	Samostatně stojící bidet s 1 otvorem pro baterii (včetně instalační sady)	kpl	1	4,076	4,076	0.01503	0.01503	
77	Závěsný bidet 530x360x350 s 1 otvorem pro baterii	kpl	1	3,796	3,796	0.01503	0.01503	
78	Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou, chrom	kpl	2	2,250	4,501	0.00160	0.00320	
79	Závěsná výlevka včetně plastové mřížky, těsnění a instal. soupravy, vyrovnávací protihluková sada.	kpl	3	6,117	18,352	0.02919	0.08757	
80	Podomítkový modul, systém je určen pro závěsné výlevky se samonosným ocelovým rámem s ukotvením na zem a do zadní stěny. Splachovací ventil je univerzální, nosnost modulu až 400kg.	kpl	3	7,852	23,557	0.01940	0.05820	
81	Umyvadlová nástěnná páková baterie s ramínkem 300 mm, chrom.	kpl	3	1,908	5,725	0.00185	0.00555	
82	Montáž splach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených	kpl	23	155	3,556	0.00013	0.00299	

Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9		
				Datum:	April 2022		
				Vyprac.:	██████████		
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
83	Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevků DN100	kpl	22	155	3,401	0.00239	0.05258
84	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	27	873	23,579	0.00297	0.08019
85	Montáž bidetů, výlevků DN50, pisoárů a vaniček ostatních typů	kpl	13	155	2,010	0.00040	0.00520
86	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"]	kpl	58	176	10,220	0.00011	0.00638
87	Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G 1/2"]	kpl	22	393	8,637	0.00039	0.00858
88	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	80	95	7,616	0.00009	0.00720
89	Montáž baterií umyvadelových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	27	556	15,004	0.00004	0.00108
90	Umyvadlový sifon oválný, chrom	kpl	27	1,058	28,561	0.00184	0.04968
91	Dvířka T 3622 z PH 150/300	kpl	8	309	2,474	0.00027	0.00216
92	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m	t	2.7500	1,429	3,930	-	-
93	část B 01 Kanalizace - demontáže				31,935		2.42224
94	Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové						
95	DN 100	m	83	127	10,541	0.01492	1.23836
96	DN 200	m	26	238	6,191	0.03065	0.79690
97	Demontáž potrubí z novodurových trub				-		
98	Ø 75	m	52	64	3,302	0.00210	0.10920
99	Ø 114	m	64	79	5,075	0.00198	0.12672
100	Ø 160	m	26	111	2,889	0.00263	0.06838
101	Demontáž vpustí podlahových				-		
102	DN 70	kus	3	159	476	0.02756	0.08268
103	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m	t	2.4222	1,429	3,461	-	-
104	část B 02 Vodovod - demontáže				45,851		0.29500
105	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25	m	365	56	20,258	0.00028	0.10220
106	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 50	m	167	79	13,243	0.00029	0.04843
107	Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50	m	532	16	8,406	0.00023	0.12236
108	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4"	kus	16	111	1,778	0.00053	0.00848
109	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 5/4"	kus	11	159	1,746	0.00123	0.01353
110	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m	t	0.2950	1,429	422	-	-
111	část B 05 Zařizovací předměty - demontáže				17,417		1.83492
112	Demontáž klozetů kombinačních	kpl	26	286	7,431	0.03420	0.88920
113	Demontáž pisoárových stání 1 dílných	kpl	12	222	2,666	0.03968	0.47616
114	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	19	127	2,413	0.01946	0.36974
115	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	kpl	1	349	349	0.08800	0.08800
116	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	19	95	1,809	0.00054	0.01026

Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9			
				Datum:	April 2022	Vyprac.: [REDACTED]		
Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t		
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem	
117	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	kpl	1	127	127	0.00156	0.00156	
118	Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H 12 - 24 m	t	1 8349	1,429	2,622	-	-	

Poř. čís.	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet	Náklady Kč		Hmotnost t	
				jedn. cena	celkem	jednotky	celkem
Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje zdravotně technické instalace				Objednatel:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9		
				Datum:	April 2022	Vyprac.:	██████████
119 část C 01 Kanalizace - opravy				27,044		0.00678	
120	Opravy potrubí litinového - propojení dosavadního potrubí						
121	DN 125	kus	3	3,856	11,568	0.00226	0.00678
122	Pročištění ležatých svodů do DN 300	kus	3	5,155	15,466	0.00000	-
123	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 12 - 24 m	t	0.0068	1,429	10	-	-
124	část C 02 Vodovod - opravy			8,615		0.00178	
125	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 20	kus	2	530	1,059	0.00029	0.00058
126	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 40	kus	4	698	2,790	0.00030	0.00120
127	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění.	kus	6	794	4,763	0.00000	-
128	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 12 - 24 m	t	0.0018	1,429	3	0.00000	-
129	Izolace tepelné			34,979		0.18620	
130	Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost λ 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:						
131	Ø 22, tloušťka izolace 5 mm	m	127	33	4,153	0.00035	0.04445
132	Ø 22, tloušťka izolace 20 mm	m	139	77	10,745	0.00035	0.04865
133	Ø 25, tloušťka izolace 5 mm	m	45	41	1,832	0.00035	0.01575
134	Ø 28, tloušťka izolace 20 mm	m	54	93	5,006	0.00035	0.01890
135	Ø 35, tloušťka izolace 5 mm	m	54	54	2,938	0.00035	0.01890
136	Ø 35, tloušťka izolace 20 mm	m	69	104	7,183	0.00035	0.02415
137	Ø 42 tloušťka izolace 9 mm	m	33	67	2,211	0.00035	0.01155
138	Ø 42, tloušťka izolace 20 mm	m	11	83	913	0.00035	0.00385
139	Ostatní			39,400		-	
140	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 20	kus	8	900	7,200	-	-
141	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 25	kus	1	900	900	-	-
142	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 32	kus	10	900	9,000	-	-
143	Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 40	kus	6	800	4,800	-	-
144	Součástí bude identifikační štítek prostupu; Požární odolnost systému EI 45 a EI 90 (před provedením zkontrolovat požární odolnost dle požárního řešením stavby).	kpl	25	700	17,500	-	-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
 včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha Kyje
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Šimanovská 16, Praha – Kyje
Zodpovědný projektant: ██████████
Rozpočet zpracoval: ██████████
Poznámka: konkrétní typy nebo označení jsou pouze referenční

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
 Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 340,567.48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
 včetně výměny instalací ZŠ Šimanovská 16, Praha Kyje
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Šimanovská 16, Praha – Kyje
Zodpovědný projektant: ██████████
Rozpočet zpracoval: ██████████


Náklady soupisu celkem	340,567.48
Rozvody 1.NP	20,947.00
Rozvody 2.NP	20,610.50
Rozvody 3.NP	28,072.50
Rozvaděčová technika	36,806.08
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP	8,552.10
Elektrické přístroje silnoproud 2.NP	9,017.90
Elektrické přístroje silnoproud 3.NP	10,441.40
Osvětlení 1NP	48,610.00
Osvětlení 2NP	48,200.00
Osvětlení 3NP	52,280.00
Montážní a inženýrská činnost	57,030.00


SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Oprava sociálních zařízení
včetně výměny instalací ZŠ Šímanovská 16, Praha Kyje

Profese: Elektroinstalace – silnoproud

Místo: ZŠ Šímanovská 16, Praha – Kyje

Zodpovědný projektant: 

Rozpočet zpracoval: 

Poznámky:

Náklady soupisu celkem

340,567.48

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Rozvody 1.NP								20,947.00
1	M	CXKH-R 3Jx2,5		m	85.000	33.00	20.00	4.505.00
2	M	CXKH-R 3Jx1,5		m	300.000	29.50	20.00	14.850.00
3	M	CY4 zž		m	40.000	19.80	20.00	1.592.00
Rozvody 2.NP								20,610.50
4	M	CXKH-R 3Jx2,5		m	85.000	33.00	20.00	4.505.00
5	M	CXKH-R 4Jx1,5		m	50.000	31.60	20.00	2.580.00
6	M	CXKH-R 3Jx1,5		m	225.000	29.50	20.00	11.137.50
7	M	CY4 zž		m	60.000	19.80	20.00	2.388.00
Rozvody 3.NP								28,072.50
8	M	CXKH-R 3Jx2,5		m	225.000	33.00	20.00	11.925.00
9	M	CXKH-R 4Jx1,5		m	70.000	31.60	20.00	3.612.00
10	M	CXKH-R 3Jx1,5		m	205.000	29.50	20.00	10.147.50
11	M	CY4 zž		m	60.000	19.80	20.00	2.388.00
Rozvaděčová technika								36,806.08
Doplnění rozvaděče R1.1 – Instalace nových prvků								
12	M+P	Proudový chránič s jističem (FI+FA29, FI+FA30)	OLI-10C-1N-030AC 10A 30mA AC	ks	2.000	2,284.00	578.00	5,724.00
13	M+P	Jistič (FA23)	LTN-16B-1	ks	1.000	154.70	256.00	410.70
Doplnění rozvaděče R1.2 – Instalace nových prvků								
14	M+P	Proudový chránič s jističem (FI+FA35, FI+FA36)	OLI-10C-1N-030AC 10A 30mA AC	ks	2.000	2,284.00	578.00	5,724.00
15	M+P	Jistič (FA37, FA38)	LTN-16B-1	ks	2.000	154.70	256.00	821.40
16	M+P	Jistič (FA39)	LTN-10B-1	ks	1.000	148.54	267.00	415.54
Doplnění rozvaděče R2.1 – instalace nových prvků								
17	M+P	Proudový chránič s jističem (FI+FA28, FI+FA29)	OLI-10C-1N-030AC 10A 30mA AC	ks	2.000	2,284.00	578.00	5,724.00
18	M+P	Jistič (FA30, FA31)	LTN-16B-1	ks	2.000	154.70	256.00	821.40
Doplnění rozvaděče R2.2 – instalace nových prvků								
19	M+P	Proudový chránič s jističem (FI+FA34, FI+FA35)	OLI-10C-1N-030AC 10A 30mA AC	ks	2.000	2,284.00	578.00	5,724.00
20	M+P	Jistič (FA36, FA37)	LTN-16B-1	ks	2.000	154.70	256.00	821.40
21	M+P	Jistič (FA38)	LTN-10B-1	ks	1.000	148.54	267.00	415.54
22	M+P	Instalační stykač (KM34.1, KM34.2)	RSI-20-10-A230 20A	ks	2.000	512.00	300.00	1,624.00
Doplnění rozvaděče R3 – instalace nových prvků								
23	M+P	Proudový chránič s jističem (FI+FA57, FI+FA58)	OLI-10C-1N-030AC 10A 30mA AC	ks	2.000	2,284.00	578.00	5,724.00
24	M+P	Jistič (FA59 – FA61)	LTN-16B-1	ks	3.000	154.70	256.00	1,232.10
25	M+P	Instalační stykač (KM58.1, KM58.2)	RSI-20-10-A230 20A	ks	2.000	512.00	300.00	1,624.00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Elektrické přístroje silnoproud 1.NP								8,552.10
26	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	2.000	153.80	312.00	931.60
27	M+P	Doběhový spínač		ks	2.000	497.00	246.00	1,486.00
28	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, instalace pod omítkou	Zásuvka s clonkou	ks	1.000	155.00	319.50	474.50
29	M+P	Rámečky pro vypínače a zásuvky		kpl	1.000	100.00	130.00	230.00
30	M	Drobný montážní materiál		kpl	1.000	1,980.00	0.00	1,980.00
31	M	Drobný elektroinstalační materiál		kpl	1.000	1,550.00	0.00	1,550.00
32	M+P	Štítky a značení		kpl	1.000	900.00	1,000.00	1,900.00
Elektrické přístroje silnoproud 2.NP								9,017.90
33	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	3.000	153.80	312.00	1,397.40
34	M+P	Doběhový spínač		ks	2.000	497.00	246.00	1,486.00
35	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, instalace pod omítkou	Zásuvka s clonkou	ks	1.000	155.00	319.50	474.50
36	M+P	Rámečky pro vypínače a zásuvky		kpl	1.000	100.00	130.00	230.00
37	M	Drobný montážní materiál		kpl	1.000	1,980.00	0.00	1,980.00
38	M	Drobný elektroinstalační materiál		kpl	1.000	1,550.00	0.00	1,550.00
39	M+P	Štítky a značení		kpl	1.000	900.00	1,000.00	1,900.00
Elektrické přístroje silnoproud 3.NP								10,441.40
40	M+P	Vypínač č.1	Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá	ks	3.000	153.80	312.00	1,397.40
41	M+P	Doběhový spínač		ks	2.000	497.00	246.00	1,486.00
42	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, instalace pod omítkou	Zásuvka s clonkou	ks	4.000	155.00	319.50	1,898.00
43	M+P	Rámečky pro vypínače a zásuvky		kpl	1.000	100.00	130.00	230.00
44	M	Drobný montážní materiál		kpl	1.000	1,980.00	0.00	1,980.00
45	M	Drobný elektroinstalační materiál		kpl	1.000	1,550.00	0.00	1,550.00
46	M+P	Štítky a značení		kpl	1.000	900.00	1,000.00	1,900.00
Osvětlení 1NP								48,610.00
<i>Dodávka + montáž (sestavení a zapojení svítidla), SVÍTIDLA DODAT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
47	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	9.000	1,990.00	500.00	22,410.00
48	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K VČETNĚ POHYBOVÉHO SENZORU, VERZE HF	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	8.000	2,400.00	500.00	23,200.00
49	M+P	PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm		ks	3.000	500.00	500.00	3,000.00
Osvětlení 2NP								48,200.00
<i>Dodávka + montáž (sestavení a zapojení svítidla), SVÍTIDLA DODAT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
50	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	10.000	1,990.00	500.00	24,900.00
51	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K VČETNĚ POHYBOVÉHO SENZORU, VERZE HF	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	7.000	2,400.00	500.00	20,300.00
52	M+P	PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm		ks	3.000	500.00	500.00	3,000.00
Osvětlení 3NP								52,280.00
<i>Dodávka + montáž (sestavení a zapojení svítidla), SVÍTIDLA DODAT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
53	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	12.000	1,990.00	500.00	29,880.00
54	M+P	Stropní LED svítidlo přisazené, 25W/3380lm, rozměry: 300x300x70mm, stínitko PC, IP44, 4000K VČETNĚ POHYBOVÉHO SENZORU, VERZE HF	ref.typ: viz tabulka svítidel	ks	6.000	2,400.00	500.00	17,400.00
55	M+P	PIR - Stropní přisazený senzor pohybu pro osvětlení, bílý, úhel záběru 360°/120°, dosah až 8m, 10s-15min, 3-2000lx, max.1000W, 230V, IP20, d=110mm, h=27mm		ks	5.000	500.00	500.00	5,000.00
Montážní a inženýrská činnost								57,030.00
56	P	Provedení kabelových tras		kpl	1.000	0.0	25,000.00	25,000.00 Kč
57	M+P	Připojení pisoárů, osoušečů a provedení doplňujícího pospojování		kpl	1.000	1,500.0	1,780.00	3,280.00 Kč

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
58	P	Stavební přípomoc		kpl	1.000	0.0	7,500.00	7,500.00 Kč
59	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1.000	0.0	2,500.00	2,500.00 Kč
60	P	Vedlejší náklady spojené s instalací nových prvků ve stávajících rozvaděcích, včetně úpravy stávajících dokumentací rozvaděčů		kpl	1.000	0.0	10,000.00	10,000.00 Kč
61	P	Výchozí revize		kpl	1.000	0.0	8,750.00	8,750.00 Kč

Příloha č. 3 – Harmonogram prací


Převzetí pracoviště bezprostředně po podpisu smlouvy. Dokončení prací do 25. srpna 2024.

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Nebude plněno s využitím poddodavatelů.

Příloha č. 5 – Seznam členů realizačního týmu

Realizační tým			
Pozice v týmu	Jméno, Příjmení	Vztah k dodavateli	Let praxe
Hlavní stavbyvedoucí		Dohoda o provedení práce (DPP)	36



Pojistná smlouva

č. 8603375697

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Vinohradská stavební s.r.o.

Zastoupená:



se sídlem / bydlištěm: Silurská 1175, č. or. 8, 152 00 Praha 5, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.



(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 28.8.2017
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 29.8.2017

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 28.8.2027 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obratu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu bez odpovědností za škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku a vadou práce po předání,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatелеm,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 200 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Pokud se připojištění vztahuje i na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech, vztahuje se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 také na povinnost nahradit újmu na převzatém motorovém vozidle způsobenou v souvislosti s provozem motorových vozidel. Z pojištění však zůstává vyloučena odpovědnost za újmu způsobenou při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských smluv.

Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Sublimit: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 9 926 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - přípojištění

Roční pojistné 2 100 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 12 026 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Celkem sleva / přírážka -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 7 816 Kč

Pojistné za pojistné období 7 816 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 29.08.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603375697

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice



ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.
Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: 8603375697.
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neověřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
4. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 28.8.2017

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 1471



.....
/

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářenskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.




KALKULACE POJIŠTĚNÍ

podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:



Datum kalkulace: 29.08.2017



Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJISTNÍK

Vinohradská stavební s.r.o.

Zastoupená:

Tomáš Nardelli, jednatel

IČO: 65416228

se sídlem / bydlištěm: Silurská 1175, č. or. 8, 152 00 Praha 5, Česká republika

Počátek pojištění: 29.8.2017

Klient požaduje sjednat:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU				ZPP 600/14
roční příjmy pojištěného			Do 10 mil. Kč.	
Základní pojištění				
Rozsah pojištění	územní platnost pojištění	limit poj. plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč
Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání	ČR	10 000 000 Kč	2 500 Kč	9 926
Přípojištění				
Rozsah pojištění	Omez. limit plnění	spoluúčast	roční pojistné Kč	
Čisté finanční škody (bez vykonané práce) (TYP C)	200 000	10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč	420	
Věci převzaté (vč. motorových vozidel) nebo užívané (TYP Z)	200 000	2 500 Kč	1 680	

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

Příloha č. 1 k formuláři Záznam z jednání.

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- realitní činnost (nákup, prodej, pronájem)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
- ▶ pojištění pro případ ODCIZENÍ
- ▶ pojištění pro případ VANDALISMU
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚŽ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje


Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku


Platnost k 08.09.2017 11:30:23

Subjekt


Obchodní firma: **Vinohradská stavební, s.r.o.**
Sídlo: **Silurská 1175/8, 152 00, Praha - Hlubočepy**
Identifikační číslo osoby: **65416228**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: 

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** ✓
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.05.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: 

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb ✓
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí ✓
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.05.1996**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: 

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:



Datum narození:

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:



Datum narození:

Občanství:

Česká republika

Jméno a příjmení:



Datum narození:

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 5

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 08.09.2017.

1. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“).

2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE

Zaměstnanec Kooperativy:

Příjmení a jméno:
Ziskatelské číslo:



3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název):
Bydliště / sídlo:
Datum nar. / IČO:
Tel.:
E-mail:

Vinohradská stavební s.r.o.
Silurská 1175, č. or. 8, 152 00 Praha 5
65416228



4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:

viz příloha č. 1

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:

viz příloha č. 1

5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání pojistné smlouvy č. 8603375697 nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, Kooperativa upozorní klienta na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.


Klient svým podpisem potvrzuje, že

- před podpisem tohoto formuláře se seznámil
- obsah tohoto formuláře odpovídá sdělení klienta
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře v

pojištění podnikatelských rizik TREND 14

Dne: 29.08.2017

.....
pojišťovny Kooperativa, a.s. pojišťovny
titele


.....
podpis klienta

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603375697