
   

Smlouva o dílo 
č. 00076/2024 

 

„Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“ 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
Objednatel: Město Varnsdorf 
Sídlo:  náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
DIČ:  CZ00261718 
Bank. spojení:
Zastoupený: Jan Šimek, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel) 

 
a     
                                                        
Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o. 
Sídlo:  Sokolovská 114, 407 22  Benešov nad Ploučnicí 
IČ:  28745001 
DIČ:  CZ28745001 
Zapsaný v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30224 
Bank. spojení:
Zastoupený: Lukáš Bardzák, jednatel 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Bardzák, jednatel 
(dále jen zhotovitel) 

 
Část I. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek v souladu: 

2) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami 
3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora 

BOZP v souladu se smlouvou o dílo. 
4) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti 

stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je 
možné pouze po předchozí dohodě se zástupci objednatele. 

5) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám. 
6) Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu 

prací a rozsahu jejich subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze 
smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

 
 



   

 
 
 

Část II. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních 

podmínek. 
2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: projektovou dokumentaci stavby „Oprava 

chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“ a výkazu výměr vypracované projekční 
kanceláří ProProjekt, s. r o. Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 1x 
v elektronické podobě.  

3) Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho 
plnění dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek. 

 
 

Část III. 
Předmět a rozsah díla 

 
1) Název akce: „Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“ 
2) Dílem se rozumí: Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou 

dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. Rozsah předmětu dodávky stavby je vymezen 
projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. 

3) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
 

Čl. 1 
Zhotovení stavby 

1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla. 

2) Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
zejména: 

 
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, který bude po celou dobu stavby v částech nepředaných jako staveniště 
užívány a vozidel v místech dotčených stavbou 

d) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná, 
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 



   

g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 
22/1977 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení vč. 
bleskosvodu, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
   odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. vnitřní a vnější 
úpravy povrchů objektu, venkovní zpevněné plochy, zeleň)  

m) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
n) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
o) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich, 
 

 
Čl. 2 

Dokumentace skutečného provedení stavby 
1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

 
a) do objednatelem předané projektové dokumentace pro zhotovení stavby, budou 

zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 
jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

 
2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 

formě. 
Čl. 3 

Termíny plnění 
 

Termín zahájení stavebních prací: červenec 2024      
Termín předání a převzetí díla: do 2 měsíců od zahájení díla      
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty: od data převzetí dokončeného díla  
 
 

 
 
 
 



   

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem 

o cenách v platném znění takto: 
 
 
 

 

Cena v Kč bez DPH 
 

2.077.964,63 Kč 

         DPH v Kč 21% 436.372,57 Kč 

         Celková cena v Kč včetně DPH 2.514.337,20 Kč 
 

2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) zabezpečení ochrany stávajících zařízení dle pokynů uživatelů zařízení proti 

mechanickému poškození, prašnosti a jiných negativních vlivů vznikajících při 
zhotovování díla.  

d) opatření k ochraně životního prostředí, 
e) náklady na sjednaná pojištění 
f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
g) koordinační a kompletační činnost, 
h) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
i) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
j) zajištění všech nutných zkoušek 
k) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané 

zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného 
ve smlouvě. 

7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 
Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn.  

8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny. 
 

 
 
 
 
 



   

Část V. 
Změna ceny 

 
1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, 

která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu 
díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce), 

d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či 
neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu 
díla, 

e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem, 

 
3) Změna ceny díla z důvodu víceprací: 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena 
dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle čl. V odst. 3b), 
použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle č. V odst. 3b) zvětšenou 
koeficientem max. 1,5,  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, 
a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve 
smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele 

 
4) Změna ceny díla z důvodu méněprací: 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací, formou soupisu stavebních prací 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve 

výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby 

ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 
d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení 

ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za 
předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané 



   

standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu 
s požadavky BOZP,  

e) objednatel je dále oprávněn za méněpráce považovat, u položek jejichž plnění je ve 
výkazu výměr určeno procentuální částí určité výměry, rozdíl ve skutečně provedeném 
a PD a výkazem výměr předpokládanému objemu prací, 

 
5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na 

straně zhotovitele: 
a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle 

harmonogramu, 
b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou 

koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými 
cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné 
v prodlouženém termínu, 

 
6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
 

Část VI. 
Platební podmínky 

 
Čl. 1 

Zálohy 
Objednatel neposkytuje v průběhu provádění díla žádné zálohy. 

 
Čl. 2 

Fakturace 
 

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
2) Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací, a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného 
díla. 

3) Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 30 kalendářních dnů od 
doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč. 

4) Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

5) Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové 
nabídky. 

6) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 7 kalendářních dnů od 
ukončení přejímacího řízení.  Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti 
obsahovat také: 

• Výslovný název ,,konečná faktura“ 
• Celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 
• Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 
• Částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

 
Čl. 3 

      Financování 



   

1) Financování akce bude rozloženo do jednoho účetního období, umožňujících 
financování akce v rámci ročního rozpočtu objednatele v roce 2024.  

 
 
 

Čl. 4 
1) Lhůty splatnosti 
2) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den 

splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení faktury 
objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje 
den předání nebo doručení poštou na podatelnu objednatele. 

3) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na 
účet zhotovitele. 

4) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 14 dnů je 
zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit 
termín dokončení díla. 

5) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek 
(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení. 

 
 

Čl. 5 
Platby za vícepráce 

1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 
jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 

2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o 
dílo). 

 
 

Čl. 6 
Náležitosti faktury 

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem  
j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila. 

 
2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým 

ve smlouvě. 
 

Čl. 7 
Zápočet pohledávek 

Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle 
těchto obchodních podmínek je možné započítat. 



   

 
Část VII. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
 

Čl. 1 
Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   
 

Čl. 2 
Nebezpečí škody na díle 

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
Čl. 3 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, 

např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

Část VIII. 
Pojištění zhotovitele a díla 

 
Čl. 1 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na 

věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí): 

a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
e) vzniklé na věcech zaměstnanců, 

 
2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající 
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu 
provádění díla. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o 
dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   



   

5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla. 
 

Čl. 2 
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 
 
 

Čl. 3 
Pojištění poddodavatelů 

Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na 
poddodavatele. 

Čl. 4 
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout 
v průběhu stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
stavebních strojích a na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o 
dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. 

 
Čl. 5 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 

 
Část IX. 

Staveniště 
 

Čl. 1  
Předání a převzetí staveniště 

1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli, nejpozději však do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby trvají práva provozovatele a 
uživatele objektu.  

3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 
 



   

Čl. 2 
Organizace předání a převzetí staveniště 

1) předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 

2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli 
nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 

 
Čl. 3 

1) Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 
2) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen 

zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, 
případně  

5) inženýrských sítí, jejichž vytýčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich 
6) vedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 
Čl. 4 

Vybudování zařízení staveniště 
1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 
dokumentace předané objednatelem. 

2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (bude upřesněno při 
předání staveniště).  

4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci 
technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9m2 napojené na zdroje 
elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií. 

 
Čl. 5 

Užívání staveniště 
1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
2) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na 

vrub zhotovitele.  
3) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 

 
 

Čl. 6 
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 



   

1) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará 
tyto práce zhotovitel. 

2) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
3) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. 
4) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

 
 
 

Čl. 7 
Vyklizení staveniště 

1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není 
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení 
odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
 

 
Část X. 

Provádění díla 
 

Čl. 1 
Kontrola projektové dokumentace 

1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez 
zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na 
příslušné části díla, předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků 
předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na 
cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními 
v části XVI. Změna smlouvy. 

3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel. 
 

Čl. 2 
Zahájení prací 

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí 
staveniště. 

2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
Čl. 3 

Harmonogram postupu výstavby 
1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy 

harmonogram provádění díla a podrobný platební kalendář, respektující zadávací 
požadavky objednatele v souladu částí III. - Předmět a rozsah díla. 



   

2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem 
předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se 
budou na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení 
prací poddodavatelů. 

5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termín stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu 
výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

 
 
 
 

Čl. 4 
Pokyny objednatele 

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace). 

3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 
nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více 
nákladů. 

4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v 
průběhu výstavby. 

 
Čl. 5 

Kontrola provádění prací 
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o 
porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 



   

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

 
 

Čl. 6 
Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 
z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 

2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
 

Čl. 7 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb. odpadech v platném znění.      

 
Čl. 8  

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci. 
2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději 
následující pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby 
odvolat. 

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že 
to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i 
požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a 
povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). 

 
Čl. 9 

Použité materiály a výrobky 
1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 
tepla. 

3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 



   

4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

 
 

Čl. 10 
Stavební deník 

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do 
kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení.  

2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů 
je zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží 
zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba. 

4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je 
povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 

změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 



   

m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 
 

8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují 
tyto údaje: 

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

 
9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré 

skutečnosti rozhodné pro provádění díla: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu, 
m) souhlas se zakrýváním prací, 
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření 

projektové dokumentace, 
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
p) dílčí přejímky ukončených prací, 
q) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
t) odstranění vad a nedodělků, 
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona), 
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologický nález. 
 

10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 



   

e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 
 

11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Čl. 11 

Kontrolní dny 
1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před 

jeho konáním. 
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících      

funkci technického dozoru a autorského dozoru.  
4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má 

     právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu             

vykonávající funkci technického dozoru. 
6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 

 
 

Část XI. 
Bezpečnost práce 

 
Čl. 1 

Povinnosti objednatele 
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 

provoz a bezpečnost na staveništi. 
2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Čl. 2  
Bezpečnost práce na staveništi 



   

1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 

 
Čl. 3 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být 
zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele 
a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 
objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora 
BOZP, pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele. 

 
 

Část XII. 
Kontroly, zkoušky a revize 

 
1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a 
bude se jím řídit po celou dobu realizace. 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 



   

 
 
 
 
 
 

Část XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Čl. 1 

Dokončení díla 
1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před 

dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla. 
3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení 
díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. 

5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní 
sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

 
Čl. 2 

Předání a převzetí díla 
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

 
 
 

Čl. 3 
Organizace předání díla 

1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí díla. 
3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. 
4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

 
Čl. 4 

Doklady nezbytné k předání převzetí díla 
1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 

odpovídající povaze díla, jako: 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 



   

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření,  
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách,  
e) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
h) protokol o zaškolení obsluhy.  
i) zhotovitel se zavazuje vytvořit fotografickou dokumentaci díla a předat ji objednateli. 

Fotodokumentace musí být provedena pouze prostřednictvím elektronických 
(digitálních) barevných fotografií o minimálním rozlišení 200 dpi. Fotodokumentace 
musí být provedena za plného denního světla. 

 
 

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

3) Objednatel je oprávněn při předávacím a přejímacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud 
zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

 
Čl. 5 

Protokol o předání a převzetí díla 
1) průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
2) Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
Čl. 6 

Vady a nedodělky 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode 



   

dne předání a převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a 
nedodělky v termínu do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní 
strany termín s ohledem na charakter vady popř. nedodělku a způsobu jejich 
odstranění. 

 
Čl. 7 

Neúspěšné předání a převzetí 
1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo 
není ve stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla, nebo předávací přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 
 

Část XIV. 
Odpovědnost za vady díla 

 
Čl. 1 

Odpovědnost za vady díla 
1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 
2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval. 

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

 
 
 

Čl. 2 
Délka záručních lhůt 

1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a 
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 



   

3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
Čl. 3 

Způsob uplatnění reklamace 
1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada 

opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad 
materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 
Čl. 4 

Nástup na odstranění reklamovaných vad 
1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že objednatel reklamaci uznává. 

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto 
sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to 
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel 
uvedený termín, platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje 
jako havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním 
škodám, nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 
hodin po obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady 
ve stanovené lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady 
zhotoviteli přeúčtuje. 

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 
6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení 

reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
 

Čl. 5 
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 



   

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

3) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

 
Část XV. 
Vyšší moc 

 
Čl. 1 

Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost, nebo okolnost, která se vymyká 

kontrole smluvních strany, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci 
1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, tak strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve 
druhou stranu ke změně smlouvy. 

2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve 
které je zhotovitel v prodlení. 

4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do30 dnů po zjištění 
vzniku vyšší moci. 

 
 

Část XVI. 
Změna smlouvy 

 
Čl. 1 

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 
2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 

příslušného dodatku smlouvy. 
3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 

dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádři nejpozději do 15 dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

 
Část XVII. 

Převod práv a povinností ze smlouvy 
 

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 



   

2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 

 
 

Část XVIII. 
Smluvní pokuty 

 
Čl. 1 

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve 

smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 10 % ceny díla. 
3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

k finanční ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně 
zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
prokázané finanční újmy. 

 
Čl. 2 

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 
Čl. 3 

Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednáno jinak, 
pak ve lhůtě do 3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
Čl. 4 

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají 
obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 
Čl. 5 

Způsob vyúčtování smluvních pokut 
1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 

pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 
 

Čl. 6 
Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 



   

Čl. 7 
Obecná ustanovení 

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen 
nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti 
povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní 
pokutu. 

 
Čl. 8 

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
 

1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje 
se sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

 
Část XIX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
Čl. 2 

Způsob odstoupení od smlouvy 
1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 

smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 
2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve 
lhůtě nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 
 

Čl. 3 
Důsledky odstoupení od smlouvy 

1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do7 dnů, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 

zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 



   

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 
vyklidí staveniště nejpozději do15 dnů po předání a převzetí stavby, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních 
podmínek.  

 
2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 
 

 
 

Část XX. 
Závěrečná ujednání 

1) Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem připojení platného 
uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
Smluvními stranami do této Smlouvy a je ohledně jejího předmětu nadřazena 
veškerým předchozím ústním nebo písemným dohodám Smluvních stran. 

2) Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran. 
3) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, 

svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.                                                   
4) Uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto na 44. schůzi Rady města konané 20.06.2024, 

usnesení č. 251/2024/2 
 
 
 
 
 Objednatel:  Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------  ----------------------------- 
 Jan Šimek             
 starosta města Varnsdorf  
   
 
 Dne: Dne: 10.7.2024 
 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Vamsdori -oprava chodníku Lesní ul.

Obiekt:
SO 1  -Oprva chodníku -1. etapa

2 077 964,63

Sazba daně
21,00%
12,00%

vCZK 2 514 337,20



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Vamsdorf -oprava chodníku Lesní ul.

Obiekt:
SO 1  -Oprva chodníku -1. etapa

MÍsto:                                          k. ú. Vamsdorf

Zadavatel:                            Město vamsdorf
Uchazeč:                                  BARDZÁK s.r.o.

Kód  dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Datum.                  17. 4. 2024

Projektant:          Proprojekt s r o.
Zpracovatel:       Martin Rousek

Cena celkem [CZK]

2 077 964,63

2 026 964,63

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - lnženýrská činnost

51  000,00



SOUPIS PRACÍ

Zakázka.
Vamsdorf -oprava chodníku Lesní ul.

Obiekt:

SO 1  -Oprva chodníku - 1. etapa

Místo:                                        k.ú. Vamsdod

Zadavatel :                            Město vamsdorf
Uchazeč:                                  BARDZÁK s. r.o.

pČ  Typ               Kód Popis                                                                                                                  MJ            Množství           J.cena [CZK]          Cena celkem [CZK]             Cenová

Náklady soupisu celkem

D     HSV                   Prácea dodávky HSV

|    2   |    K   |113107330

2 077 964,63

2 026 964,63
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\/\/                                                317*O,25"pro osazení silničního obrubníku -odstranění skladby vozovky                                                                                                                                                 79,250

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na §kládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o t!  vrstvy do 100 mm

Odstranéní podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemistěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého. o tl. vrstvy přes  100 do 150

Odstranění podkladů nebo krytů stroině plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek žMčných,  o tl. vrstvy do 50 mm

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stoiatých

Vytrhání obrub § vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní Drostředek záhonových

Online PSC
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i5o,oo                        24155:66TcsÚRS2o24oi            |

10 K     162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku,  bez naložení

66,280
1                          75,00

4 971,00 CS ÚRS 2024, 01výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy třídy těžitelnosti 1 skupjny 1  ažr3 na vzdálenQst přes 50 da m3
500m



PČ  Typ                Kód                                                                                                                         Popis                                                                                                               MJ            Množství           J.cena [CZK]          Cena celkem [CZK|            Cenová soustava

1,2

K|162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na ol)vyklém dopravnim prostředku,  bez naložení

980,340 20,00 19 606,80 CS ÚRS 2024 01výkopku, avšak §e složením bez rozhmutí z homlny třídy těžjtelnostl 1 skupiny 1  až 3 na vzdálenost Příplatek k m3
ceně za každých dalších ! započatých  1  000 m

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační §kládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
KataloQu odpadů pod kódem  17 05 04

Or\tiir® PSC                                        htti)5://podminky. urs.czf item/CS   URS  2024  0U18Z311123

VV                                               165,7"dosyp za sadovou obrubou

ž|DK|:4e5,,,,|:':mpud:l#erozp~Ím.rilriri;L-d-::=;-;=:-1-ri-mTp-L-ri;-u-1=m-m
Ontirm pso                                       httDs:Mbodminky.urs.czf item/CS  URS  2024  01f i64851111

W                                             7Ú,3+6,1*1,5r'ostrůvek -úsek o m
W                                               (3?5V2'rozšířenl chodníku úsek 335 m
W                                                     211*1,5"odkopá\/ka v úsel<u OOO-211
VV                                                i24.i,5"ze stávaiíclho chodníku úsek cca 211-335 m
\/\/                                               M ezisoučet
W                                          8,4*,7"vchod AI
W                                          12,5i,7"vchod A2
W                                              15,6'3.7'vchod A3
VV                                                   19*3, 7'Vchod A4
W                                           14,4t.7'Vhod A5
W                                              12,5ť3,7'Vchod A6
vv                                     6 `y3 ,r'vc;hod N
W                                             6`3,7"vchod AS
V\/                                                M ezisou čet
W                                            4,4t2,3'Vchod BI
W                                           4,6ť2,3'Vchod 82
W                                            6, 7t2,3''vchod 83
W                                          6,9'2,3"vchod 84
W                                       9,1?3Vchod 85
W                                            9,2'2,3'Vchod 86
W                                           12'2,3"vchod 87
W                                             12,1?,3"vchod BS
V\/                                                 M eziso učet
VV                                               Součet -nová skladba chodníku s1

165,700

=Ti=:=iT        `i-7ó,`riT `--`---`-=í=',::-|=ij-R=-±=iiT
34,950
3,750

316,500
186.000
541,200
31,080
46,250
57,720
70,300
53.280
46.250
25,530
22,200

352,610
10,120
10,580
15,410
15,870
20,930
21,160
27,600
27,830

149,500
1043,310

Poclklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zt`utněním plochy jednotllvě do  100 m2,  po zriutnění tl.100 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné -OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu Šířkv do  1,5 m,  po zhutnění tl. 50 mm

Podklad ze směsj slmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC
1),  oo zhutnění tl.120 mm

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  (ABS) s rozprostřením a se zhutnčnim z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířkv do 3 m tř.1  (ACO  11+).  po zhutnění tl.  40 mm

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
díceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přeb*ečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A.  pro plochy přes 300 m2



PČ  Typ                Kód                                                                                                                       Popis MJ            Množství           J.cena [CZK]          Cena celkem [CZK]            Cenová soustava

dlažba skladebná betonová 200xl00mm tl 60mm prírodnl

((1,5+0,5t2ro,4)*41rnobn.  stání
(( 1,5+0, 5t2)m,4)'5"sn ížená místa
SOučet
9*1,03 'Přepočtené koefiaíentem množství
dlažba tvar Čt\iereo betonové 200x200x60mm prírodní, rovné hrany po obvodu-bez zkosení, spára mezi prvky
n"4m
((1,5+0,5T2+0,7ť2)m,3)'4"imobil   stání
((1,5+0,5?",72)m,3)`5'Smžená místa
SOucet
10,53.1,03 'Přepočtené koeficientem množství

:ráteenn!ál: tiadkora|:icTT,6§0#Lnš#,nsypir, sprdov:i#yh#ÍTiant'omk,kvár:žini: :,á2bsumze;e"níTdpvř::nbů::;ho             |    m2

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bilé retroreflexni

obrubník sllnlční betonový ná|ezdo`ý 1000xl 50xl 50mm

obrubník silniční betoncivý pťechodový 1 OOoxl 50x250mm

m       1               681,2oo

Řezání stávajicího žMčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Řezání stávajícíno živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do  100 mm

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do  100 mm

Řezání stávajicího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes  100 do 150 mm



pČ  Typ               Kód Popis                                                                                                                MJ            Množství           J.cena [CZK]          Cena celkem [CZK]             Cenová soustava

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Kataloau odpadů pod kódem  17 0101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Kataloau odpadů pod kódem  17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem  17 03 02

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krnem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
Obiektu

Přesun hmot pro pozemní komunikace s kíytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vvmezenou vodorovnou doDravní vzdálenost do 100o m
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS   URS   2024  01/998223091

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a prqjektové práce
Geodetlcké práce před výstavbou včetně vytyčenl inženýrských sítí
https:Mbodminky.urs.czAtem/CS  URS  2024 _0_1JQ.12103gQQ_

Onlme PSC

DVRN

D      VRN1

59  |    K   |012103000
0n`ine PSC

51  000,00

20 000,00
5 000,00 l cs úRS 2024 01
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