
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 53
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005812

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín poskytování: zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti v souladu 
s harmonogramem v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​.............. ​....................​. . ​.............​........​...​........ 
​.................................​.......​.........​.......​.......​.......

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 432.036,- / 522.763,56

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 
Plnění bude vyšší než 10 %  Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 
federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 
specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,



3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem 
nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které 
Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ...............​............. ​............. ​............ ​.............​.  
​..............​.......

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení-ACC BIM

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  Aplikace Centrální 
číselníky -  BIM číselníky

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 4. července 2024

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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IBA
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1 POPIS POŽADAVKU
Tento dokument slouží jako nabídka pro rozvoj aplikace centrálních číselníků pro Ředitelství 
silnic a dálnic. Cílem této nabídky je implementace požadavků pro centrální číselníky týkající se 
BIM číselníků - Building Information Modeling.

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 REALIZAČNÍ TÝM
Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována 
kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, 
jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

4 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 
4 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují 
kalendářní týdny.

ID Název úlohy Popis Začátek
aktivity

Konec
aktivity

1 BIM

1.1 Analýza požadavků T T + 1

1.2 Konzultace řešení a 
modelu

T + 2 T + 3
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1.3 Školení MDS příprava školení, samotné školení T + 2 T + 2

1.4 Prostředí příprava prostředí pro BIM model T + 3 T + 4

1.5 Databázový pohled vytvoření databázového pohledu 
pro celý model

T + 4 T + 5

1.6 Vytvoření šablony vytvoření šablon s generovaným 
obsahem dle aktuálních dat

T + 6 T + 8

1.7 WSO2 konfigurace datové služby WSO2 
MI cluster (int/ext); konfigurace 
API WSO2 APIM (int/ext); 
konfigurace klientů WSO2 APIM 
(int/ext) 1MD/klient

T + 8 T + 11

1.8 Proces automatizace návrh procesu automatizace 
generování šablony s jejím 
vystavením na portál

T + 12 T + 13

1.9 T estování Otestování celého řešení se 
vzorovými daty

T + 13 T + 14

2 Nasazení

2.1 Nasazení aplikace Implementace řešení do 
produkčního prostředí

T + 13 T + 15

3 Dokumentace Tvorba komplexní dokumentace T T + 15

4 Projektový
management

T T + 15

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 432 036 Kč bez DPH.

P o lo ž k a  ( r o l e ,  p ř íp .  s k u p in a  r o l í ) M .J . P o č e t  M .J .
C e n a  z a  1 M .J .  v  K č  

b e z  D P H

C e n a  za p o č e t  M .J .  

v  K č  b e z  D P H

Ř S D p r o je k t o v ý  m a n a ž e r M D 1 4 ,0 0 . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . .

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 4 5 , 0 0 . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . .

s p e c ia l is t a  (L 2 , L 3  p o d p o r y ,  re le a se , t e c h n ic a l  w r it e r ,  a p o d .) M D 1 5 ,0 0 . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . .

C e lk e m 7 4 , 0 0 C e n a  c e lk e m 4 3 2  0 3 6 , 0 0  K č

5.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

......

.........
Digitálně podepsal 
​.......​......... 
Datum: 2024.07.12 
09:04:50 +02'00'
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