SMLOUVA  O  DÍLO č. 1193/2024/3P-2024/X 

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 130 ze dne 4. 7. 2024 (vypsané dne 17. 6. 2024) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Výměna a zaregulování termostatických ventilů v budovách A1, A2, A3, A4, A5, C, C1, C2, B1 a B2 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5.“

I. SMLUVNÍ STRANY                                              

1. Objednatel:  		Hotelová škola a Gymnázium Radlická		    
se sídlem:          		Radlická 591/115, 
                          		158 00 Praha 5 - Jinonice	                           	
Zastoupený:       			ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  			60446242                     			
Bankovní  spojení: 				         
Tel.: 					 
	             
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel : 		INMES spol. s.r.o. 
se sídlem:         		Slezanů 2298/7
                         		 169 00 Praha 6
Zastoupený:     		jednatelem Ing. Petrem Cikhartem
IČO:                 		48583391		
DIČ:                  		CZ48583391          
Bankovní spojení: 		
Tel.:                 		
E-mail:               			 

 dále jen „zhotovitel“


II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je „Výměna a zaregulování termostatických ventilů v budovách A1, A2, A3, A4, A5, C, C1, C2, B1 a B2 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5.“

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Popis stávajícího stavu otopné soustavy je uveden a zmapován v pasportizaci a technické zprávě, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Navrhované řešení pro topné okruhy
Navrhované řešení pro otopné okruhy jsou detailně popsány v technické zprávě, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

BEZPEČNOST PRÁCE
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy:

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 
2. Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007Sb. 
4. Zákon 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)
Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.

ORGANIZACE STAVBY
Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat uvnitř i vně budovy.
Bude zaveden a řádně veden stavební deník.
Harmonogram prací bude řešen operativně vždy však po domluvě s pověřeným pracovníkem Objednatele. 
Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
Případné vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.
Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.
Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Přístupové komunikace pro dopravu materiálu a odvoz odpadu budou denně uklízeny.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 
Stavba je v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 
Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

ÚKLID
Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při realizaci zakázky. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při realizaci zakázky nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VSTUP DO AREÁLU
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů objednatelem v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo č. ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.

III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy a Gymnázia Radlická. 
Předpokládaný termín zahájení: 15. 7. 2024
Termín ukončení a předání díla nejpozději 31. 10. 2024

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. V tomto protokolu budou uvedeny případné připomínky obou smluvních stran k provedenému dílu.
2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
4. Po hydraulickém vyregulování objektu bude provedena funkční zkouška instalované techniky po dobu 72 hodin. V případě, že nelze ze závažných důvodů provést funkční zkoušku bezprostředně po dokončení montáží, se zhotovitel zavazuje tuto provést případně po zahájení topné sezóny 2024-2025 na základě dohody s objednatelem, a to za předpokladu poklesu venkovních teplot na max. + 5 °C tři dny před a po dobu konání funkční zkoušky. Neprovedení této zkoušky není důvodem pro nepřevzetí díla. O provedené zkoušce bude vystaven protokol a tento předán objednateli.
 
IV. CENA  DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 10. 7. 2024 jako cena nejvýše přípustná a činí: 

základní cena  bez DPH                                                                              2 901 122,98Kč
DPH 21 %                                                                                                      609 235,83Kč  
Celková cena včetně DPH	                                                                    3 510 358,81Kč  

2.	Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky materiálu (TRV, ITN, těsnění, technické plyny, připojovací a instalační přípravky, 1 návštěva v řádném termínu montáží, apod.) a práce potřebné k instalaci TRV a šroubení dle požadavků prováděcí projektové dokumentace instalace TRV, provedení funkční zkoušky instalovaného zařízení.

4. Instalace šroubení bude provedena v rozsahu možné montáže bez nutnosti převařování připojovacích potrubí. Pokud objednatel bude požadovat instalaci šroubení i v případech, kdy je nutno převařovat přípojky, bude tato práce provedena na základě samostatného odsouhlasení navýšení ceny v nově sjednaném termínu. Tyto práce budou předmětem samostatné objednávky nebo dodatku k této smlouvě.

5. 	V ceně díla nejsou zahrnuty případné opravy stávajícího zařízení mimořádné povahy (např. opravy netěsných těles, netěsnosti na kompenzátorech, potrubí, poškození zdí, maleb, apod.) nejsou-li způsobeny nedbalostí zhotovitele.

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.
2. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací popř. dodaného materiálu, jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu. Dílčí práce budou předány na základě předávacího protokolu, kterým však nezačíná běžet záruční lhůta. Ta začne běžet, až po předání celého díla. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli na základě dílčích faktur do maximální výše 90 % ceny díla.  Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Splatnost vystavených faktur bude ujednána smluvně do 30 dnů po protokolárním převzetí díla.

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2.  Smluvní strany se dohodly na následujících zárukách:
•	Termostatické ventily, šroubení, stoup. armatury Honeywell 	60 měsíců
•	Ostatní									36 měsíců
•	Montážní práce							36 měsíců
Výše uvedené záruky neplatí v případě nedodržení této smlouvy ze strany objednatele, poškozením neodbornou manipulací, třetí osobou nebo nedodržení parametrů teplonosné látky dle ČSN. Zhotovitel neodpovídá za nesplnění termínu dokončení díla v případě, že objednatel neumožnil přístup v potřebném rozsahu a v dohodnutém termínu. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, zahájení bezplatného odstraňování reklamované vady musí započít nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s pozdním termínem zahájení bezplatného odstraňování oprávněné reklamované vady dle čl. VI. této smlouvy. 
3. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.




VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel je povinen provést řádně veškeré činnosti spojené s realizací projektu, dodávkou materiálu i provedením díla v dohodnutém termínu a za dodržení všech platných předpisů, ČSN a jakosti souvisejících s prováděným dílem.
2. Zhotovitel je povinen o prováděných pracích vést záznam a tento na požádání předkládat objednateli k nahlédnutí.
3. Zhotovitel po dokončení montáží a zaregulování objektu provede spolu s objednatelem funkční zkoušku instalované techniky a následně tuto předá objednateli formou předávacího protokolu.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré škody prokazatelně jím způsobené. Zhotovitel prohlašuje, že pro tyto účely je pojištěn.
5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla nejdéle do čtyř dnů od data vyzvání. Předání díla nebrání případné drobné nedodělky, které nebrání plné funkčnosti daného díla, nebo nedodělky vzniklé nezpřístupněním prostor v potřebném rozsahu a termínu, nebo na kterých se zhotovitelem objednatel dohodl.
6. Objednatel zajistí přístup do všech prostor potřebných pro provádění prací.
7. Objednatel dá zhotoviteli k dispozici prostor pro uskladnění materiálu a převléknutí montérů.
8. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektřiny, vody apod. v rozsahu nutném pro potřeby provádění díla.
9. Objednatel je povinen provádět kontrolu správnosti záznamů o provádění díla (stavební deník, montážní protokoly) a v případě nesouhlasu své stanovisko neprodleně uvést do stavebního deníku. V případech, kdy objednatel neuvede výhrady k zápisům do tří dnů od provedení zápisu zhotovitelem, jsou tyto považovány za odsouhlasené.
10.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.
11.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.
12. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).
 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 
· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků
· doklad o uložení odpadu na skládku
13. Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
3. Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      
smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 
4. Objednatel může vypovědět smlouvu, jsou-li zhotovitelem hrubě porušeny jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy (pozdní nástup na práce, opakované poškozování majetku objednatele apod.).
6. Zhotovitel může vypovědět smlouvu v případě, že objednatel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména pak dohodnuté termíny plateb.
7. Výpovědní lhůta je sedm dní od data doručení. Toto ujednání platí pro obě smluvní strany.
8. Výpověď je nutno podat písemně, doporučeným dopisem nebo osobním doručením, včetně odůvodnění. V dalším platí ustanovení Občanského zákoníku.
9. V případě odstoupení od SoD se smluvní strany zavazují provést vzájemné vypořádání všech pohledávek do 30-ti dnů od data platnosti výpovědi.
10. Zástupcem objednatele pro věci technické je:    
[bookmark: _GoBack]       Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:    
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré písemnosti budou zasílány smluvní stranou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Adresami pro doručování jsou adresy smluvních stran specifikované v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy některé ze smluvních stran je tato povinna oznámit druhé smluvní straně adresu novou, a to doporučeným dopisem odeslaným poštou do 3 dnů (slovy tří dnů) od změny adresy. Neoznámí-li takto druhé smluvní straně adresu novou, považují se písemnosti doručované smluvní straně na původní, adresu za doručené 3 dny (slovy: tři dny) po uložení písemnosti na poště. Písemnosti se považují za doručené též v případě odmítnutí převzetí písemnosti či uplynutím desátého dne ode dne uložení u držitele poštovní licence.
2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.					
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
7. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Technická zpráva zaměření plynové kotelny a návrh instalace a zaregulování 		termostatických ventilů
	 č. 2 - Pasportizace topných těles pro návrh instalace a zaregulování termostatických 		ventilů			
 č. 3 - Nabídkový rozpočet a soupis dodávek a prací 
	
	 
                	 
 V Praze dne: 11. 7. 2024			                	V Praze dne: 11. 7. 2024                             
      

   …………………..          	               			   ……………………             
              objednatel						             zhotovitel
     zast. Ing Milanem Novotným                                                zast. Ing. Petrem Cikhartem
             ředitelem školy      					       jednatel INMES spol. s.r.o.
                                                           


         .………………….
správce rozpočtu objednatele
         Kateřina Markupová
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