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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

  
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Štěpánov 
Sídlo: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov 
IČ: 00299511 
DIČ:  CZ00299511 
Zástupce obce a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta 

a technických 
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

 
a 
 

Zhotovitel: Šternstav CZ, spol. s r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 72787 

Sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 
IČ: 60472774 
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 
jednat: Miloš Pichrt, jednatel 

Telefon/mobil: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Stavbyvedoucí zhotovitele: 
Telefon/mobil: 
E-mail: 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 
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Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“ (dále jen 

„dílo“).  
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací. Projektová 
dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení „Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“. 
Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který 
předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se 
stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se 
zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.  

 
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 

předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové 
dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto 
zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými vlastními kapacitami a vlastními odbornými znalostmi, které 

jsou k provedení díla nezbytné. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 

dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 
8. Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 
nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“, 

3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 

4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

5. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení díla, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky 
DTM.“ 
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10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 
objednatele.    

 
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 

osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru. 
 
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
 
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 

činnostmi zhotovitele: 
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) 

včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů; 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla  

1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je 
povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. 

a. Výzva k převzetí staveniště bude zhotoviteli doručena nejpozději 1. 7. 2024 nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.  

2) Termín ukončení: Do 60 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován 
den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 
 

2. Místo plnění: Město Štěpánov, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže specifikováno v 
projektové dokumentaci.  

 
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu 

plnění zhotovitele. 
 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav 
pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
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5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 
Článek 4 

Cena za Dílo 
 

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH     1.441.867,38 Kč 
Výše DPH (21%)          302.792,15 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH     1.744.659,53 Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z 
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2. 

 
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran způsobem a formou dodatku k této smlouvě.  
 

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze 
v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla, a 
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo 
§ 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak 
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel 
přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých 
sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období 
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 

 
Článek 5 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 

zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě zhotovitelem písemně vyhotoveného soupisu 
činností a materiálů vykonaných a použitých při zhotovování díla v příslušném kalendářním měsíci (dále jen 
„soupis prací“), který musí být následně písemně odsouhlasen objednatelem s tím, že teprve na základě 
objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu prací je zhotovitel oprávněn vystavit a doručit objednateli 
svoji fakturu za práce jím provedené podle takto objednatelem písemně  odsouhlaseného soupisu prací. 
Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat jako svoji přílohu a nedílnou součást soupis prací písemně 
odsouhlasený objednatelem, je objednatel oprávněn odmítnout její proplacení.  
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3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 
novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není 
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu 
ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – 
daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje. 
 

5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 

  
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 
7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
 
8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 

oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 6 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností 
uvedenou v odst. 6. tohoto článku. 

 
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 

vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 
 
10. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 

správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se 
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty. 

 
Článek 6 

Předání místa plnění, kontrola,  
předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 

 
1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem 

podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději 
do 1. 7. 2024, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
převzetí díla. V této souvislosti smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo vymezené touto smlouvou se 
považuje za řádně dokončené a předané, a tedy provedené ve smyslu ust. §2604 občanského zákoníku 
teprve dnem, ve kterém objednatel a zhotovitel společně podepíší písemný závěrečný protokol o předání 
a převzetí díla. Objednatel ve smyslu ust. §2628 občanského zákoníku může převzít stavbu i pokud vykazuje 
stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuj. Protokol pořizuje objednatel a musí 
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obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický 
dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů 
od předání díla objednateli. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných 
prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. 
Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na 
náklady zhotovitele. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa 

plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje 
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního 
deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla 
nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na 
adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního 
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou 
náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu 
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv 
v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 

1 x za 7 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
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koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla. 
 

Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je objednatel je povinen 

zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý den prodlení. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie 

do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu 
na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 
dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 
 
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 

 
Článek 8 

Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. 
 

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

 
3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem 

odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 
 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde 
k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle 
vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak 
prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od 
doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které 
dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 
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5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. 
V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých 
důvodů převzít odmítá. 

 
6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a 

převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 
 
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 

 
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi 

či vyšší mocí. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje 
udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání 
objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní 

osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit 

 
Článek 9 

Poddodavatelé 
 
1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 
 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu 

realizace díla. 
Článek 10 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 
a. podstatného porušení smluvních podmínek 
b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 
e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3, 
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 10, 

 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 

závazků objednatelem: 
a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech. 

 
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část 

smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud 
tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 
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4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany 
zhotovitele, v případě zásahu vyšší moci definované níže. V takovém případě bude prodloužen termín 
dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva měsíce nebo 
uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v 
tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek 
zabezpečovacích 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu 
škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 
 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě 
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla. 
 

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut 
a uplatnění náhrady vzniklých škod. 
 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 
objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy, 

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
 

Článek 11 
Vyšší moc 

 
1. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 

smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při 
uzavření smlouvy předvídána. 
 

2. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 
 

3. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky 
k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u 
obecného soudu místně příslušného objednateli.  

 
Článek 12 

Ujednání společná a závěrečná 
 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 

souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 



 
 

-Strana 10- 
 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy 
s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna 
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 
Článek 13 

Seznam příloh 
 

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 
 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění  

 
 
Objednatel: Zhotovitel: 

Ve Štěpánově dne……….    Ve Šternberku dne …………… 

Mgr. Jiří Šindler, MSc. Miloš Pichrt 

Starosta města Šternstav CZ spol. s r.o. 
 

 
 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 
platném znění 

 
Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi rady města Štěpánova 
usnesením č. 43R/6/24, konané dne 12.06.2024. 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 

„Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“ 
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
 

1. Základní identifikační údaje 
1.1. Zadavatel 

Název: Město Štěpánov  
Sídlo: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov 
Zástupce zadavatele:  Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta 
IČ: 00299511 
Tel.: 585 386 482 
E-mail: 

1.2. Dodavatel 
Název: Šternstav CZ, spol. s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 
Spisová značka v obchodním rejstříku: C 72787 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: Miloš Pichrt, jednatel 

IČ: 60472774 
Tel.: CZ60472774 
E-mail: 
Kontaktní osoba ve věcech nabídky: 
Tel.: 
E-mail: 

 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

Celková cena za dílo1   

Cena celkem bez 
DPH 

DPH 
(sazba21 %) 

Cena celkem 
Včetně DPH 

1 441 867,38 302 792,15 1 744 659,53 
 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 
Podpis oprávněné osoby, 
datum:  

Titul, jméno, příjmení: 

Funkce: 

 

 
1 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 744 659,53

1 441 867,38 302 792,1521,00%
0,00 0,0012,00%

IMPORT
092022_Zklidnění dopravy u kaple v Březcích_neoceněný

1 441 867,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 744 659,531 441 867,38Objekt2 Rozpočet

1 441 867,38 1 744 659,53

092022_Zklidnění dopravy u kaple v Březcích_neoceněný

20. 5. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 441 867,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 441 867,38 21,00% 302 792,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 744 659,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 441 867,38
HSV - Práce a dodávky HSV   1 348 239,78
    1 - Zemní práce   355 792,04

    2 - Zakládání   14 410,00

    4 - Vodorovné konstrukce   3 134,76

    5 - Komunikace pozemní   656 912,01

    8 - Trubní vedení   7 525,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   207 815,16

    997 - Přesun sutě   91 110,87

    998 - Přesun hmot   11 539,50

PSV - Práce a dodávky PSV   3 150,00
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   3 150,00

M - Práce a dodávky M   2 777,60
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   2 777,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   87 700,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce   24 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště   26 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost   37 000,00

Objekt2 - Rozpočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 441 867,38

D HSV Práce a dodávky HSV   1 348 239,78

D 1 Zemní práce   355 792,04
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 117,900 60,00 7 074,00

2 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva ručně m2 17,600 73,36 1 291,14

3 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 307,100 143,00 43 915,30

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,500 71,80 2 548,90

5 K 113202111-1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků 
stojatých_kamenných m 39,200 80,00 3 136,00

P  Poznámka k položce:
Vytrhání obrub, očištění, zoětné pužití na stavbě

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 40,000 310,78 12 431,20

7 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm m 40,000 394,42 15 776,80

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 40,000 340,30 13 612,00

9 K 122551104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 103,000 556,50 57 319,50

10 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 34,200 469,80 16 067,16

11 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 17,700 469,80 8 315,46

12 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 9,000 1 512,00 13 608,00

13 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 36,000 1 170,00 42 120,00

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 104 kg/bm

14 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 35,000 514,00 17 990,00

15 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná m2 5,000 582,63 2 913,15

16 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná m2 10,300 202,43 2 085,03

17 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 112,000 224,80 25 177,60

18 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 112,000 60,00 6 720,00

19 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 201,600 264,50 53 323,20

20 K 174112101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně m3 8,000 215,20 1 721,60

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 288,200 30,00 8 646,00

D 2 Zakládání   14 410,00
22 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š přes 3 do 6 m m2 288,200 50,00 14 410,00

D 4 Vodorovné konstrukce   3 134,76
23 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého m3 0,720 1 408,00 1 013,76

24 K 451579777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z kameniva těženého m2 141,400 15,00 2 121,00

D 5 Komunikace pozemní   656 912,01

092022_Zklidnění dopravy u kaple v Březcích_neoceněný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 59246120 přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm m 20,000 125,40 2 508,00

26 M 02_R MEADRAIN SVF 2000,0 žlab dl 1 m bez spádu vč. 
roštu_komplet kus 1,000 5 500,00 5 500,00

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 295,000 268,00 79 060,00

28 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm m2 141,400 248,99 35 207,19

29 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2 m2 138,000 50,00 6 900,00

30 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2 m2 138,000 22,00 3 036,00

31 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 138,000 720,00 99 360,00

32 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 138,000 900,00 124 200,00

33 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 125,000 596,00 74 500,00

34 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva m2 64,000 637,30 40 787,20

35 K 596811121 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2 m2 89,000 330,00 29 370,00

36 M 01_R odseky žulové kostky m2 76,220 600,00 45 732,00

37 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 128,750 648,70 83 520,13

38 M 59248005 dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm 
přírodní m2 91,670 297,06 27 231,49

D 8 Trubní vedení   7 525,44
39 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z PVC-U DN 160 m 11,700 143,20 1 675,44

40 M 28611260 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x3000mm SN12 m 11,700 500,00 5 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   207 815,16
41 M 03_R zahrazovací sloupek mmcité Elias SE 300 komplet kus 19,000 5 991,70 113 842,30

42 M 05_R odpadkový koš mmcité Nanuk NNK566 0080 
HPL_komplet kus 1,000 13 676,70 13 676,70

43 M 04_R parková lavička mmcité Vera LV151t_komplet kus 1,000 19 538,12 19 538,12

44 M 06_R stojan na kola mmcité Lotlimit SL505 kus 2,000 5 861,44 11 722,88

45 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 32,000 260,00 8 320,00

46 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm m 3,060 123,74 378,64

47 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 29,580 150,80 4 460,66

48 K 916132112 Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry 
do lože z betonu prostého m 20,000 197,10 3 942,00

49 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 43,500 365,00 15 877,50

50 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 17,500 296,00 5 180,00

51 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 
40 mm s těsnicím profilem m 16,000 96,00 1 536,00

52 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 50 do 100 mm m 16,000 50,00 800,00

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 16,000 160,00 2 560,00

54 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 138,000 6,50 897,00

55 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 138,000 0,80 110,40

56 K 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami m 8,000 540,00 4 320,00

57 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 17,600 37,10 652,96

D 997 Přesun sutě   91 110,87

58 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 126,063 120,00 15 127,56

59 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 1 134,567 5,00 5 672,84

60 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 126,063 125,00 15 757,88

61 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 37,343 264,50 9 877,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 70,633 632,50 44 675,37

D 998 Přesun hmot   11 539,50

63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 384,650 30,00 11 539,50

D PSV Práce a dodávky PSV   3 150,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   3 150,00
64 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 14,000 125,00 1 750,00

65 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou m 14,000 100,00 1 400,00

D M Práce a dodávky M   2 777,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   2 777,60
66 K 460791214 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm m 16,000 56,00 896,00

67 K 460912111 Očištění vybouraných obrubníků silničních od 
spojovacího materiálu m 39,200 48,00 1 881,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   87 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   24 200,00
68 K 007_R Vytyčení inženýrských sítí … 1,000 6 000,00 6 000,00
69 K 011603000 Diagnostika komunikace … 1,000 2 500,00 2 500,00
70 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 2 500,00 2 500,00
71 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 1 200,00 1 200,00
72 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 6 000,00 6 000,00
73 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště   26 500,00
74 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště … 1,000 1 500,00 1 500,00
75 K 034303000 Dopravní značení na staveništi … 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost   37 000,00
76 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 6,000 3 500,00 21 000,00
77 K 043134000 Zkoušky zatěžovací … 4,000 3 500,00 14 000,00
78 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení … 1,000 2 000,00 2 000,00
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ 
 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 

dle § 74 odst. 1, 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Název účastníka: Šternstav CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 

IČ: 60472774 

 
Výše uvedený účastník zadávacího řízení s názvem: 

 
„Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“ 

 
tímto prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a čestně prohlašuje, že: 

a) žádný jednotlivý člen statutárního orgánu účastníka a ani osoba zastupujícího účastníka v 
statutárním orgánu dodavatele, nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu 
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

 
Dále podpisem tohoto prohlášení je stvrzeno, že pokud se účastní zadávacího řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňuje tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňují osoby uvedené v § 
74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
Účastník dále uvádí, že podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňují také jiné osoby, než které 
jsou uvedeny v § 74 odst. 2 ZZVZ; jedná se o osoby, které mají v rámci struktury účastníka práva spojená 
se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou účastníka. 
 
Ve Šternberku dne 28.5.2024 
 

Osoba oprávněná za dodavatele jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: Miloš Pichrt, jednatel 

Podpis:  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PROKÁZÁNÍ 
 

KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 

dle § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
 

Název účastníka: Šternstav CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 

IČ: 60472774 

 
Výše uvedený účastník zadávacího řízení s názvem: 

 
„Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“ 

 
tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona”) splňuje profesní způsobilost a veškeré 

kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle §27 

zákona. 

 

Současně prohlašuje, že bere na vědomí, že v souladu se zadávací dokumentací si může zadavatel v 

průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o 

kvalifikaci a vyžadovat tyto doklady také od vybraného uchazeče.   

 

Při prokazovaní kvalifikace prostřednictvím jiných osob bude účastník postupovat v souladu se 

zadávací dokumentací.  

 
 
Ve Šternberku dne 28.5.2024 
 
 

Osoba oprávněná za dodavatele jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: Miloš Pichrt, jednatel 

Podpis:  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE  
K SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

 
v souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

Název účastníka: Šternstav CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 

IČ: 60472774 

 
Výše uvedený účastník zadávacího řízení s názvem: 
 

„Zklidnění dopravy u kaple v Březcích“ 
 
Výše specifikovaný dodavatel, čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na předmětnou 
veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů. 

 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů. 

 snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak: 

o eliminace odpadů předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání 
s odpady, stanovením základních principů ochrany životního prostředí;  

o předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit;  

 
Ve Šternberku dne 28.5.2024 
 
 

Osoba oprávněná za dodavatele jednat 
Titul, jméno a příjmení, funkce: Miloš Pichrt, jednatel 

Podpis:  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ 
A MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PROTI RUSKU A BĚLORUSKU 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná v uzavřené výzvě dle Metodického pokynu 
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Zklidnění dopravy u kaple v Březcích 

Základní identifikační údaje 

Identifikační údaje účastníka zadávací řízení1 

Název:  Šternstav CZ, spol. s.r.o. 

Sídlo: Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk 

IČO: 60472774 

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů 

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto prohlašuje, že není obchodní společností dle § 4b2 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). 
Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto prohlašuje, že neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatelem, který je obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 

Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku 

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že: 

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),  

c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Účastník dále prohlašuje, že splnění výše uvedených podmínek se týká i případných všech 
poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 10 % 
hodnoty této zakázky. 

 
1 V případě společné nabídky bude v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z 
dodavatelů podávajících společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za dodavatele jednat " bude podpis 
osoby jednající jménem či za dodavatele. Dodavatel tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu. 
2 Znění § 4b zákona o střetu zájmů: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 
písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako 
účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 
takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve 
větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“ 
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Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto dále čestně prohlašuje, že není osobou uvedenou v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 
května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací) a žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění Veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) 
nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací). 
 

Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat 

Titul, jméno, příjmení       

Funkce 

Datum 28.5.2024 

Podpis oprávněné osoby 
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vytyčení stavby
zemní práce
pokládka obrubníků
štěrkové vrstvy
pokládka zám. Dlažby
pokládka žulové dlažby
vyklízení staveniště
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