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„Rekonstrukce kuchyně II“ 

Část 1 – „Stavební práce“ 

 

S M L O U V A  O  D Í L O   

 kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Sídlo: Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno 

Zastoupená: Mgr. Petrem Šurkem, ředitelem 

IČO: 60555211 

DIČ: CZ60555211 

Plátce DPH: Ano 

Bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

OSS Brno, s.r.o. 

Zastoupená:   Bc. Alešem Přibylem, Ing. Robertem Liškou, jednatelé 

Sídlo:     Holandská 978/2,639 00 Brno Štýřice 

IČO:     46901850 

DIČ:     CZ46901850 

Plátce DPH:   ANO 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.  

C 5820. 

Bankovní spojení:    

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel je investorem stavby „Rekonstrukce kuchyně“ (dále „Stavba“ nebo také „dílo“).  

I.3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívající v modernizaci kuchyně, 

zázemí kuchyně a částečně jídelny, a tím snížení energetické náročnosti a zvýšení kapacity gastro 

provozu.  
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I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 
jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze 
strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu ke všem objektům realizovaným v rámci 
plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS 
se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku s názvem „Rekonstrukce kuchyně II“, pro Část 1 – „Stavební práce“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo realizováno podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany 
si proto sjednávají, že veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek 
stanovených ZZVZ.   

I.6. Veřejná zakázka je součástí projektu s názvem "Rekonstrukce kuchyně", reg. č. 
CZ.05.01.01/02/22_008/0002157. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP"). 

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim  
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, 
že: 
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 
dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 
subsidiárně. 
 
 

II. Předmět smlouvy  
 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního 
plnění k dílu. Podrobné vymezení díla je uvedeno v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v jeho podobě podané Zhotovitelem v Zadávacím řízení, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle odst. X.1. této 
smlouvy. 

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:  
a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení Staveniště, jakožto místa, kde bude 
Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací 
pro společné povolení „Rekonstrukce kuchyně“ zpracovanou architektonickou kanceláří 
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MERU atelier s r.o., Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00, Brno, IČO: 17807514, hlavní projektant 
Ing. Richard Vala, (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněným soupisem prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem 
vymezené množství (dále jen „Soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou 
č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy; 

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“). 
II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 
a jeho předložení Objednateli před zahájením díla a předáním Staveniště k seznámení; 
Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení 
jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy 
pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, 
vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 
nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 
připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost 
připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování 
svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních 
prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy; 

b) bourací, demontážní a montážní práce; 
c) dodávka a montáž materiálu  
d) provedení nových podlah a obkladů 
e) provedení nových rozvodů studené a teplé vody 
f) provedení nových rozvodů elektro, ZTI a VZT  
g) demontáž stávající a montáž nové vzduchotechniky 
h) výměna vnitřních dveří 
i) úprava otopných těles,  
j) provedení úprav vnitřní konstrukce 
k) provedení nových podhledů; 
l) částečná úprava střešní konstrukce 
m) vybudování nového světlíku 
n) provedení hydroizolace 
o) provedení nových prostupů ve vodorovných konstrukcích 
p) oprava omítek dotčených stavebními pracemi, výmalba; 
q) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Stavby;  
r) zabezpečení Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
s) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů 
o provedení zkoušek TDS, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

t) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 
elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 
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předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash 
disku; 

u) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní 
strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí 
Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

v) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu alespoň v jednom vyhotovení v listinné 
podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

w) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 
realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;  

x) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 
dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“); Zhotovitel je povinen 
zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra 
jejich opětovného použití a recyklace; 

y) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.); 

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje činnosti: 
a) zajištění splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli;  
b) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB 
flash disku;  

c) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují. Osoba Objednatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou 
Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy;  

d) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby alespoň 
v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD 
nosiči / USB flash disku; 

e) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby. 
II.6. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 
Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou 
označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS a osobou vykonávající 
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dozor projektanta (dále jen „AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny 
dokumentace, které budou mít vliv na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny 
osobou odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi 
(dále jen „Koordinátor BOZP“); 

e) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 
inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost 
a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních 
konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění 
případných rekonstrukcí a oprav;  

f) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů 
s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době 
dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. X.6. této smlouvy 
v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD  / DVD / 
nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, 
textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS 
Excel. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci 
plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem 
a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou 
poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská 
vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem 
vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu 
licenčního ujednání dle odst. II.8. této smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve Sjednané ceně 
za splnění plnění dle smlouvy podle čl. V. této smlouvy.  

II.8. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 
a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další 

zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně 
práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné 
záměry Objednatele; 

b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 
c) licenci neodvolatelnou; 
d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 
e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 
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f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí 
osobě. 

II.9. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská 
díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné 
pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo 
jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění 
nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle 
odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy 
nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli 
majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět 
plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy. 

II.10. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, 
které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu ust. § 2628 Občanského zákoníku, čímž není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 
za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla 
se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné 
vady“).  
 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 
 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 
a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 
Zhotovitel při zpracování Harmonogramu zohlední skutečnost, že práce je možné 
provádět pouze ve dnech, ve kterých neprobíhá výuka; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení díla  
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí 
Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se 
Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem; 

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy je nejpozději do 
10.11.2024. 

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  
nejpozději 10 dnů před koncem lhůty pro dokončení díla dle písm. c) tohoto odstavce 
smlouvy;   

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  
nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla; 

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad  
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami při předání a převzetí díla. 
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III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 
v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 
období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, 
případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 
realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.8.  
této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 
nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 
III.4. Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době: 

- pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.; 
- soboty, neděle a svátky od 7:00 do 19:00 hod, pokud se Objednatel se Zhotovitelem 

nedohodnou jinak. 
Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována 
s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

III.5. Harmonogram  
a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 

*.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 
jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly, a to 
u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění 
dle jednotlivých objektů definovaných v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu bude u každé 
činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude 
vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 
Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení 
či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky 
ve smyslu odst. III.2. této smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost 
na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti 
Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má 
být Stavba provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, 
a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický 
postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS 
výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.6. V případě, že Koordinátor BOZP, TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 
oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu k dokončení díla.  

III.7. Lhůta plnění může být změněna pouze:  
a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 
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z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 
právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy. 

III.8. Způsob sjednání změny lhůty plnění 
a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 
apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 
povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 
Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří  
do 3 pracovních dnů od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 
a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 
IV. Místo plnění 

 
Místem realizace Stavby je budova Gymnázia Brno-Bystrc, příspěvková organizace, na adrese 
Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové 
dokumentaci. 

 
V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

 
V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem bez DPH 19 876 422, 85 Kč  
DPH 21% 4 174 048,80 Kč  
cena celkem včetně DPH 24 050 471,65 Kč, 

 
(dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 
Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 
součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 
oceněný soupis prací. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 
náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 
Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 
opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost,  
vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace 
zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu 
odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 
schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské 
dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.7. a II.8. této smlouvy. 
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V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 
Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 
nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

V.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkových cenách oceněného soupisu prací. 

V.7. Sjednaná cena může být změněna pouze:  
a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 
Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 
z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 
z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 
zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se 
ZZVZ; 

d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané Objednatelem; 

V.8. Způsob sjednání změny ceny 
a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést změnový list a výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek 
na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

 
VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 
po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl 
zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 
ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 
k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 
Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební 
práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 
provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také 
Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu 
prací uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle 
oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních 
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prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné 
k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací 
Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno 
ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny 
v místě a čase obvyklé. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 
Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek 
vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu 
s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají 
Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, 
přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, 
která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, 
bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. 
této smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu 
Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí 
k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí 
popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. 
Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez 
zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále 
projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby 
dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, 
je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 
Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 
v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena 
Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list 
s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 
změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 
Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.  
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VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, 
za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 
smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání 
oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření 
dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již 
uzavřených dodatků. 

 
VII. Platební podmínky 

 
VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále 

jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. 
Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. 
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen 
„Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy), vč. 
Soupisu k odsouhlasení TDS ve dvou písemných vyhotoveních, a to vždy nejpozději 
do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. 
Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatnými 
fakturami dle příslušného dodatku. 

VII.4. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského 
zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Rekonstrukce kuchyně“ 
b) označení banky a čísla účtu dle této smlouvy, 
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
d) registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0002157; 
e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti 

text „daň odvede zákazník“; 
f) příloha – Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 

označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek 
realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.5. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. 
Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 
klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle ust. § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení 
daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel 
se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede 
zákazník“. 
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VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 
Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu 
Objednateli. 

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS 
(tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající (neodsouhlasené a tedy 
neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné 
sankce. 

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese 
strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce 
a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se 
soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 
díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 
příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. 
Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené 
Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po úplném vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura Stavby“).  

VII.10. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od úplného vyklizení Staveniště 
a odstranění případných Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet 
Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací 
a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem v 1 vyhotovení 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku ve formátu *.xml a *.xlsx. 

VII.11. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 
odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno 
ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta. 

VII.12. Objednateli bude Finální faktura Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS. 
VII.13. Zhotovitel je povinen faktury podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve 

strojově čitelném formátu *.pdf na e-mail Objednatele info@gyby.cz.  
VII.14. Finální fakturu Stavby se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 

Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura 
doručena. 

VII.15. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 
faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 
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VII.16. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

VII.17. Smluvní strany tímto vylučují užití ust. § 2611 Občanského zákoníku. 
VII.18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského 

zákoníku. 
 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 

VIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 
která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem 
převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 
či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 
VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 

předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 
a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové 
dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu 
Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského 
zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 
na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem, přičemž 
Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 
Staveniště sepíší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 

VIII.8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům 
energií.   

VIII.9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 
do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 
neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
Zhotovitele. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 
dle této smlouvy.  
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VIII.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 
v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 
provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním díla nebo 
v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest 
k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště 
znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech 
zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité 
obaly apod.). 

VIII.13. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 
přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem 
v příčinné souvislosti s prováděním stavby.  

VIII.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to tak, že používané 
mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.  

VIII.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 
a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které 
se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen 
při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 
osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 
na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách 
v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu 
odst. VIII.18. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných 
závad, kterou připojí ke svým zjištěním. 

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,  
b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 

postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 
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a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním 
deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou 
v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 
potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 
Objednatele, TDS nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDS, 
f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.  
VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 

Staveniště proti vstupu nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací. 
 

IX. Vedení stavebního deníku 
 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení 
stavebního deníku upravovat v době realizace díla.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 
a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  
a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele 
nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 
V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 
 

X. Předávání a přejímání plnění 
 

X.1. Po dokončení díla se je Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla Zhotovitel 
zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize/zkoušky nepřekročí 
celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí/zkoušek, bude 
uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto položku. Nejpozději ve lhůtě dle 
odst. III.1. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě 
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tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí 
díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla 
připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání 
a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy 
povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 
dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 
jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 
vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je 
k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 
zejména TDS a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 
nemůže Objednatel dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle 
odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1. této 
smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením díla a jeho 
předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním 
povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy. 

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele, 
c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
d) zhodnocení jakosti díla, 
e) seznam převzaté dokumentace, 
f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 
g) soupis příloh, 
h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 
i) datum a místo sepsání protokolu, 
j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 
k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 
X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní 
strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy. 

 
XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

 
XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu 

ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž 
délka poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 
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a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-
li se o záruku dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy, 

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem 

(dále též „Záruční doba“). 
XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad 

počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 
Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 
uvedené níže. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 
a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 
má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má 
Objednatel. 

XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

 
XII. Pojištění 

 
XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do vyklizení Staveniště a odstranění 

případných Drobných vad díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti rizikům, 
zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny plnění včetně DPH 
sjednané dle této smlouvy. Doklad o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením 
této smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 
3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.  

XII.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 
XII.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 
XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

 
XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 
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XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 
tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se 
zahájením prací na zhotovení díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 
zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 

b) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 
při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle odst. III.5. písm. b) této smlouvy za každý 
započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma 
situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, 
nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby; 

c) ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku 
Zhotovitele s dokončením díla a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý 
započatý den prodlení; 

d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 
i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 
500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním; 

f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele 
daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP 
nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle odst. VIII.13 a/nebo VIII.14 
této smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního 
prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nesjedná nápravu, a to za každý 
započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle 
odst. VIII.15. této smlouvy;   

i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 
pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele; 

j) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
zákazu změny osoby stavbyvedoucího (manažera projektu), zástupce stavbyvedoucího nebo 
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manažera dodávky souboru gastronomického vybavení dle odst. XV.4. této smlouvy a každý 
započatý den prodlení; 

k) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5. a XV.6 této smlouvy při výkonu činností 
stavbyvedoucího (manažera projektu) nebo zástupce stavbyvedoucího, a to i opakovaně; 

l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele týkající se elektrotechnika dle odst. XV.2. této smlouvy, a to 
i opakovaně; 

m) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele týkajících se poddodavatelů, dle odst. XV.3. této smlouvy, a to 
i opakovaně; 

n) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy a/nebo povinnosti 
provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

o) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.7. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost 
vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to 
i opakovaně; 

p) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost 
podle odst. XV.9. této smlouvy. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 
XIV. Ukončení smluvního vztahu 

 
XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže 

stanovených podmínek.  
XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 
XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III. této 
smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 dnů; 

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 
činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy; 

d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů; 
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e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 
odst. VIII.7. této smlouvy delší než 15 dnů; 

f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů; 
g) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli; 
h) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatné porušení smlouvy. 
XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 
c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. 

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; 
d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této smlouvy 

nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  
XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, 
ujednání definovaných v odst. XIV.7. této smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem 
ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat 
dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 
prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 
prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 
povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 
ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 
není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané 
ceny; 
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d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 
straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 
smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 
povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 
na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 
povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

 
XV. Zvláštní ujednání 

 
XV.1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou 
provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., 
o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice (dále jen „elektrotechnik“). 

XV.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto 
podmínku splňují. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu 
poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li 
nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby 
poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy.  

XV.4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího (manažera 
projektu), zástupce stavbyvedoucího a manažera dodávky souboru gastronomického vybavení 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová 
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 
požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.5. Povinnosti stavbyvedoucího (manažera projektu) a zástupce stavbyvedoucího: 
a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 
b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 
nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 
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c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem. 

XV.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 
stavbyvedoucího (manažera projektu) a zástupce stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy; 
stavbyvedoucí (manažer projektu) nebo zástupce stavbyvedoucího je povinen být na Staveništi 
přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v odst. VII.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

XV.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
ze dne 27. dubna 2016. 

XV.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 
zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se 
na plnění z této smlouvy podílí z více než 10 %. 

XV.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této 
smlouvy Objednatelem z OPŽP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými 
tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. Dokumenty 
k OPŽP jsou veřejně dostupné na adrese: https://opzp.cz/dokumenty/. 

XV.11. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 
součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele 
a příjemce dotace z OPŽP a aplikovatelnými právními předpisy EU. 
 

XVI.Ostatní ujednání 
 
XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných 
závazků vyplývajících z této smlouvy. 

XVI.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.4.   Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
XVI.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 
XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského 

zákoníku. 
XVI.8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 

při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku. 
XVI.9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu 

ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického 
dozoru při realizaci díla.  

XVI.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství. 

XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací    
Příloha č. 2: Seznam osob     
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů   
 

 
V Brně dne 
 
 

 
…………………………………….. 

Objednatel 
Gymnázium Brno-Bystrc, 
příspěvková organizace 
Mgr. Petr Šurek, ředitel 

 

 
V Brně dne  
 
 
 
……………………………………..      ………………………………………..            
           Zhotovitel                                       Zhotovitel 
       OSS Brno, s.r.o.                            OSS Brno, s.r.o. 
     Ing. Robert Liška                             Bc. Aleš Přibyl 
 
  

 
 
 

  

Ing. 
Robert 
Liška

Digitálně 
podepsal Ing. 
Robert Liška 
Datum: 
2024.07.08 
14:12:02 +02'00'

Aleš 
Přibyl

Digitálně podepsal 
Aleš Přibyl 
Datum: 2024.07.08 
14:56:52 +02'00'

Mgr. Petr 
Šurek

Digitálně podepsal 
Mgr. Petr Šurek 
Datum: 2024.07.08 
15:48:57 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

23-32-II
Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

 položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Soupis prací je zpracovaný dle předané projektové dokumentace ve stupni: DPS a předpokládaném rozsahu prací.

19 876 422,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 174 048,8021,00% 19 876 422,85

0,00 0,0012,00%

24 050 471,65CZK
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-32-II

Stavba:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum:

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Elektroinstalace - Svítidla

Vytápění

Eketroinstalace

SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Vzduchotechnika

ZTI

Kód

NN

ZN
1-1

N-1-1

N-1-4-3

N-1-4-2

1-4-1

1-4-2

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

Elektroinstalace - silnoproud

1012023-2 Elektroinstalace - slaboproud

1012023-4 Svítidla

1012023-5 Rozváděče

1012023-6 Pomocné stavební práce

3 351 370,90

268 908,23

1 646 744,85

4 055 158,79

1 992 561,27

1 119 612,87
775 447,73

325 378,96

320 806,09

1-4-2-1

1012023-1

Popis

Způsobilé náklady

Nezpůsobilé náklady

1-4-3 Vzduchotechnika

VON Vedlejší a ostatní náklady

19 876 422,85

1 777 357,95

19 305,00

Cena bez DPH [CZK]

7 515 610,88

18 951 122,96

640 865,89

265 129,00

925 299,89

7. 8. 2023

MERU atelier s.r.o. 
Václav Křišťál

23 359,05

Cena s DPH [CZK]

2 150 603,12

9 093 889,16

22 930 858,78

6 776 453,755 600 375,00

529 375,00437 500,00

24 050 471,65

281 398,81232 561,00

419 959,54347 074,00

652 288,31539 081,25

708 950,86585 909,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640 865,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 640 865,89 21,00% 134 581,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 775 447,73

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 640 865,89

HSV - Práce a dodávky HSV 227 660,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 328,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 712,42

    997 - Přesun sutě 41 668,11

    998 - Přesun hmot 7 951,18

PSV - Práce a dodávky PSV 413 205,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 025,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 771,78

    766 - Konstrukce truhlářské 279 799,87

    767 - Konstrukce zámečnické 29 803,62

    771 - Podlahy z dlaždic 51 481,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 323,93

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640 865,89

D HSV Práce a dodávky HSV 227 660,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 328,32

1 K 612315423
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 88,257 446,00 39 362,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315423
VV 70,467+17,79"po dře.obkladu 88,257

2 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,782 6 350,00 4 965,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
VV po vyb.příčkách
VV 14,215*0,055 0,782

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 712,42

3 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 433,527 87,80 38 063,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV 14,03*30,9"opravy omítek 433,527

4 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 434,832 160,00 69 573,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV 14,03*(29,55+0,75*2)-0,4*0,4*5 434,832

5 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 434,832 4,17 1 813,25 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902021
VV 434,832 434,832
VV zamet.po bour,pracech

6 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm

kus 52,000 160,90 8 366,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114
VV 30+22"napojení kari v žb desce se stáv.deskou 52,000

7 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 32,495 223,00 7 246,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133
VV (2,8*2)*3,35"147 18,760
VV 2,05*3,35*2"výdej jídla 13,735

8 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 88,257 98,00 8 649,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161
VV 88,257"oprava po roštu obložení jídelny 88,257

N-1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 41 668,11

9 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 15,479 998,00 15 448,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211

10 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 46,437 107,00 4 968,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

P
 Poznámka k položce:

Zvětšený přesun sutí přes budovu.
VV 15,479*3 'Přepočtené koeficientem množství 46,437

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,479 296,00 4 581,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 216,706 12,90 2 795,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 15,479*14 'Přepočtené koeficientem množství 216,706

13 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,756 2 090,00 3 670,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
VV 1,756 1,756

14 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 3,275 2 140,00 7 008,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811
VV 3,275 3,275

15 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 10,246 306,00 3 135,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863
VV 8,481+1,765 10,246

16 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 0,202 298,00 60,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013867
VV 0,202 0,202

D 998 Přesun hmot 7 951,18

17 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 4,442 1 790,00 7 951,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 413 205,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 025,66

18 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 14,215 12,20 173,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

19 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 2,843 63,60 180,81 CS ÚRS 2023 01
VV 14,215*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,843

20 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 28,430 181,00 5 145,83 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV 14,215"modif.pas Pe 14,215
VV 14,215"modif.pas Al 14,215

21 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 16,568 343,00 5 682,82 CS ÚRS 2023 01

VV 14,215*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,568
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 16,568 313,00 5 185,78 CS ÚRS 2023 01

VV 14,215*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,568

23 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,180 1 320,00 237,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

24 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,180 2 330,00 419,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 771,78

25 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 4,756 923,00 4 389,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313
VV mezietapa - sdk předěl
VV 1,45*3,28 4,756

26 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,107 1 290,00 138,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

27 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,107 2 280,00 243,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 279 799,87
28 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 70,467 188,00 13 247,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411811
VV (0,5+2,5+0,25+0,5+2,05+2,05+1+1+2,05+2,05+0,15+2,45+0,25)*2,1"jídlena-u výdeje 35,280
VV (2,8*2+1,25)*2,1-0,6*1,97"147-vnější 13,203
VV (4,23+4,19+9,9)*(2,1-0,9)"jídelna -levá strana 21,984

29 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 70,467 43,00 3 030,08 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822

30 K 766416232 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy přes 0,60 do 1,50 m2 m2 10,080 6 320,00 63 705,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766416232
VV 0,4*4*3*2,1"obklad sloupy 10,080

31 M RMAT0001 Deska dřevotřísková HPL, tl. 20 mm, hrany ABS, dekor brushed aluminium m2 11,088 1 790,00 19 847,52

P
 Poznámka k položce:

Vč. lišt
VV 10,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,088

32 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 26,208 72,50 1 900,08 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766417211
VV 10,08*2,6 26,208

33 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,069 8 460,00 583,74 CS ÚRS 2023 01
VV 26,208*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

34 K 766431811 Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2 m2 17,790 129,00 2 294,91 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766431811
VV (0,25+0,4*2+0,3+0,4*2+0,25+0,3)*2,1"jídlena-u výdeje sloupy 5,670
VV (0,8*2+0,55)*4*(2,1-0,9)+0,8*0,9"sloupy jídlena 11,040
VV (0,45*2)*(2,1-0,9)"jídelna -levá strana 1,080

35 K 766431822 Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů m2 17,790 46,60 829,01 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766431822

36 K R.766101 Kryt pro otopná tělesa, š. 750 mm, na výšku (z čela) 3x deska š. 150 mm, vč. kotvení, mřížek m 24,015 4 600,00 110 469,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

materiál: Deska dřevotřísková HPL, tl. 20 mm, hrany ABS, dekor brushed aluminium
VV 24,015 24,015

37 K R.766102 Kryt pro otopná tělesa, š. 300 mm, na výšku (z čela) 3x deska š. 150 mm, vč. kotvení, mřížek m 11,700 4 100,00 47 970,00

P
 Poznámka k položce:

materiál: Deska dřevotřísková HPL, tl. 20 mm, hrany ABS, dekor brushed aluminium
VV 11,7 11,700

38 K R.766431901 Demontáž obložení radiátorů š. 730mm - parap.desky, ventil. mřížky, výplně m 24,015 423,00 10 158,35
VV 5,935+5,2+1,63+5,45+5,2+0,3*2 24,015

39 K R.766431902 Demontáž obložení radiátorů š. 300mm - parap.desky, ventil. mřížky, výplně m 11,700 331,00 3 872,70
VV 5,5+3,1*2 11,700

40 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,612 1 110,00 679,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101

41 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,612 1 980,00 1 211,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 29 803,62

42 K 767114812 Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 6 do 9 m2 m2 6,930 866,00 6 001,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114812
VV 2,1*3,3"výdejna 6,930

43 K 767114815 Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 15 m2 m2 36,960 644,00 23 802,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767114815
VV 5,6*3,3*2"výdejna 36,960

D 771 Podlahy z dlaždic 51 481,00
44 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 14,215 16,10 228,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

45 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 14,215 62,80 892,70 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

46 K 771151016
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 
mm

m2 14,215 957,00 13 603,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151016

47 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 2,430 168,00 408,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810
VV 2,7*0,9"147 2,430

48 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 14,215 960,00 13 646,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263
VV 8,4+4,6 13,000
VV 2,7*0,45 1,215
VV doplnění dlažby po bour.podlahy

49 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 15,637 955,00 14 933,34 CS ÚRS 2023 01

VV 14,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,637

50 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,215 429,00 6 098,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112

51 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,786 764,00 600,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101

52 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,786 1 360,00 1 068,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 323,93
53 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 376,053 6,12 2 301,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001
VV 268,107+107,946 376,053

54 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 376,053 19,60 7 370,64 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101
VV 268,107+107,946 376,053

55 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 107,946 94,70 10 222,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101
VV (14,025*2+29,55*2+0,73*2*3+0,75*2+0,45*4*2)*1,5"omyvat.malba jídelna 144,945
VV -(2,4+5,53+2,4+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,5"odp.dveří -20,895
VV -(2,4*2*(1,5-0,86)+5,4*2*(1,5-0,86)+(4,1+2+4,1)*(1,5-0,9))"odp.otvorů -16,104

56 K 784221111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 268,107 38,90 10 429,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221111
VV (14,025*2+29,55*2+0,73*2*3+0,75*2+0,45*4*2)*(4,55-1,5)"malba jídelna nad omyvatel. do stropu 294,722
VV -(2,4+5,53+2,4+0,9+0,9+0,9+0,9)*(2-1,5)"odp.dveří -6,965
VV -(2,4*2*(0,9)+5,4*2*(0,9)+(4,1+2+4,1)*(0,55))"odp.otvorů -19,650
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Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 305,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 305,00 21,00% 4 054,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 359,05

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-4-2 - Elektroinstalace - Svítidla

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 305,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 305,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-4-2 - Elektroinstalace - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 305,00

D PSV Práce a dodávky PSV 19 305,00
1 K 7412.2 Demontáž svítidel, která budou zaměněna za nová. kus 6,000 240,00 1 440,00

2 K 7412.3 Drobný montážní a spojovací materiál kus 1,000 720,00 720,00

3 K 741372154
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů přisazených/vestavných/zavěšených 
stropních

kus 6,000 420,00 2 520,00

4 M RMAT0002 LED svítidlo, ozn. B1, 30W 3330lm  Ra82 4000K kus 6,000 2 430,00 14 580,00

P
 Poznámka k položce:

míst. č. 115.

5 K 3494 Poplatek za recyklaci svítidla kus 6,000 7,50 45,00

N-1-4-2 - Elektroinstalace - Svítidla

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 129,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 265 129,00 21,00% 55 677,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 320 806,09

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-4-3 - Vzduchotechnika

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 265 129,00

D1 - Zařízení č.2 – Větrání skladů a hygienického zázemí 244 373,00

D2 - Ostatní činnosti 20 756,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady

N-1-4-3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 265 129,00

D D1 Zařízení č.2 – Větrání skladů a hygienického zázemí 244 373,00
1 K Pol105 2.02 - Protidešťová stříška ks 1,000 1 003,00 1 003,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=250 mm. Materiál pozinkovaný ocelový plech. Včetně ochranné mřížky.

2 K Pol106 2.03 - Střešní výfuková hlavice ks 1,000 4 612,00 4 612,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=250 mm. Materiál pozinkovaný ocelový plech. Včetně ochranné mřížky.

3 K Pol107 2.04 - Flexibilní tlumič hluku ks 2,000 2 965,00 5 930,00

P

 Poznámka k položce:
Rozměr: D=250 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího 
pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový útlum min. 22 dB. 
Instalace u regulátorů průtoku.

4 K Pol108 2.05 - Talířový ventil přívodní - kovový průměru 100 mm ks 5,000 362,00 1 810,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

5 K Pol109 2.06 - Talířový ventil přívodní - kovový průměru 125 mm ks 1,000 387,00 387,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

6 K Pol110 2.07 - Talířový ventil přívodní - kovový průměru 160 mm ks 2,000 461,00 922,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

7 K Pol111 2.08 - Talířový ventil přívodní - kovový průměru 200 mm ks 3,000 492,00 1 476,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

8 K Pol112 2.09 - Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mm ks 8,000 370,00 2 960,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

9 K Pol113 2.10 - Talířový ventil odvodní - kovový průměru 125 mm ks 6,000 387,00 2 322,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

10 K Pol114 2.11 - Talířový ventil odvodní - kovový průměru 200 mm ks 2,000 492,00 984,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

11 K Pol115 2.12 (2R.01) - Regulátor variabilního průtoku vzduchu ks 2,000 9 909,00 19 818,00

P

 Poznámka k položce:
Rozměr: D=180 mm Rozsah průtoku: Vmin/Vmax=100/450 m3/h Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z boční strany,  napájení 
servopohonu 24 V, přepínání Vmin/Vmax signálem 24 V (režim on/off), pracovní rozsah tlaku 2 - 600 Pa, připojovací hrdla opatřena gumovým 
těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751.

N-1-4-3 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

NN - Nezpůsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K Pol116 2.13 (2R.02) - Regulátor variabilního průtoku vzduchu ks 2,000 9 909,00 19 818,00

P

 Poznámka k položce:
Rozměr: D=180 mm Rozsah průtoku: Vmin/Vmax=100/540 m3/h Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z boční strany,  napájení 
servopohonu 24 V, přepínání Vmin/Vmax signálem 24 V (režim on/off), pracovní rozsah tlaku 2 - 600 Pa, připojovací hrdla opatřena gumovým 
těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751.

13 K Pol117 2.14 - Flexibilní hlukoizolační hadice m 20,000 122,00 2 440,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=100 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.

14 K Pol118 2.15 - Flexibilní hlukoizolační hadice m 11,000 134,00 1 474,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=125 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.

15 K Pol119 2.16 - Flexibilní hlukoizolační hadice m 3,000 146,00 438,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=160 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.

16 K Pol120 2.17 - Flexibilní hlukoizolační hadice m 8,000 146,00 1 168,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=160 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.

17 K Pol121 2.18 - Flexibilní tepelná hadice m 4,000 173,00 692,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=200 mm Materiál: vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 50 mm a vnější Al obal.

18 K Pol122 2.19 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 35,000 398,00 13 930,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 80, 30% tvarových kusů

19 K Pol123 2.20 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 29,000 373,00 10 817,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 100, 30% tvarových kusů

20 K Pol124 2.21 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 20,000 427,00 8 540,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 125, 30% tvarových kusů

21 K Pol125 2.22 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 16,000 468,00 7 488,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 140, 30% tvarových kusů

22 K Pol126 2.23 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 1,000 520,00 520,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 160, 30% tvarových kusů

23 K Pol127 2.24 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 16,000 549,00 8 784,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 180, 30% tvarových kusů

24 K Pol128 2.25 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 35,000 608,00 21 280,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 200, 30% tvarových kusů

25 K Pol129 2.26 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 12,000 708,00 8 496,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 250, 30% tvarových kusů

26 K Pol130 2.27 - Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu m2 32,000 1 657,00 53 024,00

P

 Poznámka k položce:
Nezávisle na velikosti průřezu interierní panel 20 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační 
pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/mK, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí 
skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. - potrubí uvnitř budovy

27 K Pol131 2.28 - Tepelná izolace - kaučuková m2 8,000 1 135,00 9 080,00

P
 Poznámka k položce:

Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 25 mm s Al polepem. Izolace VZT kruhového potrubí sání čerstvého a výfuku odpadního vzduchu 
uvnitř budovy po VZT jednotku.

28 K Pol93 2.29 - Spojovací a těsnicí materiál kg 70,000 244,00 17 080,00

P
 Poznámka k položce:

vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za  studena, tmely bez silikonu.

29 K Pol94 2.30 - Závěsy a uchycení kg 70,000 244,00 17 080,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající 
hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková 
izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen 
kov na kov !).

D D2 Ostatní činnosti 20 756,00
30 K Pol96 Inženýrská a kompletační činnost hod 8,000 610,00 4 880,00

31 K Pol97 Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu hod 4,000 610,00 2 440,00

32 K Pol132 Doprava 5% ks 1,000 12 216,00 12 216,00

33 K Pol103 Zaregulování systému VZT hod 2,000 610,00 1 220,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 515 610,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 515 610,88 21,00% 1 578 278,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 093 889,16

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 515 610,88

HSV - Práce a dodávky HSV 2 716 966,43

    1 - Zemní práce 446 124,52

    2 - Zakládání 115 993,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 256 972,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 631 778,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 582 371,16

    997 - Přesun sutě 442 895,04

    998 - Přesun hmot 240 831,08

PSV - Práce a dodávky PSV 4 798 644,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 544,64

    712 - Povlakové krytiny 53 857,85

    713 - Izolace tepelné 9 159,62

    751 - Vzduchotechnika 45 980,99

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 418 129,46

    766 - Konstrukce truhlářské 113 931,58

    767 - Konstrukce zámečnické 1 131 078,87

    771 - Podlahy z dlaždic 1 186 241,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 599 649,18

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 113,04

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 514,09

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 144 443,65

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 515 610,88

D HSV Práce a dodávky HSV 2 716 966,43

D 1 Zemní práce 446 124,52
1 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 109,920 2 400,00 263 808,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111
VV (85,8+4,1+1,7)*1,2"bour.podlah-viz základy, průměrná hloubka (0,9-1,5m) 109,920

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 160,300 311,00 49 853,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
VV 109,92"výkop na mezideponii 109,920
VV 50,38"zásyp z mezideponie 50,380

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 320,600 128,00 41 036,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
VV 160,3*2 320,600

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 59,540 304,00 18 100,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV 109,92"výkop 109,920
VV -50,38"zásyp -50,380

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 297,700 23,10 6 876,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
 Poznámka k položce:

Předpoklad odvozu 15 km na skládku
VV 59,54*5 297,700

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 107,172 314,00 33 652,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 59,54*1,8 107,172

7 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 50,380 651,00 32 797,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111102
VV (85,8+4,1+1,7)*(1,2-0,15-0,5)"bour.podlah-viz základy - vč. odpočtu ŠD a obsypu potr. 50,380

1-1 - SO 01 - Architektonicko stavební řešení

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 115 993,60
8 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 13,740 1 560,00 21 434,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271542211
VV (85,8+4,1+1,7)*0,15"doplnění podlah-viz základy 13,740

9 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 13,740 4 190,00 57 570,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321411
VV (85,8+4,1+1,7)*0,15"doplnění podlah-viz základy 13,740

10 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,989 37 400,00 36 988,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021

P
 Poznámka k položce:

KARI 150/150/8
VV (85,8+4,1+1,7)*5,4*2*0,001"doplnění podlah-viz základy 0,989

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 256 972,90
11 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,632 56 600,00 35 771,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321
VV př.1
VV 4,57*(1,3*2*2)*0,001 0,024
VV př.2
VV 4,57*0,9*2*0,001 0,008
VV př.3
VV 10,6*12,3*2*0,001 0,261
VV 2,36*0,15*0,001*(3)"př. 1+2 0,001
VV 3,93*0,15*0,001*25"př.3 0,015
VV 3,93*0,15*6*2*0,001"sl1 0,007
VV Součet 0,316

12 K 339941113.R1 Sloupy ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U 100 délky 3,35 m přišroubované kus 2,000 24 150,00 48 300,00

P
 Poznámka k položce:

Sl.1

13 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 0,600 1 130,00 678,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271041
VV 1*0,6"střecha 0,600

14 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 108,273 1 340,00 145 085,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245
VV 0,9*2,05+1,3*1,15+2,5*1,15"145-otvory 6,215
VV 5,15*3,35"145 17,253
VV 2,3*1,15"134-otvor 2,645
VV 3,95*1,15"142-otvor 4,543
VV 5,12*3,35"141 17,152
VV 4,7*3,35*3"138-140 47,235
VV 3,15*2,1*2"134 13,230

15 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 32,820 118,00 3 872,76 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112
VV 0,9+1,3"145-otvory 2,200
VV 5,15"145 5,150
VV 2,3"134 2,300
VV 3,95"142 3,950
VV 5,12"141 5,120
VV 4,7*3"138-140 14,100

16 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 21,050 133,00 2 799,65 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121
VV 2*2,05+2*1,15"145-otvory 6,400
VV 2*3,35"145 6,700
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VV 2*1,15"134 2,300
VV 2*1,15"142 2,300
VV 3,35"141 3,350

17 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 13,400 161,00 2 157,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291131
VV 3,35"141 3,350
VV 3,35*3"138-140 10,050

18 K 380311864
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm

m3 1,791 5 370,00 9 617,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380311864
VV (0,8*2+1*2)*0,15*0,8*3+1*1,1*0,15*3"Š1 1,791

19 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 7,200 996,00 7 171,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356231
VV (0,8+0,7)*2*0,8*3 7,200

20 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 7,200 211,00 1 519,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356232

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 631 778,13
21 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 137,906 70,40 9 708,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
VV 137,906 137,906
VV pod hrubou omítku-po vybour.obkladů

22 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 4,858 562,00 2 730,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101

P
 Poznámka k položce:

po vybour. příčkách
VV 0,4*3,35 1,340
VV 0,15*3,35*5 2,513
VV 3,35*0,15*2"m.131 1,005

23 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 119,259 280,00 33 392,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001
VV 0,9*2,05+1,3*1,15+2,5*1,15"145-otvory 6,215
VV 5,15*3,35"145 17,253
VV 2,3*1,15"134-otvor 2,645
VV 3,95*1,15"142-otvor 4,543
VV 5,12*3,35"141 17,152
VV 4,7*3,35*3+0,15*3,35*3"138-140 48,743
VV 3,15*2,1*2+3,15*0,15+0,15*2,1"134 14,018
VV 1,3*(0,2+0,15+0,2)*2+0,9*(0,2+0,15+0,2)+12,3*(0,2+0,15+0,2)"překl.1-3 8,690

24 K 612311111
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých 
konstrukcí stěn

m2 137,906 413,00 56 955,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311111
VV "144+145"(18,81+3,4+0,5+0,35)*2,1+2,5*0,9-0,9*1,97*2-0,8*1,97 45,554
VV "134"(13,4+7,6)*2,1-1,45*1,97-0,8*1,97*2+(0,5+0,8)*2*2,1*3-0,2*2,1 54,052
VV "138"(4,7+3,36+0,73*2)*2,1-0,8*1,97-(0,9+1,5)*1,25 15,416
VV "139"(3,47+0,73)*2,1-3,0*1,25 5,070
VV "140"(3+0,73+0,4)*2,1-2,4*1,25 5,673
VV "141"(0,73+0,3+3)*2,1-2,4*1,25 5,463
VV "142"(0,73+2,45)*2,1 6,678
VV po odsek.obkladů

25 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 99,180 476,00 47 209,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311141
VV 99,18"opr.omítky u podhledu 99,180
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26 K 612315222 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 kus 29,000 347,00 10 063,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315222
VV 3+4+2+1+2+1+1+9+2+4 29,000

27 K 612315223 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 13,000 753,00 9 789,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315223

28 K 612315225 Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 2 680,00 2 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315225

29 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1,040 267,00 277,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001
VV 1,3*0,8"úprava světlíku - střecha-zazdívka - vč. přesahu pro napojení vrstev 1,040

30 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn m2 1,040 58,60 60,94 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151011

31 K 622521012
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 1,040 379,00 394,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622521012

32 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
do 80 mm

m3 0,330 6 030,00 1 989,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311121
VV 1*1*0,055*6"pro OK VZT 0,330

33 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
přes 80 mm

m3 1,296 5 910,00 7 659,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311131
VV 3*0,9*0,6*0,8"šachty 1,296

34 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 
4 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,187 5 440,00 1 017,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131
VV (2,35*2+1,75*2)*0,3*0,076"m.123, pozn. 19 0,187

35 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,425 6 350,00 2 698,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
VV po vyb.příčkách
VV 4,7*0,15*3*0,055"138-140 0,116
VV 2*0,15*0,055"134 0,017
VV 5,18*0,5*0,055"141 0,142
VV ((2,1*2+0,9)*0,15+0,9*0,1)*0,055"146 0,047
VV (5,15*0,15+2,65*0,25)*0,055"146 0,079
VV (1,85+1,1)*0,15*0,055"m.131 0,024

36 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 94,225 452,00 42 589,70 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451234
VV 2,1*1,25"doplnění podlah. 143 2,625
VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah 91,600

37 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 25

m2 94,225 39,10 3 684,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451292

38 K 632452517 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 30 do 40 mm m2 267,400 1 470,00 393 078,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632452517

P

 Poznámka k položce:
 předmíchaná maltová směs na bázi vysokopevnostních 

 hydraulických pojiv, vápeno/křemičitých příměsí, organických kopolymerů a speciálních 
 přísad pro zhotovení vnitřních i vnějších vysokopevnostních potěrů s nízkou zbytkovou 

vlhkostí a nízkým smrštěním. Pro tl. vrstvy 10 – 60 mm
VV 101,37"134 101,370
VV 15,99"138 15,990
VV 15,86"139 15,860
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VV 13,88"140 13,880
VV 15,68"141 15,680
VV 23,43"142 23,430
VV 28,08"143 28,080
VV 28,38"144 28,380
VV 24,73"145 24,730

39 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
přes 2,5 m2

kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944221
VV 1"D6 1,000

40 M 55331720 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 1,000 4 720,00 4 720,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 582 371,16

41 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 600,643 64,80 38 921,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV "144+145"(1,66+1,25+1,66)*2,1+(18,81+3,4+2,65+2,75)*2,1-0,9*1,97*3-0,8*1,97*2-0,6*1,97-(2,5+7,15*2)*1,2 37,765
VV "138"(4,7*2+3,36+0,73*2)*2,1-0,8*1,97-(0,9+1,5)*1,25 25,286
VV "139"(4,7*2+3,47)*2,1-3,0*1,25 23,277
VV "140"(4,4*2+3)*2,1-2,4*1,25 21,780
VV "141"(4,7+3+5,9)*2,1-2,4*1,25 25,560
VV "142"(6,7+2,45)*2,1 19,215
VV bour. práce- příčky
VV 435,86+11,9"opravy omítek 447,760

42 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 545,650 145,00 79 119,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

VV
14,24+13,51+6,65+22,21+8,27+5,64+1,19+1,26+14,22+19,44+25,2+13,11+12,34+9,92+14,88+6,8+4,73+4,2+4,2+8,3+13,04
+4,79+3,63+101,37+7,9+20,06+18,63+15,89

395,620

VV 15,86+13,88+15,68+23,43+28,08+28,37+24,73 150,030

43 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 545,650 4,17 2 275,36 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902021
VV 545,65 545,650
VV zamet.po bour,pracech

44 K 953941210
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 
zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 3,000 509,00 1 527,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953941210
VV 3"š1 3,000

45 M RMAT0014 poklop kovový s rámem - materiál Al, 800x700, dvoudílný plynotěsný a vodotěsný, pro položení dlažby kus 3,000 15 200,00 45 600,00

46 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm

kus 129,000 90,90 11 726,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961114
VV 7+6+116"napojení kari v žb desce se stáv.deskou- 129,000

47 K 953966121.R1
Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a 
svodidlo

m 76,140 832,00 63 348,48

VV 6,05+0,4+0,55+1,25+1,38+4,23+0,35 14,210
VV 2,65+1,7+0,45+1+1,9 7,700
VV 3,05+1,63+1,75+1,18+2,55+1,9+4,1 16,160
VV 38,07"spodní 38,070

48 M RMAT0011 Dřevěná vodící lišta 200x50, 2xnátěr, vč. kotvení m 76,140 456,00 34 719,84

P
 Poznámka k položce:

X3

49 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 14,766 6 870,00 101 442,42 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111
VV (4,14+4,6+95,2-5,5*1)*0,15 14,766
VV stáv. podkladní žb
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50 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 1,833 123,00 225,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132
VV "146"0,9*3,35-0,6*1,97 1,833

51 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 97,281 151,00 14 689,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133
VV 4,7*3,35*3"138,139,140 47,235
VV 5,18*3,35"141 17,353
VV 2*3,35"134 6,700
VV (2,1*2+0,9)*3,35"146 17,085
VV 0,15*3,35"145 0,503
VV (1,85+1,1)*3,35-0,75*1,97"m. 131 8,405

52 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,330 5 310,00 1 752,30 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042121
VV 1*1*0,055*6"pro OK VZT 0,330

53 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,832 3 700,00 21 578,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141
VV (4,14+4,6+95,2-5,5*1)*0,055 5,414
VV 5,57*0,075"123 0,418
VV stáv. mazanina

54 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy přes 4 m2

m2 16,330 115,00 1 877,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062247
VV 7,1*1,15*2"výdej.okénka 16,330

55 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 7,782 397,00 3 089,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455
VV pozn. B2
VV 0,6*1,97"146 1,182
VV 0,9*1,97"119 1,773
VV 0,9*1,97"145 1,773
VV 0,8*1,97"101 1,576
VV 0,75*1,97"131 1,478

56 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 2,857 304,00 868,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456
VV 1,45*1,97 2,857

57 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 4,000 185,00 740,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431
VV 1+1"130 pozn. 3 2,000
VV 1"131 1,000
VV 1"m.137 1,000

58 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 6,205 334,00 2 072,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033531
VV 0,65*0,6+0,7*0,6"m.129 0,810
VV 1,5*0,5"m.126 0,750
VV 1,63*0,5"m.125 0,815
VV 1,65*0,6"m.130 0,990
VV 1,6*0,6"m.131 0,960
VV 1,3*0,6"m.132 0,780
VV 0,5*0,6"m.133 0,300
VV 1,6*0,5"m.114 0,800

59 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,099 2 120,00 209,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033541
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VV 1*0,65*0,152"střecha-pro vzt, úprava světlíku 0,099

60 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,086 182,00 197,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631
VV 1,81*0,6"m.126 1,086

61 K 976061111 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 41,750 88,80 3 707,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976061111

P
 Poznámka k položce:

pozn. B 6
VV 3,7+3,65+7,85-1,5-0,8-0,9"106 12,000
VV 8,15+11,3-1,8-0,6*2-0,8*3"113 14,050
VV 10,65*2-0,9*4-1,1-0,9"114 15,700

62 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 3,000 131,00 393,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976085411
VV 3"šachty 3,000

63 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 161,640 287,00 46 390,68 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311112
VV 152,24 152,240
VV bouraná bet.mazanina
VV (2,35+2,35)*2"123 9,400

64 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 152,240 486,00 73 988,64 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113
VV 1,8*2+2,29*2 8,180
VV 5,23*2+3,05*2 16,560
VV 2,1+0,6+4,7+1,52+4,81+4,59+3,7*2+0,9+2,8+1,61+0,8+3,2+0,4+4,09+0,5*2+0,6+3,32 44,440
VV 2,52+6,41*2+0,98+0,38 16,700
VV 2,07*2+1,15+2,16+1,1+5,69+2,63 16,870
VV 3,31+6,69+0,5*2+0,6+4,93 16,530
VV 0,7+2+1,39+1,68+4,88+1,56*2+0,6+2,89+1,41+0,6+1,86+1,71*2+0,6+0,62+7,19 32,960
VV bouraný podkl.bet.

65 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 99,180 110,00 10 909,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191
VV "106"((3,7+3,65)*2-1,2-1,8)*0,6 7,020
VV "107"(1,4+4,75)*2*0,6 7,380
VV "108"(6,45+3,4)*2*0,6 11,820
VV "109"(1,95+2+1,2*2+0,9*2)*2*0,6 9,780
VV "110"(3,05+2+1,35+1,6+1,05*2)*2*0,6 12,120
VV "146"(1,25+1,05)*2*0,6 2,760
VV "112"(1,4+0,9)*2*0,6 2,760
VV "114"(1,8+10,65*2)*0,6 13,860
VV "125"(3,2+4,65)*2*0,6 9,420
VV "127"(2,2+2,1)*2*0,6 5,160
VV "128"(2+2,1)*2*0,6 4,920
VV "129"4,92 4,920
VV "130"(3,65+2,4)*2*0,6 7,260

66 K R.979001 Demontáž váhy kus 1,000 8 500,00 8 500,00

P
 Poznámka k položce:

Šetrnná demontáž pro zpětné použití, uskladnění.

67 K R.959001 Zpětná montáž váhy kus 1,000 12 500,00 12 500,00

D 997 Přesun sutě 442 895,04

68 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 130,114 1 189,00 154 705,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211
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69 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 390,342 161,00 62 845,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

P
 Poznámka k položce:

Zvětšený přesun sutí přes budovu.
VV 130,114*3 'Přepočtené koeficientem množství 390,342

70 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 130,114 402,00 52 305,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

71 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 821,596 32,00 58 291,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

P
 Poznámka k položce:

Předpoklad odvozu 15 km na skládku
VV 130,114*14 'Přepočtené koeficientem množství 1 821,596

72 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,464 2 780,00 1 289,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645
VV 0,416+0,048 0,464

73 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,066 4 850,00 320,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013814

74 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 13,556 451,00 6 113,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
VV 0,726+12,83 13,556

75 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 35,438 530,00 18 782,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862
VV 35,438 35,438

76 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 32,614 530,00 17 285,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863
VV 0,24+25,39+0,276+1,675+0,178+0,293+4,562 32,614

77 K 997013867
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 44,957 1 541,00 69 278,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013867
VV 27,306+17,651 44,957

78 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,017 556,00 1 677,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871
VV 0,376+0,591+0,18+0,668+0,162+0,122+0,918 3,017

D 998 Přesun hmot 240 831,08

79 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 124,332 1 937,00 240 831,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 4 798 644,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 544,64

80 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 91,600 12,20 1 117,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah 91,600

81 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 18,320 63,60 1 165,15 CS ÚRS 2023 01
VV 91,6*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,320
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82 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 104,010 25,60 2 662,66 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811
VV (4,14+4,6+95,2-5,5*1) 98,440
VV stáv. mazanina P1
VV 5,57"123 5,570

83 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 188,770 127,00 23 973,79 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah-pas Pe 91,600
VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah - pas Al 91,600
VV 5,57"m.123 5,570

84 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 113,252 243,00 27 520,24 CS ÚRS 2023 01

VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah-pas Pe 91,600
VV 5,57"m.123 5,570
VV 97,17*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 113,252

85 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 106,760 213,00 22 739,88 CS ÚRS 2023 01

VV (85,8+4,1+1,7)"doplnění podlah - pas Al 91,600
VV 91,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 106,760

86 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,196 1 320,00 1 578,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

87 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,196 2 330,00 2 786,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181

D 712 Povlakové krytiny 53 857,85

88 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 7,000 58,70 410,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
VV 1"zách.syst 1,000

89 M 62855032
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,8mm s vložkou s polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé systémy

m2 8,159 402,00 3 279,92 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 8,159

90 K 712341718
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2

kus 7,000 767,00 5 369,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341718

91 M 62855032
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,8mm s vložkou s polyesterové rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu pro jednovrstvé systémy

m2 8,050 402,00 3 236,10 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,050

92 K 712361802 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou bodově m2 7,000 47,60 333,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361802
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
VV 1"zách.syst 1,000

93 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 7,000 62,30 436,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363001
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
VV 1"zách.syst 1,000

94 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) m2 8,159 392,00 3 198,33 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 8,159

95 K 712363003
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření 
spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením

m 28,000 16,40 459,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363003
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VV 1*4*6"pro OK VZT 24,000
VV 1*4"zách.syst 4,000

96 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) m2 9,790 392,00 3 837,68 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Napojení na stáv. folii
VV 28*0,3 8,400
VV 8,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 9,790

97 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 1,000 460,00 460,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363115
VV 1"stoupačka S1 1,000

98 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 1,000 201,00 201,00 CS ÚRS 2023 01

99 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2

kus 7,000 590,00 4 130,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363118
VV 6"pro OK VZT 6,000
VV 1"zách.syst 1,000

100 M 28342017
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x50-60 20x50-70 
25x45-50 27x40 30x40-60 35x35-70 40x40-70 45x45 50x50 60x60

kus 7,000 137,00 959,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,6060606060606*0,66 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

101 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 
izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 7,000 71,40 499,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363803
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
VV 1*1"zách.syst 1,000

102 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 7,000 63,90 447,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
VV 1"zách.syst 1,000

103 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 8,085 34,40 278,12 CS ÚRS 2023 01
VV 7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 8,085

104 K R.71259101 Úprava světlíku pro vedení VZT potrubí - vytažení folie na potrubí, napojení na stáv.HI, zateplení kus 1,000 17 200,00 17 200,00

P
 Poznámka k položce:

Střecha - pozn. 2

105 K R.71259102 Úprava světlíku pro vedení VZT potrubí - vytažení folie na potrubí, napojení na stáv.HI, zateplení kus 1,000 8 350,00 8 350,00

P
 Poznámka k položce:

Střecha - pozn. 5

106 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,220 1 270,00 279,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101

107 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,220 2 240,00 492,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712181

D 713 Izolace tepelné 9 159,62

108 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 5,570 17,40 96,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821
VV 5,57"123 5,570

109 K 713140823
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 6,000 23,80 142,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140823
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000
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110 K 713140843
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 6,000 33,40 200,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713140843
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000

111 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 12,000 111,00 1 332,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141136
VV 1*1*6"pro OK VZT - tl. 250 6,000
VV 1*1*6"pro OK VZT - tl. 120-200 6,000

112 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 2,509 2 450,00 6 147,05 CS ÚRS 2023 01
VV 6*0,25 1,500
VV 6*0,16 0,960
VV 2,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,509

113 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 6,000 162,00 972,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141263
VV 1*1*6"pro OK VZT 6,000

114 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,065 1 490,00 96,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101

115 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,065 2 640,00 171,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713181

D 751 Vzduchotechnika 45 980,99
116 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 3,000 387,00 1 161,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022

117 M 42972308 mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 500x100mm kus 3,000 437,00 1 311,00 CS ÚRS 2023 01

118 K 751398024 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 kus 4,000 735,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398024
VV 4"x4 4,000

119 M RMAT0001 X4 - mřížka větrací 400x400 s vnitřní klapkou a mřížkou vč. rámu na celou tl. stěny, vč. nátěru kus 4,000 6 300,00 25 200,00

120 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 14,000 271,00 3 794,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398031
VV 500/50-dveřní
VV 14 14,000

121 M 42972107.R1 mřížka větrací do dřeva kovová 50x500mm kus 14,000 650,00 9 100,00

122 K 751398032 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 3,000 387,00 1 161,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398032

123 M 42972113 mřížka větrací do dřeva kovová 100x500mm kus 3,000 316,00 948,00 CS ÚRS 2023 01

124 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398825
VV 1"střecha 1,000

125 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,011 3 320,00 36,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751101

126 K 998751181
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,011 6 770,00 74,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751181

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 418 129,46

127 K 763135101.R2
Montáž akustického podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené 
nosné konstrukce viditelné

m2 233,833 647,00 151 289,95

VV PD2
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VV 1,25*1,05"úklid 1,313
VV 22,21"108 22,210
VV 3,05*2"110 6,100
VV PD3
VV 13,51"106 13,510
VV 6,65"107 6,650
VV 14,22"113 14,220
VV 19,44"114 19,440
VV 25,2"116 25,200
VV 13,11"117 13,110
VV 12,34"118 12,340
VV 9,92"121 9,920
VV 14,88"125 14,880
VV 6,8"126 6,800
VV 4,73"127 4,730
VV 4,2"128 4,200
VV 4,2"129 4,200
VV 0"130 0,000
VV 0"131 0,000
VV 4,79"132 4,790
VV 3,63"133 3,630
VV 7,9"135 7,900
VV 20,06"136 20,060
VV 18,63"137 18,630

128 M RMAT0003
kazeta akustická 600x600mm, jádro ze sklené vaty, rovná celoploště natřená boční hrana, tl. 15mm, povrch 
otěruvzdorný

m2 214,421 717,00 153 739,86

P
 Poznámka k položce:

Požární třída A2-s1 d0
VV PD3
VV 13,51"106 13,510
VV 6,65"107 6,650
VV 14,22"113 14,220
VV 19,44"114 19,440
VV 25,2"116 25,200
VV 13,11"117 13,110
VV 12,34"118 12,340
VV 9,92"121 9,920
VV 14,88"125 14,880
VV 6,8"126 6,800
VV 4,73"127 4,730
VV 4,2"128 4,200
VV 4,2"129 4,200
VV 0"130 0,000
VV "131
VV 4,79"132 4,790
VV 3,63"133 3,630
VV 7,9"135 7,900
VV 20,06"136 20,060
VV 18,63"137 18,630
VV 204,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,421

129 M RMAT0004
kazeta hygienická akustická 600x600mm, jádro ze sklené vaty, rovná celoploště zatřená boční hrana, tl. 
15mm, povrch otěruvzdorný

m2 31,104 911,00 28 335,74

P
 Poznámka k položce:

Požární třída A2-s1 d0
VV PD2
VV 1,25*1,05"úklid 1,313
VV 22,21"108 22,210
VV 3,05*2"110 6,100
VV 29,623*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,104
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130 K 763135101.R1
Montáž podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce viditelné, antikorozní úprava C3, lakovaná galvanizovaná ocel

m2 275,763 792,00 218 404,30

P
 Poznámka k položce:

pozn. PD1. Vč. klipů pro zajištění kazet
VV pd1
VV 101,37"134 101,370
VV 1,95*2+0,85*1,05"109 4,793
VV 1,26"112 1,260
VV 1,35*1,05+0,85*1,05"110 2,310
VV 15,99"138 15,990
VV 15,86"139 15,860
VV 13,88"140 13,880
VV 15,68"141 15,680
VV 23,43"142 23,430
VV 28,08"143 28,080
VV 28,38"144 28,380
VV 24,73"145 24,730

131 M RMAT0002
kazeta akustická hygienická 600x600mm, jádro ze sklené vaty, rovná boční hrana tl. 20mm, povrch 
otěruvzdorný

m2 289,551 1 964,00 568 678,16

P
 Poznámka k položce:

Požární třída A2-s1 d0 
VV 275,763*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 289,551

132 K 763164615
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, 
opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 15,800 1 130,00 17 854,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164615
VV 1,3*2+0,9+12,3"překlady 2xL60 15,800

133 K 763164655
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m2 146,895 1 240,00 182 149,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164655

P
 Poznámka k položce:

opláštění VZT
VV 69,95*(0,7+0,7+0,7) 146,895

134 K 763164715
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 
0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 6,700 1 190,00 7 973,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164715
VV 3,35*2"sloupky 2xU100 6,700

135 K 763182314.R1 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky 0,7 m m 51,600 1 442,00 74 407,20
VV 8"šachta 8,000
VV (0,9+1,4)*2*7"sv3 32,200
VV (0,9+1,2)*2*2"sv2 8,400
VV (0,9+0,6)*2"sv1 3,000

136 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 4,285 1 290,00 5 527,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301

137 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,285 2 280,00 9 769,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381

D 766 Konstrukce truhlářské 113 931,58
138 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm kus 2,000 62,30 124,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823

P
 Poznámka k položce:

pozn. B 4.

139 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 931,00 1 862,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002
VV 2"D1 2,000
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140 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 4 950,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 01

141 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 977,00 977,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660011
VV 1"D6 1,000

142 M 61162115.R1
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1450x1970-2100mm, ochrana křídla proti poškození 
vozíky

kus 1,000 10 620,00 10 620,00

143 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 1,000 283,00 283,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717
VV 1"D6 1,000

144 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2023 01

145 K 766660718 Montáž dveřních doplňků stavěče křídla kus 2,000 91,40 182,80 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660718
VV 2"D6 2,000

146 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 2,000 155,00 310,00 CS ÚRS 2023 01

147 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 14,000 147,00 2 058,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720
VV 1"132 1,000
VV 1"118 1,000
VV 1"125 1,000
VV 1"126 1,000
VV 1"116 1,000
VV 1"112 1,000
VV 1"108 1,000
VV 2"109 2,000
VV 3"110 3,000
VV 1"107 1,000
VV 1"137 1,000

148 M 42972101 mřížka větrací do dřeva kovová 60x500mm kus 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

149 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729
VV 2+1 3,000

150 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 697,00 2 091,00 CS ÚRS 2023 01

151 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 1,000 133,00 133,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213
VV 1"D5 1,000

152 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 1,000 169,00 169,00 CS ÚRS 2023 01

153 K R.766901 Centrální klíč - dle požadavku stavebníka, sjednocení zamykacího systému pro nově osazené dveře kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

154 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 34,70 34,70 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

P
 Poznámka k položce:

pozn. B1
VV 1"124 1,000

155 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 3,000 62,40 187,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691915

P
 Poznámka k položce:

pozn. B1
VV 1"114 1,000
VV 1"121 1,000
VV 1"122 1,000

156 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,092 1 110,00 102,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101
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157 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,092 1 980,00 182,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 1 131 078,87
158 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 114,603 187,00 21 430,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767581802
VV "106"13,51 13,510
VV "107"6,65 6,650
VV "108"22,21 22,210
VV "109"8,27 8,270
VV "110"5,64 5,640
VV "146"1,25*1,05 1,313
VV "112"1,26 1,260
VV "114"19,44 19,440
VV "125"14,88 14,880
VV "127"4,73 4,730
VV "128"4,2 4,200
VV "129"4,2 4,200
VV "130"8,3 8,300

159 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 114,603 51,00 5 844,75 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767582800

160 K 767640311 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových kus 5,000 1 190,00 5 950,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640311
VV 2"D2 2,000
VV 1"D3 1,000
VV 1"D4 1,000
VV 1"D5 1,000

161 M RMAT0005
vnitřní dveře Al 1100x1970, PUR izolace 95mm, rám Al profil, opláštění křídla ocel.plech, nástřik 25 mikronů, 
těsnění, panty se svednutím, zámek, klika, otevírání zevnitř

kus 2,000 161 300,00 322 600,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. doplňků, prahu, apod.
VV 2"D2 2,000

162 M RMAT0006
vnitřní dveře Al 900x1970, PUR izolace 95mm, rám Al profil, opláštění křídla ocel.plech, nástřik 25 mikronů, 
těsnění, panty se svednutím, zámek, klika, otevírání zevnitř

kus 1,000 134 660,00 134 660,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. doplňků, prahu, apod.
VV 1"D3 1,000

163 M RMAT0008
vnitřní dveře Al 800x1970, PUR izolace 95mm, rám Al profil, opláštění křídla ocel.plech, nástřik 25 mikronů, 
těsnění, panty se svednutím, zámek, klika, otevírání zevnitř

kus 1,000 129 700,00 129 700,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. doplňků, prahu, apod.
VV 1"D6 1,000

164 M RMAT0007
vnitřní dveře Al 1300x1970, PUR izolace 140mm, rám Al profil, opláštění křídla ocel.plech, nástřik 25 mikronů, 
těsnění, panty se svednutím, zámek, klika, otevírání zevnitř

kus 1,000 176 210,00 176 210,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení vč. doplňků, prahu, apod.
VV 1"D4 1,000

165 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 450,000 84,00 37 800,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115
VV 450"OK pro jednotku VZT na střeše 450,000

166 M RMAT0013 atypická zámečnická konstrukce - ocel.konstrukce z profilů, vč. kotvení, povrchové úpravy kus 1,000 181 970,00 181 970,00

P
 Poznámka k položce:

Provedení dle požadavku profese VZT

167 K R.76755101 Zapravení světlíku po demontáži VZT - použití nejlépe systémové řešení dle ostatních světlíků kus 1,000 48 380,00 48 380,00

168 K R.76755105 Osazení záchytného systému kus 1,000 53 830,00 53 830,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní provedení, vč. revize
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169 K R.7679011 Demontáž záchytného systému kus 1,000 5 430,00 5 430,00

170 K R.7679012 Demontáž šachty na střeše do v. 500mm, kompletní demontáž, bourání kus 1,000 2 800,00 2 800,00

171 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,981 1 650,00 1 618,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

172 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,981 2 910,00 2 854,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181

D 771 Podlahy z dlaždic 1 186 241,48
173 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 334,150 16,10 5 379,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

174 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 334,150 62,80 20 984,62 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

175 K 771151026
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 
mm

m2 232,780 1 170,00 272 352,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151026

P
 Poznámka k položce:

Průměrná tloušťka 15 mm
VV 334,15 334,150
VV -101,37"134 -101,370

176 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 3,250 49,60 161,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021
VV 0,9*2"D1 1,800
VV 1,45"D6 1,450

177 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 3,575 376,00 1 344,20 CS ÚRS 2023 01
VV 3,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,575

178 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 328,317 168,00 55 157,26 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810
VV 13,51"106 13,510
VV 6,65"107 6,650
VV 14,22"113 14,220
VV 19,44"114 19,440
VV 101,37"134 101,370
VV 15,89"138 15,890
VV 15,86"139 15,860
VV 13,88"140 13,880
VV 15,68"141 15,680
VV 23,43"142 23,430
VV 28,08"143 28,080
VV 28,37"144 28,370
VV 24,73"145 24,730
VV 1,86*0,88"146 1,637
VV 5,57"123 5,570

179 K 771574264
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2

m2 334,150 955,00 319 113,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574264
VV 13,51"106 13,510
VV 6,65"107 6,650
VV 14,22"113 14,220
VV 19,44"114 19,440
VV 13,04"131 13,040
VV 101,37"134 101,370
VV 15,89"138 15,890
VV 15,86"139 15,860
VV 13,88"140 13,880
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VV 15,68"141 15,680
VV 23,43"142 23,430
VV 28,08"143 28,080
VV 28,37"144 28,370
VV 24,73"145 24,730

180 M 59761409.R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 12 do 
19ks/m2

m2 350,858 870,00 305 246,46

P
 Poznámka k položce:

 Keramická dlažba: rozměr cca 20 x 40 cm, odstín šedý, matný, spárovací hmota v odstínech 
šedé, protiskluznost R11, R12 dle typu místnosti. Před realizací bude vyvzorkováno.

VV 334,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 350,858

181 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 267,290 513,00 137 119,77 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112
VV 101,37"134 101,370
VV 15,89+15,86+13,88+15,68+23,43+28,08+28,37+24,73"m.138-145 165,920

182 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 211,490 45,90 9 707,39 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115

P
 Poznámka k položce:

spára obvodová mezi podlahou a stěnou
VV 3,7*2+4,85*2-0,8-0,9-1,45-1,8-1,2"106 10,950
VV 1,4*2+4,75*2-0,8*4"107 9,100
VV 8,15*2+1,2-0,6*2-0,8*4"113 13,100
VV 10,65*2+1,8-1,45-1,1-0,9*4"114 16,950
VV 3,85*2+3,3*2-0,75-0,9"131 12,650
VV (0,5*2+0,8*2)*2+0,43+0,8+7,6+13,4-1,45-0,8*2+(3,15*2+0,15*2)*2"134 37,580
VV (4,7*2+3,36+0,7*2)-0,8+0,15"138 13,510
VV 4,7*2+3,47+0,15"139 13,020
VV 4,7*2+3+0,15"140 12,550
VV 4,7+3+5,9+0,3"141 13,900
VV 6,7*2+3,38"142 16,780
VV 9,9*2-5,6-0,8-0,9-0,9"143 11,600
VV 14,5*2+3,4-0,9*2-0,8"144+145 29,800

183 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 1,000 218,00 218,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241

184 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 26,000 209,00 5 434,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591242
VV 1"134/143 1,000
VV 4+4+3"sloupy 11,000
VV 4*2"instal.příčky 8,000
VV 2*3"138-141 6,000

185 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 39,530 203,00 8 024,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264
VV (0,5*2+0,8*2)*2+0,43+0,8+7,6+13,4-1,45-0,8*2+(3,15*2+0,15*2)*2"134 37,580
VV 0,15*3+0,3+1,2 1,950

186 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 15,519 764,00 11 856,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101

187 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 15,519 2 200,00 34 141,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181

D 781 Dokončovací práce - obklady 599 649,18
188 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 287,424 7,65 2 198,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
VV 287,424"obklady 287,424

189 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 287,424 62,80 18 050,23 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
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VV 287,424"obklady 287,424

190 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 13,659 491,00 6 706,57 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
VV ((0,5*2+0,8*2)*2+0,43+0,8+7,6+13,4-1,45-0,8*2+(3,15*2+0,15*2)*2)*0,3"134 11,274
VV (0,15*3+0,3+1,2)*0,3 0,585
VV svislá HI nad podlahou
VV 1,5*1,2"umyvadlo 1,800

191 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 100,598 426,00 42 854,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031
VV 287,424*0,35"obklady-předpoklad vyrovnáná podkladu 35% plochy 100,598

192 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 216,581 191,00 41 366,97 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810
VV "144+145"(1,66+1,25+1,66)*2,1+(18,81+3,4+2,65+2,75)*2,1-0,9*1,97*3-0,8*1,97*2-0,6*1,97-(2,5+7,15*2)*1,2 37,765
VV "134"(13,4+7,6+2*2+0,2*2)*2,1-1,45*1,97-0,9*1,97*2+(0,5+0,8)*2*2,1*3-0,2*2,1 62,898
VV "138"(4,7*2+3,36+0,73*2)*2,1-0,8*1,97-(0,9+1,5)*1,25 25,286
VV "139"(4,7*2+3,47)*2,1-3,0*1,25 23,277
VV "140"(4,4*2+3)*2,1-2,4*1,25 21,780
VV "141"(4,7+3+5,9)*2,1-2,4*1,25 25,560
VV "142"(6,7+2,45)*2,1 19,215
VV 1*0,4*2"lokální vybourání 0,800

193 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 288,224 870,00 250 754,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113
VV "134"((3,15+0,15)*2*2+(0,5+0,8)*2*2+(13,4+7,6+0,43+0,8+0,3))*2,1-1,45*1,97-0,8*1,97*2 79,945
VV "138"(4,7*2+3,36+0,73*2)*2,1-(0,9+1,5)*1,25 26,862
VV "139"(4,7*2+3,47)*2,1-3*1,25 23,277
VV "140"(4,7*2+3)*2,1-2,4*1,25 23,040
VV "141"(4,7+3+5,9)*2,1-2,4*1,25 25,560
VV "142"(6,7+3,38+12,2)*2,1-3*1,25-0,9*1,97 41,265
VV "143-145"(18,8*2+3,4)*2,1-0,9*1,97*3-0,8*1,97-4,1*1,15-2*1,15-4,1*1,15 67,475
VV 1*0,4*2"lokální vybourání 0,800

194 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 317,046 690,00 218 761,74 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 keramický obklad cca 20 

 x 40 cm, odstín bílý, matný, spárovací hmota v odstínech světle šedé. Před realizací bude 
vyvzorkováno.

VV 288,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 317,046

195 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,393 765,00 4 890,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101

196 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,393 2 200,00 14 064,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 113,04

197 K 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 3,865 65,50 253,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

198 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 3,865 69,60 269,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

199 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 3,865 5,61 21,68 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301401

200 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,865 145,00 560,43 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

201 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,865 129,00 498,59 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101

202 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 3,865 132,00 510,18 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101
VV (2*v+š)*(t+2*0,05)
VV (1,97*2+0,9)*(0,16+2*0,05)*2"D1 2,517
VV (1,97*2+1,45)*(0,15+2*0,05)"D6 1,348

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 514,09
203 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 138,783 6,12 849,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001
VV 102,663+36,12 138,783

204 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 138,783 19,60 2 720,15 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101
VV 102,663+36,12 138,783

205 K 784211111
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 36,120 81,70 2 951,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211111
VV 8*0,7"světlík 5,600
VV (0,9+1,4)*2*0,7*7"sv3 22,540
VV (0,9+1,2)*2*0,7*2"sv2 5,880
VV (0,9+0,6)*2*0,7"sv1 2,100

206 K 784221111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 102,663 38,90 3 993,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221111
VV ((0,5*2+0,8*2)*2+0,43+0,8+7,6+13,4)*(2,8-2,1)"134 19,201
VV (4,7*2+3,36+0,7*2+0,15)*(2,8-2,1)-(0,9+1,5)*0,3+0,15*(0,3*4)"138 9,477
VV (4,7*2+3,47+0,15)*(2,8-2,1)-3*0,3+0,15*0,3*2"139 8,304
VV (4,7*2+3+0,15)*(2,8-2,1)-2,4*0,3+0,15*0,3*2"140 8,155
VV (4,7+3+5,9+0,3)*(2,8-2,1)-2,4*0,3+0,15*0,3*2"141 9,100
VV (6,7*2+3,38)*(2,8-2,1)-2,4*0,3+0,15*0,3*2"142 11,116
VV (9,9*2-5,6)*(2,8-2,1)"143 9,940
VV (14,5*2+3,4)*(2,8-2,1)"144+145 22,680
VV 6,7*0,7"sloupy U100 4,690

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 144 443,65
207 K R.7865101 Montáž předokenní rolety s elektrickýcm pohonem kus 5,000 850,00 4 250,00

VV 4"X1 4,000
VV 1"X2 1,000

208 M RMAT0009 Interiérová Al roleta 2050x1150, el. pohon vč. ovladače, vč. kotvení, barva světle šedá kus 4,000 28 300,00 113 200,00

209 M RMAT0010 Interiérová Al roleta 2000x1150, el. pohon vč. ovladače, vč. kotvení, barva světle šedá kus 1,000 26 800,00 26 800,00

210 K 998786101
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m

t 0,075 932,00 69,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786101

211 K 998786181
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,075 1 650,00 123,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 777 357,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 777 357,95 21,00% 373 245,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 150 603,12

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-1 - ZTI

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

Strana 39 z 84



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 777 357,95

721 - Vnitřní kanalizace 757 733,15

722 - Vnitřní vodovod 470 564,10

723 - Vnitřní plynovod 78 318,40

725 - Zařizovací předměty 470 742,30

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-1 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 777 357,95

D 721 Vnitřní kanalizace 757 733,15
1 K 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 16,000 440,00 7 040,00 RTS II / 2022

2 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 16,000 400,00 6 400,00 RTS II / 2022

3 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 26,000 455,00 11 830,00 RTS II / 2022

4 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 2,000 585,00 1 170,00 RTS II / 2022

5 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 21,000 1 370,00 28 770,00 RTS II / 2022

6 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 25,000 990,00 24 750,00 RTS II / 2022

7 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 18,000 1 100,00 19 800,00 RTS II / 2022

8 K 721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé), D 125 x 3,1 mm m 10,000 1 160,00 11 600,00 RTS II / 2022

9 K 722IZOL001VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 32 m 16,000 55,00 880,00

10 K 722IZOL002VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 40 m 16,000 85,00 1 360,00

11 K 722IZOL003VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50 m 26,000 105,00 2 730,00

12 K 722IZOL004VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75 m 27,000 120,00 3 240,00

13 K 722IZOL005VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110 m 39,000 125,00 4 875,00

14 K 722IZOL006VD Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 125 m 10,000 130,00 1 300,00

15 K 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm m 66,000 1 300,00 85 800,00 RTS II / 2022

16 K 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm m 82,000 1 700,00 139 400,00 RTS II / 2022

17 K 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 3,9 mm m 42,000 1 900,00 79 800,00 RTS II / 2022

18 K 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 18,000 1 440,00 25 920,00 RTS II / 2022

19 K 175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem m3 40,000 2 100,00 84 000,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km

20 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 3,000 1 950,00 5 850,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm

21 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm kus 1,000 1 030,00 1 030,00 RTS II / 2022

22 K 721ČK006VD Čistíci kus HT DN125 ks 2,000 360,00 720,00

23 K 721ČK005VD Čistíci kus HT DN110 ks 1,000 330,00 330,00

24 K 721ČK004VD Čistíci kus HT DN75 ks 9,000 300,00 2 700,00

1-4-1 - ZTI

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 725980122R00 Dvířka z plastu, 150 x 200 mm kus 15,000 470,00 7 050,00 RTS II / 2022

26 K 725ZU001VD Zápachová uzávěrka DN32 s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu ks 3,000 930,00 2 790,00

P
 Poznámka k položce:

podomítková pro klimatizace

27 K 974031164IM Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 49,000 390,00 19 110,00

28 K 721OCH001VD Provedení prostupu pro kanalizační potrubí do průměru 150mm kpl 5,000 1 520,00 7 600,00

29 K 974031153IM Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 66,000 215,00 14 190,00

30 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 324,000 55,00 17 820,00 RTS II / 2022

31 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 3,000 100,00 300,00 RTS II / 2022

32 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 2,000 105,00 210,00 RTS II / 2022

33 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 23,000 110,00 2 530,00 RTS II / 2022

34 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 14,000 160,00 2 240,00 RTS II / 2022

35 K 721NAPOJ001VD Napojení na stávající potrubí kanalizace kpl 4,000 2 200,00 8 800,00

36 K 892855114R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m m 86,000 135,00 11 610,00 RTS II / 2022

37 K 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 55,000 70,00 3 850,00 RTS II / 2022

38 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 82,000 50,00 4 100,00 RTS II / 2022

39 K 721ČK002VD Čistíci kus KG DN125 ks 2,000 880,00 1 760,00

40 K 721ČK003VD Čisticí kus KG DN160 ks 1,000 1 300,00 1 300,00

41 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 87,981 1 150,00 101 178,15 RTS II / 2022

D 722 Vnitřní vodovod 470 564,10
42 K 722172611R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 182,000 340,00 61 880,00 RTS II / 2022

43 K 722172612R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 98,000 395,00 38 710,00 RTS II / 2022

44 K 722172613R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 32,000 450,00 14 400,00 RTS II / 2022

45 K 722172614R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 32,000 875,00 28 000,00 RTS II / 2022

46 K 722172615R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16 m 30,000 990,00 29 700,00 RTS II / 2022

47 K 723zlab0001VD Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D20 m 80,000 115,00 9 200,00

48 K 723zlab0002VD Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D25 m 72,000 135,00 9 720,00

49 K 723zlab0003VD Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D32 m 10,000 150,00 1 500,00

50 K 723zlab0004VD Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D40 m 6,000 155,00 930,00

51 K 723zlab0005VD Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D50 m 20,000 185,00 3 700,00

52 K 722181213RT7 Izolace návleková z PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 182,000 135,00 24 570,00 RTS II / 2022

53 K 722181214RT8 Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm m 98,000 155,00 15 190,00 RTS II / 2022

54 K 722181214RU1 Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm m 32,000 185,00 5 920,00 RTS II / 2022

55 K 722181215RV9 Izolace návleková z PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm m 42,000 225,00 9 450,00 RTS II / 2022

56 K 722181215RW6 Izolace návleková z PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm m 30,000 250,00 7 500,00 RTS II / 2022

57 K 723TRV0001VD Termostatický cirkulační ventil DN 15 ks 2,000 5 550,00 11 100,00

P
 Poznámka k položce:

Nastavitelný rozsah teplot 40-60°C

58 K
722202213R00T1
IM

Nástěnka DN15 PPR kus 53,000 320,00 16 960,00

59 K 722236213R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm kus 1,000 450,00 450,00 RTS II / 2022

60 K 722236215R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm kus 2,000 990,00 1 980,00 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 722236216R00 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm kus 1,000 1 540,00 1 540,00 RTS II / 2022

62 K 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 6,000 130,00 780,00 RTS II / 2022

63 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" kus 2,000 120,00 240,00 RTS II / 2022

64 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" kus 1,000 140,00 140,00 RTS II / 2022

65 K 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4" kus 2,000 200,00 400,00 RTS II / 2022

66 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4" kus 1,000 260,00 260,00 RTS II / 2022

67 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 6,000 150,00 900,00 RTS II / 2022

68 K 974031153IM Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 135,000 215,00 29 025,00

69 K 974031164IM Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 92,000 390,00 35 880,00

70 K 721OCH003VD Provedení prostupu pro vodovodní potrubí do průměru 90mm kpl 6,000 1 250,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

pomocí jádrového vrtání

71 K 725980122R00.1 Dvířka z plastu, 300 x 300 mm kus 2,000 420,00 840,00 RTS II / 2022

72 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm m 224,000 150,00 33 600,00 RTS II / 2022

73 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 47,000 350,00 16 450,00 RTS II / 2022

74 K
721NAPOJ001VD
.1

Napojení na stávající potrubí vodovodu kpl 8,000 2 100,00 16 800,00

75 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm m 374,000 40,00 14 960,00 RTS II / 2022

76 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 374,000 50,00 18 700,00 RTS II / 2022

77 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,778 950,00 1 689,10 RTS II / 2022

D 723 Vnitřní plynovod 78 318,40
78 K 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 10,000 690,00 6 900,00 RTS II / 2022

79 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN50 m 25,000 980,00 24 500,00 RTS II / 2022

80 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 35,000 40,00 1 400,00 RTS II / 2022

81 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,000 40,00 80,00 RTS II / 2022

82 K 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 kus 4,000 520,00 2 080,00 RTS II / 2022

83 K 723191102R00 Hadice flexibilní pro napojení spotřebičů 1/2"FxRS, dl. 1,0 m soubor 4,000 3 150,00 12 600,00 RTS II / 2022

84 K 723190912R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 15 kus 4,000 295,00 1 180,00 RTS II / 2022

85 K 723NAPOJ002VD Napojení na stávající rozvod plynovodu pomocí navaření kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

86 K 723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15, žlutá páka kus 4,000 680,00 2 720,00 RTS II / 2022

87 K 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 4,000 135,00 540,00 RTS II / 2022

88 K 723120809R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 m 35,000 180,00 6 300,00 RTS II / 2022

89 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,000 375,00 375,00 RTS II / 2022

90 K 723rev002VD Revize plynového potrubí ks 1,000 7 800,00 7 800,00

91 K 723rev01VD Revize plynového zařízení ks 1,000 7 500,00 7 500,00

92 K 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 0,572 950,00 543,40 RTS II / 2022

D 725 Zařizovací předměty 470 742,30
93 K 725017125R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 36 cm, bílé soubor 1,000 9 750,00 9 750,00 RTS II / 2022

94 K 725017352R00 Umývátko na šrouby 40 x 30 cm, bílé soubor 1,000 2 700,00 2 700,00 RTS II / 2022

95 K 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 2,000 3 500,00 7 000,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

standardní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,000 320,00 640,00 RTS II / 2022

97 K 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný DN40 kus 2,000 1 300,00 2 600,00 RTS II / 2022

98 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,000 1 200,00 2 400,00 RTS II / 2022

99 K 725860201R00 Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka kus 8,000 700,00 5 600,00 RTS II / 2022

100 K 725823134RT0 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou kus 8,000 1 800,00 14 400,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

základní

101 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 8,000 330,00 2 640,00 RTS II / 2022

102 K 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 8,000 1 200,00 9 600,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

Dřez bude dodávku vybavení

103 K 725018105R00 Vana ocelová standardní dl. 1500 mm soubor 2,000 9 000,00 18 000,00 RTS II / 2022

104 K 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou HL 500-5/4 soubor 2,000 3 300,00 6 600,00 RTS II / 2022

105 K 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,000 3 100,00 6 200,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

standardní

106 K 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,000 560,00 1 120,00 RTS II / 2022

107 K 725860188RT1 Sifon pro myčky , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka kus 3,000 820,00 2 460,00 RTS II / 2022

108 K 725860188R00 Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm kus 2,000 800,00 1 600,00 RTS II / 2022

109 K 725220851R00 Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky soubor 2,000 600,00 1 200,00 RTS II / 2022

110 K 725210821R00 Demontáž umyvadel soubor 2,000 200,00 400,00 RTS II / 2022

111 K 725210982R00 Odmontování zápachové uzávěrky kus 4,000 24,00 96,00 RTS II / 2022

112 K 725119306R00 Montáž výlevky závěsné soubor 1,000 1 050,00 1 050,00 RTS II / 2022

113 K 725825114RT0 Baterie pro výlevku nástěnná ruční kus 1,000 1 550,00 1 550,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

základní

114 K 725829501R00 Montáž baterie nástěnné pro výlevku kus 1,000 650,00 650,00 RTS II / 2022

115 K 725814107R00 Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie soubor 25,000 550,00 13 750,00 RTS II / 2022

116 K 725819401R00 Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 soubor 25,000 225,00 5 625,00 RTS II / 2022

117 K 725814126R00 Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20 soubor 18,000 510,00 9 180,00 RTS II / 2022

118 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 18,000 250,00 4 500,00 RTS II / 2022

119 K 725ŽLAB001VD D+M Podlahový žlab celonerezový 800x300mm kus 2,000 25 500,00 51 000,00

120 K 725ŽLAB002VD D+M Podlahový žlab celonerezový 900x600mm kus 1,000 28 000,00 28 000,00

121 K 725ŽLAB003VD D+M Podlahový žlab celonerezový 600x300mm kus 4,000 24 500,00 98 000,00

122 K 725ŽLAB004VD D+M Podlahový žlab štěrbinový celonerezový délka 5000mm kus 1,000 29 000,00 29 000,00

123 K 725ŽLAB005VD D+M Podlahový žlab štěrbinový celonerezový délka 4000mm kus 4,000 27 000,00 108 000,00

124 K 725ŽLAB006VD D+M Podlahový žlab štěrbinový celonerezový délka 3000mm kus 1,000 25 000,00 25 000,00

125 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,454 950,00 431,30 RTS II / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 268 908,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 908,23 21,00% 56 470,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 378,96

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-2 - Vytápění

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

"Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobky, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvality a stejným zpsobem využití. Jedná se o 
projekční rozpočet s ceníkovými cenami. Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje 
pouze základní položky ve smyslu dodávka. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, 
všech výkresy i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku. Předpokládá se, že 
dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny přdedpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, 
oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. 
Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené 

             ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony." 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 268 908,23

731 - Strojovna 78 589,40

733 - Rozvod potrubí 76 765,30

735 - Otopná tělesa 28 958,90

783 - Nátěry 51 250,00

722 - Tepelné izolace 7 094,63

0 - Ostatní 26 250,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 268 908,23

D 731 Strojovna 78 589,40
1 K 734SES001VD Sestavení regulačních uzlů kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

2 K 734TNV032VD Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN32 ks 1,000 20 500,00 20 500,00

P
 Poznámka k položce:

-el. pohon proporcionální; napětí: 24V; vstupní signál 0-10V -průtok 720 - 3600 l/h -Max. tlaková diference (?pVmax): 400 kPa = 4 bar -Min. 
tlaková diference (?pVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,23 bar -Charakteristika:Nezávislá EQM

3 K 734TRV015VD Termostatický ventil přímý s nastavením průtoku DN15 ks 1,000 3 000,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

-průtok 30 - 300 l/h -Integrovaný automatický omezovač průtoku -Max. tlaková diference:60 kPa (<30 dB(A)) -Min. tlaková diference: 20 kPa

4 K 73422312DTs1 Mosazné šroubení přímé 6/4" a 2" s plochým těsněním, PN16 kus 4,000 700,00 2 800,00 RTS I / 2020

P
 Poznámka k položce:

včetně montáže

5 K 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 2,000 380,00 760,00 RTS II / 2022

6 K 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 kus 1,000 1 250,00 1 250,00 RTS II / 2022

7 K 734294215R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 40 kus 1,000 1 300,00 1 300,00 RTS II / 2022

8 K 734223824R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent DN 32 kus 1,000 4 500,00 4 500,00 RTS II / 2022

9 K 734413125R00 Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm kus 4,000 950,00 3 800,00 RTS II / 2022

10 K 734413135R00 dl.jímky 150 mm pro čidla kus 4,000 920,00 3 680,00 RTS II / 2022

11 K 7342231DTs1 Nátrubek 1/2 kus 4,000 115,00 460,00 RTS I / 2020

P
 Poznámka k položce:

včetně montáže

12 K 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 3,000 1 400,00 4 200,00 RTS II / 2022

13 K 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 kus 4,000 300,00 1 200,00 RTS II / 2022

14 K 732421313SR00 OBĚHOVÉ MOKROBĚŽNÉ ČERPADLO M25-60 kus 1,000 19 500,00 19 500,00 RTS I / 2020

P
 Poznámka k položce:

Q=2,90 m3/hod; H=40,0kPa; 230 V, PN 10  bar, P=84W; 230V včetně 2ks připojovacích protipřírub, tesnění a spojovacího mat

15 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,000 220,00 220,00 RTS II / 2021

16 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 6,000 40,00 240,00 RTS II / 2022

17 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,000 105,00 105,00 RTS II / 2022

18 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 2,000 180,00 360,00 RTS II / 2022

19 K 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4_2" kus 5,000 280,00 1 400,00 RTS II / 2022

20 K 734DEM001VD Demontáž stávajících regulačních uzlů kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

1-4-2 - Vytápění

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a likvidace

21 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,028 2 300,00 64,40 RTS II / 2022

D 733 Rozvod potrubí 76 765,30
22 K 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 1,000 675,00 675,00 RTS II / 2022

23 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm m 34,000 1 950,00 66 300,00 RTS II / 2022

24 K 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 42 m 35,000 15,00 525,00 RTS II / 2022

25 K
733167003R1070
1

Příplatek za zhotovení přípojky Cu 42/2/DN50 kus 2,000 355,00 710,00 RTS I / 2020

26 K 733161907R00 Propojení měděného potrubí vytápění D 42 mm kus 2,000 330,00 660,00 RTS II / 2022

27 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 6,000 250,00 1 500,00 RTS II / 2021

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky štítku

28 K 734PRO001VD Provedení prostupu pro potrubí vytápění do průměru 80mm kpl 2,000 1 200,00 2 400,00

P
 Poznámka k položce:

pomocí jádrového vrtání

29 K 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 35,000 100,00 3 500,00 RTS II / 2022

30 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,254 1 950,00 495,30 RTS II / 2022

D 735 Otopná tělesa 28 958,90
31 K 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 25,000 40,00 1 000,00 RTS II / 2022

32 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 25,000 50,00 1 250,00 RTS II / 2022

33 K 735127110R00 Odpojení a připojení otopných těles po nátěru m2 25,000 85,00 2 125,00 RTS II / 2022

34 K 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 25,000 95,00 2 375,00 RTS II / 2022

35 K 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 25,000 55,00 1 375,00 RTS II / 2022

36 K 735110911R00 Oprava-přetěsnění radiátorové růžice kus 25,000 200,00 5 000,00 RTS II / 2022

37 K 735110912R00 Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 25,000 180,00 4 500,00 RTS II / 2022

38 K 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus 25,000 280,00 7 000,00 RTS II / 2022

39 K 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 25,000 70,00 1 750,00 RTS II / 2022

40 K 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 25,000 15,00 375,00 RTS II / 2022

41 K 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 1,194 1 850,00 2 208,90 RTS II / 2022

D 783 Nátěry 51 250,00
42 K 783950010RAB Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem m2 50,000 575,00 28 750,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email

43 K 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry m2 50,000 90,00 4 500,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

odmaštění konstrukcí a výrobků

44 K 783900090RAB Ostatní práce pro nátěry m2 50,000 90,00 4 500,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

odmaštění konstrukcí a výrobků

45 K 783900020RAA Odstranění nátěrů z kovových doplňkových kostrukcí m2 50,000 45,00 2 250,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

oškrábáním

46 K 783120010RAC Nátěr OK těžkých "A" syntetický m2 50,000 225,00 11 250,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

dvojnásobný krycí s 1x emailováním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Tepelné izolace 7 094,63
47 K 722182001RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj m 1,000 75,00 75,00 RTS II / 2022

P
 Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

48 K 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 34,000 90,00 3 060,00 RTS II / 2021

P
 Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

49 K 283771021 Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 1,000 45,00 45,00 RTS II / 2022

50 K 283771155 Izolace potrubí 45x25 mm šedočerná m 34,000 115,00 3 910,00 RTS II / 2022

51 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní izolaci, výšky do 6 m t 0,005 925,00 4,63 RTS II / 2022

D 0 Ostatní 26 250,00
52 K VL03 Tlaková, stavební, topná a dilatační zkouška potrubí včetně protokolu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 RTS I / 2020

53 K VL04 Hydraulické vyvážení soustavy, zprovoznění soustavy vytápění a zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 250,00 5 250,00 RTS I / 2020

P
 Poznámka k položce:

včetně protokolu

54 K VL07 Vypuštění a znovu naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 RTS I / 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 646 744,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 646 744,85 21,00% 345 816,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 992 561,27

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-1 - Elektroinstalace - silnoproud

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 646 744,85

PSV - Práce a dodávky PSV 834 823,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 786 073,35

M - Práce a dodávky M 811 921,50

    21-M - Elektromontáže 811 921,50

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-1 - Elektroinstalace - silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 646 744,85

D PSV Práce a dodávky PSV 834 823,35

1 K 7412

Mapování stávající elektroinstalace pro částečné napojení stávající instalace (dohledání kabelů, zjištění 
skutečného zapojení, napojení na nové přívody). Uvedení rozváděčů do beznapěťového stavu. Demontáž 
stávajících svítidel a elektroinstalace prostor, kde se bude provádět rekonstrukce. Rovněž demontáž cca 66ks 
svítidel, která budou zaměněna za nová. Úprava stávajícího rozváděče HSR-SU/S 1 - dozbrojení nových 
jističů 630A a 2x250A

kus 1,000 37 500,00 37 500,00

2 K 7413
Přemístění stávající trubky s kabely nad podhled mezi místnostmi č. 124 a 118. A s tím spojené úpravy 
stávající kabeláže

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

3 K 742330024 Dozbrojení stávajícího Racku o nové vývody pro datové zásuvky. Případné doplnění Patch panelu. kus 1,000 8 250,00 8 250,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 786 073,35
4 K 7401 Napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 kus 6,000 150,00 900,00

5 K 7402 Napojení trojfázového koncového spotřebiče do průřezu 4mm2 kus 14,000 450,00 6 300,00

6 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 280,000 54,00 15 120,00

7 M 34571094 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m, včetně příchytek m 280,000 42,00 11 760,00

8 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 50,000 40,50 2 025,00

9 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 50,000 19,50 975,00

10 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 300,000 40,50 12 150,00

11 M 1000287002 Plastová ohebná trubka, samozhášivá, průměr 20mm, 750N m 300,000 11,70 3 510,00

12 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 240,000 82,50 19 800,00

13 M 34571010 lišta elektroinstalační vkládací 18x13mm m 120,000 21,45 2 574,00

14 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm m 120,000 39,90 4 788,00

15 K 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 1 448,000 33,60 48 652,80

16 K 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 40,000 80,55 3 222,00

17 K 741130016 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 185 mm2 kus 30,000 194,40 5 832,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-1 - Elektroinstalace - silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 36,000 120,00 4 320,00

19 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 18,000 8,55 153,90

20 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 18,000 14,40 259,20

21 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 1,000 180,00 180,00

22 M 34535017 přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44 kus 1,000 128,25 128,25

23 K 741310020
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 9,000 180,00 1 620,00

24 M 34535018 přepínač nástěnný střídavý, řazení 1, IP44 kus 6,000 100,65 603,90

25 M 34535019 vypínač pro rolety kus 3,000 290,40 871,20

26 K 741310112
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 13,000 195,00 2 535,00

27 M 3509 Tlačítko CENTRAL/TOTAL STOP, kompletní ovladač tlačítkový zasklený v rudém krytu kus 1,000 1 110,00 1 110,00

28 M 3510 Tlačítko 1/0, nástěnné, IP44 kus 12,000 149,55 1 794,60

29 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 4,000 195,00 780,00

30 M 3453 Infrapasivní snímač pohybu PIR kus 2,000 919,50 1 839,00

31 M 3454 Infrapasivní snímač pohybu PIR s časovým doběhem pro ovládání VZT - místnost 108 a 110 kus 2,000 1 368,00 2 736,00

32 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 15,000 150,00 2 250,00

33 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 15,000 170,55 2 558,25

34 K 741313002
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 50,000 195,00 9 750,00

35 M 3455 Kompletní zásuvka 1násobná 16A/230V, nástěnná, IP44 kus 50,000 108,15 5 407,50

36 K 741310402 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A kus 10,000 277,50 2 775,00

37 M RMAT0003 spínač třípólový 32A/400V nástěnný, IP54 kus 1,000 960,00 960,00

38 M RMAT0004 spínač třípólový 40A/400V nástěnný, IP54 kus 2,000 1 135,50 2 271,00

39 M RMAT0005 spínač třípólový 63A/400V nástěnný, IP54 kus 2,000 1 455,00 2 910,00

40 M RMAT0006 spínač třípólový 80A/400V nástěnný, IP54 kus 2,000 1 734,00 3 468,00

41 M RMAT0007 spínač třípólový 125A/400V nástěnný, IP54 kus 3,000 5 112,00 15 336,00

42 K 741313122 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 32 A kus 15,000 208,50 3 127,50

43 M 10.080.160 Zásuvka 16A 5P 400V kus 15,000 440,55 6 608,25

44 M 3496
Svorka ochranného pospojování pro spojení ochranného vodiče s konstrukcemi, kompletní včetně nerezového 
pásku

kus 60,000 37,20 2 232,00

45 K 7404 Montáž svorky ochranného pospojování kus 60,000 132,00 7 920,00

46 M 3499 Kabelové štítky dle ČSN 332000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 kpl 890,000 7,50 6 675,00

47 M 3500 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

48 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek pásku průřezu do 120 
mm2

m 20,000 102,00 2 040,00

49 K 741810003.1
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

50 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

51 K 741910001 Montáž kabelových věšáků bez osazení úchytných prvků háků z pásovnice kus 90,000 67,50 6 075,00

52 M 1000292966 Úchytka svazku kabelů 42x33x62 mm, certifikováno dle ČSN 73 0895, max. zatížení: 1 kg k kus 90,000 18,00 1 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 741910415 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm m 660,000 255,00 168 300,00

54 M 1000287692 Žlab drátěný  50/50 "GZ" kompletní včetně přílušenství m 300,000 253,50 76 050,00

55 M 1000287698 Žlab drátěný  250/50 "GZ" kompletní včetně přílušenství m 360,000 720,00 259 200,00

D M Práce a dodávky M 811 921,50

D 21-M Elektromontáže 811 921,50
56 K 210220452 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně m 870,000 25,50 22 185,00

57 M 34141010 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x95mm2 m 20,000 393,30 7 866,00

58 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 m 50,000 98,70 4 935,00

59 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 200,000 65,25 13 050,00

60 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 200,000 24,45 4 890,00

61 M 34141026 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 m 400,000 16,50 6 600,00

62 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 30,000 30,90 927,00

63 M
ADI.0036132.UR
S

Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R m 30,000 39,75 1 192,50

64 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 1 500,000 30,90 46 350,00

65 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 1 500,000 18,30 27 450,00

66 K 742124003 Montáž kabelů SYKFY pro vnitřní rozvody pevně m 50,000 27,00 1 350,00

67 M 34121264 kabel SYKFY 4x2x0,5 m 50,000 13,35 667,50

68 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 4 400,000 30,90 135 960,00

69 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 4 400,000 30,15 132 660,00

70 K 741122640
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 40,000 30,90 1 236,00

71 M 34111097 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 40,000 49,50 1 980,00

72 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 520,000 33,15 17 238,00

73 M 341111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 440,000 80,40 35 376,00

74 M 341111091 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 80,000 118,35 9 468,00

75 K 741122643.1
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 až 5x50 mm2

m 360,000 43,65 15 714,00

76 M 34113034.1 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 40,000 189,45 7 578,00

77 M 34113035.1 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 m 200,000 306,00 61 200,00

78 M 34113036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x25mm2 m 80,000 499,35 39 948,00

79 M 34113040 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x35mm2 m 40,000 731,70 29 268,00

80 K 741123318
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

m 300,000 60,60 18 180,00

81 M 34111000 kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (1-AYKY-J) 4x185mm2 m 300,000 482,40 144 720,00

82 K 741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 m 50,000 61,65 3 082,50

83 M 34113419 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V 5x35,00mm2 m 5,000 952,50 4 762,50

84 M 34113418 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V 5x25mm2 m 10,000 648,00 6 480,00

85 M 34113417 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V 5x16mm2 m 20,000 382,65 7 653,00
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86 M 34113415 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V 5x6mm2 m 10,000 146,25 1 462,50

87 M 34113414 kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V 5x4mm2 m 5,000 98,40 492,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 561,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 561,00 21,00% 48 837,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 398,81

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-2 - Elektroinstalace - slaboproud

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 561,00

PSV - Práce a dodávky PSV 232 561,00

    741 - Elektroinstalace - slaboproud 232 561,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-2 - Elektroinstalace - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 561,00

D PSV Práce a dodávky PSV 232 561,00

D 741 Elektroinstalace - slaboproud 232 561,00
1 M 357R-MAT 001 Výdejní terminál ks 2,000 70 383,75 140 767,50

2 K 742210031 Montáž zdroje napájecího 12V DC 3AW kus 2,000 1 500,00 3 000,00

3 M 35711 Napájecí zdroj 12V 3A, včetně baterie pro napájení při výpadku kus 2,000 5 625,00 11 250,00

4 M 357R-MAT 002 Software pro výdejní terminál ks 1,000 6 000,00 6 000,00

5 M 357742003 oživení a nastavení terminálu, školení obsluhy ks 1,000 24 500,00 24 500,00

6 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 60,000 32,50 1 950,00

7 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 60,000 16,25 975,00

8 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 30,000 32,50 975,00

9 M 1000287002 Plastová ohebná trubka, samozhášivá, průměr 20mm, 750N m 30,000 9,75 292,50

10 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 4,000 100,00 400,00

11 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 4,000 7,13 28,50

12 M 3500 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál kpl 1,000 3 125,00 3 125,00

13 K 741910415 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 mm m 60,000 187,50 11 250,00

14 M 1000287692 Žlab drátěný  50/50 "GZ" kompletní včetně přílušenství m 60,000 211,25 12 675,00

15 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic kus 4,000 150,00 600,00

16 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 4,000 100,00 400,00

17 M 35737 Datová zásuvka modulární 1xRJ45, cat.6A, stíněná, montáž na DIN lištu ks 2,000 176,25 352,50

18 M 35738 Datová zásuvka modulární 2xRJ45, cat.6A, stíněná, stejný design jako silové zásuvky ks 2,000 236,25 472,50

19 K 742124005 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem kus 12,000 22,50 270,00

20 M 35740 Konektor RJ45, stíněný, cat.6A ks 12,000 63,75 765,00

21 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 50,000 25,75 1 287,50

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-2 - Elektroinstalace - slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 50,000 15,25 762,50

23 K 742124003 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně m 300,000 22,50 6 750,00

24 M 34121264 kabel datový jádro Cu plné FTP kategorie 6 m 300,000 12,38 3 712,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 074,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 347 074,00 21,00% 72 885,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 959,54

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-4 - Svítidla

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 347 074,00

HSV - HSV 0,00

PSV - Svítidla 347 074,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-4 - Svítidla

Strana 61 z 84



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 347 074,00

D HSV HSV 0,00

D PSV Svítidla 347 074,00
1 K 741372154

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů přisazených/vestavných/zavěšených 
stropních

kus 118,000 720,00 84 960,00

2 M RMAT0001 LED svítidlo, ozn. A1, 30W/840 3760lm Ra85 4000K kus 28,000 1 747,00 48 916,00

3 M RMAT0002 LED svítidlo, ozn. B1, 30W 3330lm  Ra82 4000K kus 3,000 3 020,00 9 060,00

4 M RMAT0003 LED svítidlo, ozn. C1, 20W 2200lm Ra83 4000K kus 8,000 1 997,00 15 976,00

5 M RMAT0004 LED svítidlo, ozn. D1, 57W 7340lm Ra80 4000K. Včetně lankového závěsu kus 9,000 2 466,00 22 194,00

6 M RMAT0010 LED svítidlo, ozn. D2, 39W 5340lm Ra80 4000K. Včetně lankového závěsu kus 60,000 1 781,00 106 860,00

7 M RMAT0011 LED svítidlo, ozn. D3, 29W 3690lm Ra80 4000K kus 10,000 1 496,00 14 960,00

8 K 741372153 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nástěnných kus 12,000 576,00 6 912,00

9 M RMAT0006
LED nouzové svítidlo, ozn. NP1, s piktogramem, nouzový provoz při výpadku el. energie 1hod., 3,3W 360lm 
5700K

kus 2,000 1 853,00 3 706,00

10 M RMAT0007 LED nouzové svítidlo, ozn. N3, nouzový provoz při výpadku el. energie 1hod., 3,7W, 524lm, 5700K kus 10,000 3 132,00 31 320,00

11 K 3494 Poplatek za recyklaci svítidla kus 130,000 17,00 2 210,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-4 - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 081,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 539 081,25 21,00% 113 207,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 652 288,31

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-5 - Rozváděče

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 539 081,25

HSV - HSV 523 456,25

    a. - Rozváděče 523 456,25

PSV - Práce a dodávky PSV 15 625,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 625,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-5 - Rozváděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 539 081,25

D HSV HSV 523 456,25

D a. Rozváděče 523 456,25
1 M 3571 ROZVÁDĚČ RH, 4 pole viz. výkresová dokumentace kus 1,000 520 787,50 520 787,50

2 M 3457 HOP - hlavní ochranná přípojnice MET kus 1,000 2 668,75 2 668,75

D PSV Práce a dodávky PSV 15 625,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 625,00

3 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 4,000 2 875,00 11 500,00

4 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 4 125,00 4 125,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-5 - Rozváděče
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 909,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 585 909,80 21,00% 123 041,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 950,86

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-6 - Pomocné stavební práce

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

Strana 66 z 84



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 585 909,80

HSV - Práce a dodávky HSV 444 979,80

    1 - Zemní práce 239 059,80

    5 - Komunikace 205 920,00

M - Práce a dodávky M 140 930,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 140 930,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-6 - Pomocné stavební práce

Strana 67 z 84



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 585 909,80

D HSV Práce a dodávky HSV 444 979,80

D 1 Zemní práce 239 059,80
1 K 460010024 Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném kus 1,000 12 000,00 12 000,00

2 K 564251110 Rozebrání stávající chodníkové dlažby, odebrání šterkopísku pro následný výkop m2 160,000 261,00 41 760,00

3 K 460150154
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině 
třídy 4

m 110,000 532,00 58 520,00

4 K 460421082
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel 
zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 111,000 140,00 15 540,00

5 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 220,000 73,00 16 060,00

6 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 220,000 136,00 29 920,00

7 K 460560154
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm 
hloubky 70 cm, v hornině třídy 4

m 110,000 184,00 20 240,00

8 K 460600023 Odvoz zeminy na skládku m3 27,000 672,00 18 144,00

9 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 48,600 553,00 26 875,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121
VV 27*1,8 48,600

D 5 Komunikace 205 920,00

10 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 160,000 312,00 49 920,00

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 160,000 456,00 72 960,00

12 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 160,000 519,00 83 040,00

D M Práce a dodávky M 140 930,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 140 930,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

1-4-2-1 - Eketroinstalace

ZN - Způsobilé náklady

1012023-6 - Pomocné stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 468091110 Řezání a vysekání podlahy pro chráničku na přívodní kabel 2x1-AYKY-J 4x240 a napojení technologie 50mm kus 70,000 251,00 17 570,00

14 K 468091111
Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 
z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 7x7x5 cm

kus 30,000 52,00 1 560,00

15 K 468101112
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 
do 5 cm

m 300,000 213,00 63 900,00

16 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 10,000 541,00 5 410,00

17 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 10,000 32,00 320,00

18 K 469973111
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 10,000 1 911,00 19 110,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973111

19 K 4699 Provedení prostupu střechou a jeho utěsnění vůči vodě pro napájení VZT. ks 3,000 11 020,00 33 060,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 600 375,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 600 375,00 21,00% 1 176 078,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 776 453,75

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-3 - Vzduchotechnika

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 600 375,00

D1 - Zařízení č.1 - Větrání kuchyně 4 974 046,00

D2 - Zařízení č.2 – Větrání skladů a hygienického zázemí 287 941,00

D3 - Demontáže 28 141,00

D4 - Ostatní činnosti 310 247,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

1-4-3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 600 375,00

D D1 Zařízení č.1 - Větrání kuchyně 4 974 046,00
1 K Pol40 1.01 - Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla ks 1,000 2 048 738,00 2 048 738,00

P

 Poznámka k položce:
Průtok vzduchu: 19600 m3/h (přivod), 21500 m3/h (odvod). Externí tlak 350 Pa (přívod/odvod). Provedení: venkovní včetně stříšky, komory 
vedle sebe na podstavném rámu 150 mm, standartní větrané prostředí. Skladba přívod: protidešťová žaluzie, uzavírací klapka řízená 
servopohonem, kapsový filtr ISO ePM2,5 65%, protiproudý deskový výměník tepla se suchou teplotní účinností min 73 % s obtokovou klapkou, 
EC ventilátor (2x) P= 4,6 kW; I= 6,12 A; 400V/50Hz, vodní ohřívač Qt=67 kW; 70/50°C; 2,89 m3/h; 3,4 kPa, servisní sekce s vyhřívanou 
komorou 2 kW pro umístění regulačního uzlu, přímý výparník/kondenzátor Qch=65,1 kW; Qt=46,5 kW; 2 okruhový; chladivo R410a, eliminátor 
kapek, pružná manžeta. Skladba odvod: pružná manžeta, tukový filtr ISO coarse 50%, kapsový filtr ISO ePM10 60%, EC ventilátor (2x) P= 4,6 
kW; I= 6,12 A; 400V/50Hz, uzavírací klapka řízená servopohonem, pružná manžeta. Součástí dodávky VZT jednotky je plnohodnotný systém 
MaR včetně základního a plnohodnotného nástěnného ovladače s možností nastavení denních režimů, vzduchového výkonu a přívodní 
teploty. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Součástí dodávky je také kouřové čidlo v přívodní sekci pro případné 
odstavení jednotky. Rozvaděč VZT jednotky (800x550x250 mm) bude umístěn v rozvodně elektro 130. Celkový proud 38 A, 3 NPE 400V/50Hz. 
Součástí dodávky VZT jsou sifony pro odvod kondenzátu v exteriérovém prostředí.  Rozměr: 8108x4100x2031 mm, m= cca 5413 kg, LwA= 
64+65 dB(A) do okolí. LwA=62 dB(A) sání přívod, LwA=81 dB(A) výtlak přívod. LwA=61 dB(A) sání odvod, LwA=83 dB(A) výtlak odvod. 
Konstrukce jednotky je hybridní (kombinace rámové a bezrámové konstrukce). Panely jsou sendvičové konstrukce, boční s celkovou tloušťkou 
50 mm, dolní a horní panely s tloušťkou 60 mm. Vnitřní izolaci panelů tvoří nehořlavá minerální vlna s objemovou hmotností 50 nebo 65 kg/m3. 
Vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť pozinkovaný plech. Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3, 
mechanická stabilita D1, termická izolace T3, netěsnost skříně L1. Parametry jednotky splňují certifikaci Eurovent a ErP 2018. Energetická 
třída jednotky: A.

2 K Pol41 1.01b - Zprovoznění VZT jednotky, prokabelování s rozvaděčem ks 1,000 68 850,00 68 850,00

P

 Poznámka k položce:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, prokabelování ventilátorů, ohřívačů, servopohonů, čidel, externích ovladačů a nastavení 
ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Skříň rozvaděče bude umístěna v 
místnosti 130. Vzdálenost k VZT jednotce cca 20 m.

3 K Pol42 1.02 - Výfuková kus čtyřhranný - 45° ks 1,000 23 112,00 23 112,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 1500x1500 mm Materiál sendvičový PUR panel tl. 30 mm - viz venkovní potrubí.

4 K Pol43 1.03 - Tlumič hluku buňkový ks 1,000 82 603,00 82 603,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 1500x1500 mm, délka 1500 mm. Skladba: 15 ks buněk 300x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, kašírované provedení.

5 K Pol44 1.04 - Tlumič hluku buňkový ks 1,000 43 639,00 43 639,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 1500x1500 mm, délka 1000 mm. Skladba: 15 ks buněk 300x500x1000 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, kašírované provedení.

6 K Pol45 1.05 - Tlumič hluku buňkový ks 1,000 43 639,00 43 639,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 1500x1500 mm, délka 1000 mm. Skladba: 15 ks buněk 300x500x1000 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, provedení s 
děrovaným plechem.

7 K Pol46 1.06 - Velkoplošná textilní vyúsť kruhová ks 1,000 12 966,00 12 966,00

1-4-3 - Vzduchotechnika

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Tvar Kruhový, Rozměr 550 mm, Celková délka 7500 mm, První konec začátek, Druhý konec zaslepení, 2ks Zip 550, Průtok 5925 m3/h, 
Použitelný přetlak 100 Pa, 1 x Škrtící clonky. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 
0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 
dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, 
vhodná pro čisté prostory - třída č.4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva světle šedá. Seznam montážního materiálu:1ks 24700 
mm plastované pozink lanko, 8ks Nerez zámky, 2ks nerez napínáky, 32ks Plastové háčky 307 mm, 1ks Kruhový 550 mm nerez připojovací 
pásek. Mikroperforace: S1 A 7350mm, 5738m3/h, Směr/Oblast 90/180

8 K Pol47 1.07 - Velkoplošná textilní vyúsť kruhová ks 1,000 11 421,00 11 421,00

P

 Poznámka k položce:
Tvar Kruhový, Rozměr 550 mm, Celková délka 8900 mm, První konec začátek, Druhý konec zaslepení, 2ks Zip 550, Průtok 5925 m3/h, 
Použitelný přetlak 100 Pa, 1 x škrtící clonky. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 
0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 
dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, 
vhodná pro čisté prostory - třída č.4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva světle šedá. Seznam montážního materiálu: 1ks 27500 
mm plastované pozink lanko, 8ks nerez zámky, 2ks nerez napínáky, 38ks plastové háčky 307 mm, 1ks Kruhový 550 mm nerez připojovací 
pásek. Mikroperforace: S1 A 8750mm, 5703m3/h, Směr/Oblast 270/180.

9 K Pol48 1.08 - Velkoplošná textilní vyúsť kruhová ks 1,000 17 698,00 17 698,00

P

 Poznámka k položce:
Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 16000 mm, První konec zaslepení, Druhý konec zaslepení, 3ks Zip 400, Průtok 1850 m3/h, 
Použitelný přetlak 100 Pa, Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec čtyřhranný 750 - začátek. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno 
(multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 
13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % 
při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č.4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva světle šedá. 
Seznam montážního materiálu: 1ks 42000 mm plastované pozink lanko, 8ks nerez zámky, 4ks nerez napínáky, 66ks plastové háčky 232 mm, 
1ks čtyřhranný 750x200 mm nerez příruba. Mikroperforace: S1 A 16000mm, 1614m3/h, Směr/Oblast 90/180.

10 K Pol49 1.09 - Talířový ventil přívodní - kovový průměru 200 mm ks 7,000 431,00 3 017,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

11 K Pol50 1.10 - Talířový ventil odvodní - kovový průměru 200 mm ks 7,000 431,00 3 017,00

P
 Poznámka k položce:

Příslušenství: - ocelová zděř

12 K Pol51 1.11 - Přívodní vyústka čtyřhranná ks 1,000 1 461,00 1 461,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 500x150 mm Dvouřadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

13 K Pol52 1.12 - Přívodní vyústka čtyřhranná ks 6,000 1 684,00 10 104,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 600x150 mm Dvouřadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

14 K Pol53 1.13 - Přívodní vyústka čtyřhranná ks 4,000 2 562,00 10 248,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 1000x150 mm Dvouřadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

15 K Pol54 1.14 - Odvodní vyústka čtyřhranná ks 1,000 669,00 669,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 200x100 mm Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

16 K Pol55 1.15 - Odvodní vyústka čtyřhranná ks 4,000 1 140,00 4 560,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 600x100 mm Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

17 K Pol56 1.16 - Odvodní vyústka čtyřhranná ks 8,000 1 325,00 10 600,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 600x150 mm Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, upínání speciálním mechanismem, materiál hliníkové profily s 
povrchovou úpravou elox.

18 K Pol57 1.17 - Digestoř nástěnná 1000x1150x450 mm ks 1,000 43 607,00 43 607,00

P
 Poznámka k položce:

průtok: 600 m3/h Materiál: potravinářská nerez. Se záchytným tukovým žlabem, včetně osvětlení led a tukových filtrů pro nominální průtok 600 
m3/h.  Horní napojení - doměřit na místě.

19 K Pol58 1.18 - Digestoř nástěnná 4900x1300x450 mm ks 1,000 191 571,00 191 571,00
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P
 Poznámka k položce:

průtok 3800 m3/h Materiál: potravinářská nerez. Se záchytným tukovým žlabem, včetně osvětlení led a tukových filtrů pro nominální průtok 
3800 m3/h.  Horní napojení - doměřit na místě.

20 K Pol59 1.19 - Digestoř ostrůvková 3500x2300x450 mm ks 1,000 298 422,00 298 422,00

P
 Poznámka k položce:

průtok 5200 m3/h Materiál: potravinářská nerez. Se záchytným tukovým žlabem, včetně osvětlení led a tukových filtrů pro nominální průtok 
5200 m3/h.  Horní napojení - doměřit na místě.

21 K Pol60 1.20 - Digestoř ostrůvková 4300x2300x450 mm ks 1,000 356 268,00 356 268,00

P
 Poznámka k položce:

průtok 3750 m3/h Materiál: potravinářská nerez. Se záchytným tukovým žlabem, včetně osvětlení led a tukových filtrů pro nominální průtok 
3750 m3/h.  Horní napojení - doměřit na místě.

22 K Pol61 1.21 - Regulační klapka kruhová ks 4,000 1 105,00 4 420,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=160 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

23 K Pol62 1.22 - Regulační klapka kruhová ks 3,000 1 150,00 3 450,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=200 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

24 K Pol63 1.23 - Regulační klapka čtyřhranná ks 4,000 1 685,00 6 740,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 300x300 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

25 K Pol64 1.24 - Regulační klapka čtyřhranná ks 2,000 1 792,00 3 584,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 350x300 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

26 K Pol65 1.25 - Regulační klapka čtyřhranná ks 2,000 1 997,00 3 994,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 350x350 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

27 K Pol66 1.26 - Regulační klapka čtyřhranná ks 1,000 1 997,00 1 997,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 400x400 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

28 K Pol67 1.27 - Regulační klapka čtyřhranná ks 1,000 1 714,00 1 714,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 550x200 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

29 K Pol68 1.28 - Regulační klapka čtyřhranná ks 1,000 1 892,00 1 892,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: 750x200 mm Ručně ovládaná s aretací polohy.

30 K Pol69 1.29 - Flexibilní hlukoizolační hadice m 21,000 137,00 2 877,00

P
 Poznámka k položce:

Rozměr: D=200 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.

31 K Pol70 1.30 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 42,000 456,00 19 152,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237, DN 160, 20% tvarových kusů

32 K Pol71 1.31 - Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny bm 20,000 533,00 10 660,00

P
 Poznámka k položce:

I., tř. těsnosti C dle EN 12237, DN 200, 20% tvarových kusů

33 K Pol72 1.32 - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné m2 90,000 1 061,00 95 490,00

P
 Poznámka k položce:

skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 30% tvarových kusů

34 K Pol73 1.33 - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné m2 102,000 1 063,00 108 426,00

P
 Poznámka k položce:

skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 od obvodu 1500 do 3500 mm, 30% tvarových kusů

35 K Pol74 1.34 - Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné m2 116,000 1 232,00 142 912,00

P
 Poznámka k položce:

skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 obvod nad 3500 mm, 40% tvarových kusů

36 K Pol75 1.35 - Rovné potrubí a tvarovky čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu m2 184,000 1 987,00 365 608,00
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P

 Poznámka k položce:
Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační 
pěny 48kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/mK, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojování potrubí pomocí 
skrytého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou. - potrubí v exteriéru budovy

37 K Pol76 1.36 - Spojovací a těsnicí materiál kg 505,000 223,00 112 615,00

P
 Poznámka k položce:

vzt potrubí - Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za  studena, tmely bez silikonu.

38 K Pol77 1.37 - Závěsy a uchycení kg 505,000 215,00 108 575,00

P

 Poznámka k položce:
vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající 
hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková 
izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen 
kov na kov !).

39 K Pol78 1K.01 - Venkovní kondenzační jednotka typu VRF ks 2,000 269 355,00 538 710,00

P
 Poznámka k položce:

Qch=33,5 kW Qt=37,5 kW P=8,96 kW, Imax=23 A, 400V/50Hz. Chladivo R410a, předplněno 11800 g.  EER=3,51 W/W, SEER=7,33, 
SCOP=4,19. Rozměr: 1240x770x1690 mm, m=275 kg, LpA=57/60 dB(A) v 1 m.

40 K Pol79 1K.02 - Řídící jednotka pro VRF kit ks 2,000 25 394,00 50 788,00

P
 Poznámka k položce:

Napájení 230V/50Hz.

41 K Pol80 1K.03 - Expanzní ventil pro VRF kit ks 4,000 4 825,00 19 300,00

42 K Pol81 1K.04 - Rozdělovač chladiva pro VRF kit ks 2,000 2 716,00 5 432,00

43 K Pol82 1K.05 - Cu potrubí chladiva m 20,000 856,00 17 120,00

P
 Poznámka k položce:

12,7 mm vč. izolace a komunikační kabeláže.

44 K Pol83 1K.06 - Cu potrubí chladiva m 16,000 1 712,00 27 392,00

P
 Poznámka k položce:

28,58 mm vč. Izolace.

45 K Pol84 1K.07 - Doplnění chladiva R410A g 8 880,000 2,00 17 760,00

46 K Pol85 1K.08 - Antivibrační trám ks 4,000 2 167,00 8 668,00

P
 Poznámka k položce:

Antivibrační trám pod kondenzační jednotku do 300 kg, délka 800 mm

47 K Pol86 1K.09 - Zprovoznění chladící jednotky ks 2,000 4 280,00 8 560,00

P
 Poznámka k položce:

Nastavení chladící jednotky, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu.

D D2 Zařízení č.2 – Větrání skladů a hygienického zázemí 287 941,00
48 K Pol87 2.01a - Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla ks 1,000 237 457,00 237 457,00

P

 Poznámka k položce:
Průtok vzduchu: 640 m3/h (přivod), 640 m3/h (odvod). Externí tlak 250 Pa (přívod/odvod). Jednotka bude provozována v režimu na konstantní 
tlak - VAV regulace. Provedení: vnitřní kompaktní s hrdly nahoru, na podstavných 100 mm nohách, lakovaný bílý plášť, standartní větrané 
prostředí. Skladba: EC ventilátory, deskový výměník zpětného získávání tepla se suchou účinností 88 %, el. dohřev vzduchu 4,50 kW, filtrace 
sání ePM1 60%/ odtah ePM10 50%; - max. vnější rozměry: 1170x860x1250 mm, servisní dveře z přední strany, max. ak. výkon do okolí od 
jednotky 47 dB(A) (nom. výkon), m=151 kg; - max.el.příkon celkem: 4,85 kW, 3 NPE 400V/50Hz, doporučené jištění 10 A. - systém měření a 
regulace je součástí VZT jednotky již z výroby. Součástí regulace je modul pro připojení jednotky do web sítě. - rozměr připojovacích hrdel: 
D=250 mm. Parametry jednotky splňují certifikaci Eurovent a ErP 2018. Energetická třída jednotky: A.

49 K Pol88 2.01b - Dotykový ovladač ks 1,000 7 205,00 7 205,00

P
 Poznámka k položce:

je koncipován jako Smartphone a nabízí plnou konfiguraci a ovládání jednotky. Umístění na stěně v místnosti 115. Propojení s jednotkou 
pomocí UTP kabelu zajistí profese elektro.

50 K Pol89 2.01c - Uzavírací klapka ks 2,000 6 427,00 12 854,00

P
 Poznámka k položce:

kruhová těsná ovládaná servopohonem  Rozměr: D=250 mm Napájení: 230V - z VZT jednotky

51 K Pol90 2.01d - Spínací modul ks 1,000 2 733,00 2 733,00

P
 Poznámka k položce:

pro ovládání uzavíracích klapek
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52 K Pol91 2.01e - Hlásič kouře pro odstavení jednotky ks 1,000 12 712,00 12 712,00

P
 Poznámka k položce:

Hlásič kouře 1 ks  Patice pro požární hlásič 1 ks Adaptér pro instalaci na potrubí 1 ks Napájení 24 V - z rozvaděče VZT jednotky. Instalace do 
přívodního potrubí.

53 K Pol92 2.01f - Zprovoznění VZT jednotky, prokabelování ks 1,000 8 560,00 8 560,00

P

 Poznámka k položce:
Zapojení silových a ovládacích kabelů do svorkovnice, prokabelování ventilátorů, ohřívačů, servopohonů, čidel, externích ovladačů a nastavení 
ovládacího panelu, zaškolení kompetentní (pověřené) osoby a vyplnění servisního (předávacího) protokolu. Skříň rozvaděče bude umístěna v 
místnosti 130. Vzdálenost k VZT jednotce cca 20 m.

54 K Pol93 2.29 - Spojovací a těsnicí materiál kg 15,000 214,00 3 210,00

P
 Poznámka k položce:

vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za  studena, tmely bez silikonu.

55 K Pol94 2.30 - Závěsy a uchycení kg 15,000 214,00 3 210,00

P

 Poznámka k položce:
vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající 
hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková 
izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen 
kov na kov !).

D D3 Demontáže 28 141,00
56 K Pol95 D.01 - Demontáže stávajícího VZT potrubí a zařízení ks 1,000 28 141,00 28 141,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající VZT potrubí: ~200 m2 VZT jednotky: ~2 ks Ventilátory: ~8 ks - demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému větrání

D D4 Ostatní činnosti 310 247,00
57 K Pol96 Inženýrská a kompletační činnost hod 72,000 535,00 38 520,00

58 K Pol97 Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu hod 20,000 1 070,00 21 400,00

59 K Pol98 Doprava 5% ks 1,000 196 292,00 196 292,00

60 K Pol99 Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí ks 1,000 1 605,00 1 605,00

61 K Pol100 Pomocné lešení a montážní mechanismy. ks 1,000 8 560,00 8 560,00

62 K Pol101 Jeřáb pro transport VZT jednotek (6 m výška) den 2,000 12 840,00 25 680,00

63 K Pol102 Nátěry neošetřených konstrukcí. ks 1,000 6 420,00 6 420,00

64 K Pol103 Zaregulování systému VZT hod 14,000 535,00 7 490,00

65 K Pol104 Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz hod 8,000 535,00 4 280,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 60555211
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace DIČ: CZ60555211

Uchazeč: IČ: 46901850
DIČ: CZ46901850

Projektant: IČ: 17807514
MERU atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 74086880
Václav Křišťál DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 437 500,00 21,00% 91 875,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 375,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno

Strana 77 z 84



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 437 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 176 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 171 500,00

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vejrostova 1143, 63500 Brno Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace Projektant: MERU atelier s.r.o. 
Uchazeč: OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno Zpracovatel: Václav Křišťál

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 437 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011002000

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené se stavebním průzkumem konstrukcí - sondy, vrty, apod.

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro elektromontážní práce.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 176 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 176 000,00 176 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P
 Poznámka k položce:

Kompletní zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidae, uvedení ploch do původního stavu. Vč. případného oplocení, ochrany zpevněných a 
nezpevněných ploch, zabezpečení po dobu výstavby, připoijení inž. sítí,  NN, dat.připojení.

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

P
 Poznámka k položce:

Koordinace investora s dodavatelem stavby a profesí.

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

D VRN9 Ostatní náklady 171 500,00
7 K 02 Doprava osob a materiálu, použití montážních mechanismů apod. kus 1,000 33 000,00 33 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

8 K 04 Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

9 K 05 Provozní a funkční zkoušky kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce kuchyně – stavební práce

ZN - Způsobilé náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

10 K 06 Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do užívání kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

11 K 07 Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu, vypracování dokumentace pro údržbu kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

12 K 08
Funkční zkouška nouzového osvětlení, štítky a označení nouzového svítidla, včetně vypracování dokumentace 
nouzového osvětlení

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

13 K 09 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci hod 20,000 400,00 8 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.

14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091003000

P
 Poznámka k položce:

Náklady na propagaci projektu během výstavby - bilboard.

15 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091003000

P
 Poznámka k položce:

Náklady na propagaci projektu během výstavby - digitální propagace.

17 K 091003002 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady ochranu stávajících konstrukcí během výstavby - ochranné plachty, bednění , textilie a pod.

18 K 092203000 Náklady na zaškolení kus 1,000 10 000,00 10 000,00

P
 Poznámka k položce:

Pro profese elektro.
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Robert Liška 

 Telefon:   E-mail:

Stavbyvedoucí (manažer projektu):  Ing. Robert Liška 

 Telefon:   E-mail:

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Oprávněn jednat ve věcech technických: Josef Trněný 

 Telefon:    E-mail:

 

Technický dozor stavebníka:   Ing. Emil Maršálek 

 Telefon:    E-mail:

 

Koordinátor BOZP:    Bc. Jaroslav Kocián 

 Telefon:    E-mail:

 

Dozor projektanta:     Ing. Richard Vala   

 Telefon:    E-mail:
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
 
 

 


