
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

W Ústředí

Křížová 25, 225 08 Praha 5

čssz

Dílčí smlouva č. 22 k Rámcové smlouvě

O vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

„čssz - APV KOC 2024“ - Organizační změny a Efektivní

metodika

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

E-mail: _

Tel. spojení: _

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupené: _místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: _

E-maiI: —

Tel. spojení : _

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro kontrolní

činnost (dále jen „APV KOC“) v souvislosti se zapracováním organizačních změn a metodických požadavků

v oblasti kontrolní činnosti za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost - II, ze dne 28. 7.

2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 12. 6. 2024 (dále jen „RS“), a za podmínek

uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV KOC, konkrétně zapracování organizačních změn a metodických požadavků v oblasti kontrolní činnosti

(dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je

uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 2 540 500,- Kč bez DPH

tj. 3 074 005,- Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění, vystavit Objednateli faktury

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel

se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3

Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Článek 5

Oprávněné osoby

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:  
Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde—li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 45 kalendářních dnů ode

dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě

povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné

závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
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6.5. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

6.6. Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných

podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Díla;

Příloha č. 2 - Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu podepisují.

Objednatel:

Česká republika - Česká správa sociálního

zabezpečení

V Di itálně podepsal

Lubos 9
Luboš Wimmer

' Datum: 2024.07.11

WImmer 14:20:30 +02'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha

Zhotovitel:

OKsystem a.s.

Digitally signed by-

Date: 2024.07.08

...............................09;26.'21-:|:02'OO'

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva

 

  

 

  

Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS provést úpravy

APV KOC, konkrétně zapracování dále specifikovaných organizačních změn a metodických požadavků:

Etapa 1:

Povýšení databázového klienta v APV KOC pro zajištění kompatibility s verzí serveru

Oracle 19c a 12c (ID 152)

Zajištění potřebných změn v aplikaci tak, aby byla kompatibilní s verzemi Oracle databázového

serveru 12c (současná verze) i 19c (připravovaná verze). Součástí tohoto plnění je i otestování

všech potřebných funkčností APV KOC po provedení změn.

Etapa 2:

Úprava přehledů a statistik sloučených okruhů dle členění OSSZ (ID 137)

Upravit volbu „Pro celou skupinu“ tak, aby volba rozlišovala, zda OSSZ okruh je součástí skupiny,

a pokud ano, pak v takovém případě bude možné vybrat jednotlivé okruhy do výstupu přehledu

či statistiky.

Úprava nastavení data rozhodnutí o úpadku jako nepovinné; zprovoznění propojení

APV KOC a APV INS, zprovoznění automatického doplňování údajů v modulu

Protokol na záložce Insolvence (ID 106 + ID 140)

Upravit APV KOC tak, aby bylo možné vypočítat hodnoty na záložce Insolvence i při nevyplnění

data rozhodnutí o úpadku a umožnit vygenerování Platebního výměru. Pokud bude datum

rozhodnutí o úpadku známé, bude automaticky v APV KOC doplněno pomocí vazby s APV INS.

Zároveň je nutné zprovoznit toto propojení s APV INS pro výstup do modulu Protokol na záložce

Insolvence.

Úpravy hlaviček a textů tiskových dokumentů (ID 145)

Upravit hlavičky a texty tiskových šablon a dokumentů vsouvislosti se změnami hlaviček

a vzorových šablon platnými od 1. 1. 2024, a to dle podkladů předaných Objednatelem.

Úprava výpočtu penále pro přestupné roky po 1. 1. 2022 (ID 146)

Vzhledem ke změněné legislativě, konkrétně změně zákona c. 120/2001 Sb., o soudních

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a zákona č. 589/1992

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vyvolané

zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

od 1. 1. 2022 je potřeba upravit výpočet penále s ohledem na počet dní v přestupném roce.

Úprava statistik a přehledů s novou metodikou, sjednocení výběrových kritérií

přehledů a statistik (ID 147)

Upravit statistiku (včetně Přehledů v APV KOC) v souvislosti s novou metodikou následujícím

způsobem:

a. Ve statistice kontrolní činnosti (pro statistiku po krajích, ÚSSZ) upravit sloupce tabulky

Výsledky kontrolní činnosti takto:

Tabulka 1:

. OSSZ

. Počet kontrol zařazených do plánu,

. Celkový počet provedených kontrol,
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. Počet kontrol s dokumentací v elektronické podobě,

. Počet kontrol s kontrolním nálezem,

. Počet porušení celkem,

. Počet porušení v (NP—pojistném—DP),

. Efektivnost provedených kontrol v %,

. Počet námitek (podaných — vyhověno plně nebo částečně),

. Počet dodatků (oprava zřejmých nesprávností, došetření věci),

. Počet kontrol v sídle zaměstnavatele,

. Počet vydaných usnesení o předvedení,

. Počet kontrol provedených na základě předvedení,

. Počet nedosažitelných zaměstnavatelů v evidenci,

. Počet systemizovaných míst k 1. 1. kalendářního roku.

Tabulka 2:

. OSSZ

. Počet mzdových listů,

. Případy k přepočtu /dávek NP — přeplatků na pojistném/,

. Údaje v Kč (Přeplatky pojistného, Nedoplatky pojistného),

. Platební výměry (počet — dlužné pojistné v Kč — penále v Kč),

. Hlášení o přeplatku na pojistném (počet — výše v Kč),

. Sankce (počet řízení — výše pokut v Kč),

. Počet podaných podnětů ke kontrole (celkem — z toho spadajících do kompetence

OSSZ),

. Počet návrhů na zrušení živnostenského oprávnění,

. Počet oznámení na podezření z trestné činnosti.

Tabulka 3:

. OSSZ

. Počet kontrol 5 NO,

. Počet NO, z toho v oblasti (NP — pojistného — DP),

. Počet NO týkajících se (údajů pro účely dávek NP — oznamovací povinnosti v NP —

podkladové evidence v NP — podkladové evidence DP — ELDP — zaměstnávání důchodců

- oznamovací povinnosti v DP - dalších činností v DP).

b. Upravit výběrové podmínky pro načítání údajů do tiskových sestav takto:

Tisk plnění plánu,

Přehled plnění plánu,

Přehled kontrol,

Statistika kontrolních pracovníků - stav kontroly provedená podle posledního kontrolního

úkonu.

Platební výměry — úprava započítávání přeplatků/nedoplatků PV/HP (ID 148)

Zabezpečit používání postupu pro „dodatek — došetřenim namísto použití postupu pro „dodatek“

v případě, Že k protokolu o kontrole existuje vydaný platební výměr nebo hlášení o přeplatku

s ohledem k vzájemnému započítání přeplatků a nedoplatků do výsledného platebního

výměru/hlášení o přeplatku.
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. Ve funkci hromadné editace - zavedení možnosti hromadného označení záznamů

o všech zaměstnavatelích (mzdových účtárnách) v seznamu (ID 149)

Doplnit možnost hromadného označení všech záznamů o zaměstnavatelích. Zároveň při uložení

zobrazit hlášení, zda se mají uložit změny pro vybrané záznamy. Pro uživatele zobrazovat

celkový počet záznamů a počet vybraných záznamů.

. Zavedení možnosti hromadného přenosu (importu) vybraných zaměstnavatelů

z tabulky v MS Excelu do APV KOC v modulu Plánování (ID 150)

Hromadný přenos z datového souboru zařadit do ročního a měsíčního plánu kontrol. Zpracovat

metodický postup pro vytváření datového souboru, specifikovat povinné údaje a podrobnou

kontrolu konzistence dat v importovaném souboru (validace dat), vzor souboru pro import

předat ke schválení metodikům APV KOC.

. Vložení Evidence kritérií pro zařazení subjektu do plánu kontrol do modulu

Plánování (ID 151)

Evidenci kritérií vložit do modulu Plánování, záložka Roční plán (Roční plánování) a záložka

Měsíční plán (Měsíční plánování) formou ovládacího prvku „pole se seznamem“ s názvem

„Důvod zařazenil. Tj. vložit do modulu Plánování „pole se seznamem“ a doplnit databázovou

strukturu pro evidenci kritérií. Kritéria budou načítána ze souboru (viz ID 150) nebo vybrána

ručně pomocí nového ovládacího prvku.

Požadavky jsou v názvu doplněny o identifikaci z katalogu požadavků. Některé zkratky použité výše

v popisu úprav jsou zavedeny a uvedeny v RS, zbylé jsou vysvětleny v čl. 6. této Přílohy č. 1 Smlouvy.

Detailní specifikace Díla bude uvedena v Návrhu řešení.

2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

    

    

 

Role

Architekt

informačního

     

  

   
    

 

Projektový Procesní

analytik

     „ Tester Vývojář

manazer

Sazba (Kč bez DPH)

    

   

  

Celková cena/Etapu

      

  

    

   
Etapy (Kč bez DPH) (Kč s DPH)

Počet (ID/role

Kč bez DPH

Počet ČD/role

Kč bez DPH

IEtapv

Celková cena/Etapy

Kč bez DPH

Celková cena (Kč bez DPH): 2 540 500,00

Celková cena (Kč s DPH): 3 074 005,00

  

 

Etapa 1

    

    

 

  

 

Etapa 2

     

  

Celkový počet
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3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení dle následujícího harmonogramu a jeho předání a konečná

akceptace opravňuje Zhotovitele k fakturaci celkové ceny příslušné etapy.

 

 

 

 

 

Termín odevzdáníobjednateli , v .

Eta a a 'e'í | ., , | v . Nasazenl Z 'šená od ora Konecna

'? l .! , Návrhu P neni pro P nem pro plnění do PP vy p _p akceptace

termin plnem nasazení nasazení , od Zhotowtele _

řešení Objednatelem Objednatelem

do TP do PP

14 ' h d '
Etapa 1(T+40) T+10 T+30 T+40 +1 pracovní + ., pr'ac’ovnlc' , m + max 15

den : predanl plnem ke racovních dní

Etapa 2 (T+150) T+20 T+140 T+150 konečné akceptaci p        
,,T‘ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.

4. Akceptační kritéria

Níže uvedená akceptační kritéria jsou společná pro obě etapy (Etapa 1 a Etapa 2).

Objednatel akceptuje Dílo v případě, že:

Zhotovitel předá Objednateli úplné znění Objednatelem předběžně odsouhlaseného

dokumentu Návrh řešení (analytická dokumentace popisující požadované změny v APV KOC

na flash disku, DVD nebo CD); splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně

podepsaným předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP

Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím

protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci

do PP Objednatele; splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným

předávacím protokolem;

Zhotovitel předá Objednatelem předběžně odsouhlasenou aktualizovanou provozní

a technickou dokumentaci (instalační, administrátorská a uživatelská příručka, popis

logického a fyzického datového modelu) a zdrojové kédy celého APV KOC se zapracovanými

změnami, vše na dohodnutém médiu (flash disku, DVD nebo CD); splnění tohoto kritéria

bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním protokolem;

Nainstalovaná verze APV KOC se zapracovanými úpravami je plně funkční v PP Objednatele;

splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem;

Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verze APV KOC do PP

Objednatele v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora vtěchto pracovních dnech

zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzí pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e—mailem).

Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným konečným akceptačním

protokolem.
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5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění, dle Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními čl. IV. RS.

6. Vysvětlení zkratek

INS — insolvenční řízení

OSSZ — okresní správa sociálního zabezpečení

ÚSSZ — územní správa sociálního zabezpečení

NP — nemocenské pojištění

DP — důchodové pojištění

PV/HP — platební výměr/hlášení o přeplatku

NO — nápravné opatření

Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu

dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrzích řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních

pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 31. 5. 2023
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace
6. , . , . 3.10

pracovni stanice 3.10.pdf pracovni stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVIdlareleasemanagementu_a Standard Release managementu 1_2_7

pv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.zip Standard sít'ové infrastruktury 2.2

10. Programatorske konvence.NEl' 2'0 _ Programátorské konvence.NEl' 1_0_19
4.5_v1_0_19.pdf
 

Standard pro vývoj, nasazení a

11. std_BizTalkDeveIopment_v3.pdf provoz Microsoft BizTalk Server 3.0

v prostředí CSSZ      
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.06. Požadavky na nové aplikace při 9 06

' pdf integraci do AAA portálu '

. Standard pro tvorbu, předávání a

13. Standard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_0r spouštění skriptů v databázích 0.5
acle_0.5.pdf

Oracle , ,

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4. WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3.3

3.3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0. 6.pdf Standard systemove konfigurace 0.6

aplikacnich serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18 Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku 1 00

' firm v1_00.doc s externími firmami '

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro uzrvatelske rozhrani klientských webových aplikací IIS 1.00
klient web apl v1.0.pdf v . ,. , „.

„ CSSZ pro |ntern| | extern| uz|vatele

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Stand“? WUZ'Van' kmenOVVCh 0.4
eVidenci

56 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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