

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005687

Číslo dílčí smlouvy: **15PU-001959**

Název dílčí smlouvy: **Průzkum sesuvů a návrh GTP silnice I/57 v úseku Valašská Polanka - Lidečko**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

## **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

## **SON-FUN, sanace PK**

Vedoucí společník:

### **SONDEO s.r.o.**

se sídlem Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno  
IČO: 028 70 819  
DIČ: CZ02870819  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

a

Společník 2:

### **FUNDOS spol. s r.o.**

se sídlem: Jahodová 523/58, 620 00 Brno  
IČO: 253 20 076  
DIČ: CZ25320076  
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25430  
právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody **Rámcová dohoda - vypracování projektové dokumentace pro sanace poruch zemních těles PK, včetně zajištění předprojektových prací, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na stavbě** uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18.07.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 2 Rámcové dohody): průzkumu tělesa silnice I/57 Valašská Polanka – Lidečko v km 136,400 – 145,600 za účelem stanovení rozsahu geotechnického průzkumu a předběžného stanovení opatření k zamezení počínajících či již probíhajících sesuvů v tomto úseku.  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I/57 ve Zlínském kraji
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:  
Svolání 1. výrobního výboru – **do 2 týdnů** od účinnosti smlouvy  
  
Odevzdání konceptu výsledků plnění dle přílohy č.1 – **do 8 týdnů** od písemné výzvy  
Objednatele  
  
Odevzdání čistopisu výsledků plnění dle přílohy č.1 – **do 2 týdnů** od schválení konceptu  
výsledku plnění Objednatelem
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by

Date: 2024.07.11

21:35:53 +02'00'

**Název akce**

**Průzkum sesuvů a návrh GTP silnice I/57 v úseku Valašská Polanka - Lidečko**

(Rámcová dohoda - vypracování projektové dokumentace pro sanace poruch zemních těles PK, včetně zajištění předprojektových prací, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na stavbě)

**Oceněný rozpis služeb**

Celkové předpokládané náklady za práce bez DPH

**48 000 Kč**

DPH 21 %

**10 080 Kč**

Celkové předpokládané náklady za práce s DPH

**58 080 Kč**

**žlutě - vyplní dodavatel**

# Příloha 1

## Podrobná specifikace předmětu díla

### Průzkum sesuvů a návrh GTP silnice I-57 v úseku

### Valašská Polanka - Lidečko

#### Obsah

1) Lokalizace .....	1
2) Předmět.....	1
3) Termíny/harmonogram.....	1
4) Dokumentace a její popis .....	1
5) Podrobnější popis činností .....	1
6) Přílohy.....	2

#### 1) Lokalizace

I/57 136,400 – 145,600

#### 2) Předmět

Předmětem zakázky je průzkum tělesa silnice I/57 v km 136,400 – 145,600 (Valašská Polanka – Lidečko) za účelem stanovení rozsahu geotechnického průzkumu a předběžného stanovení opatření k zamezení počínajících či již probíhajících sesuvů v tomto úseku.

Výstupem bude závěrečná zpráva popisující stav silničního tělesa v daném úseku, předběžný návrh opatření a návrh geotechnického průzkumu včetně zpracovaného kontrolního rozpočtu pro zadání průzkumu - příloha B) – Vzorový soupis prací

#### 3) Termíny/harmonogram

1. výrobní výbor – do 2 týdnů od podpisu smlouvy

Odevzdání konceptu – do 8 týdnů od písemné výzvy objednatele

Odevzdání čistopisu – do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatелеm

#### 4) Dokumentace a její popis

Objednatel předá dodavateli veškeré dostupné podklady na 1. výrobním výboru a poskytne maximální možnou součinnost při plnění zakázky například zajištění DIO.

#### 5) Podrobnější popis činností

Zhotovitel svolá do 2 týdnů od podpisu smlouvy výrobní výbor, kde bude předána veškerá dostupná dokumentace a domluven postup plnění zakázky. Na základě osobní prohlídky lokalit a průzkumu

aktuální a archivní dokumentace, zpracuje dodavatel zhodnocení stavu a návrh/doporučení na geotechnický průzkum.

## **6) Přílohy**

Příloha A) Mapa - Lokalizace I/57 136,400 – 145,600

Příloha B) Vzorový soupis prací – podrobný průzkum

Digitálně podepsal: \_\_\_\_\_  
Datum: 15.07.2024 8:35:06 +02:00