
Smlouva o dílo č.: 2024/0525/ODaS
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf-primátor 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
se sídlem: 
zástupci:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodný 
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Michal Bureš, jednatel společnosti 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

GASSPO, spol. s r.o.
Domažlická 210, 339 01 Klatovy 
Mgr. Michal Bureš, jednatel společnosti 
45348774 
CZ45348774

mi, oddíl C, vložka 2141

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v 
rozsahu dle cl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle 51. 4.

2.2 Dílem se rozumí: „Výkop pro usazení obrubníků a obnova zpevněných povrchů“ v rámci prováděné 
stavby „REA Řeko MS Kladno - Ludvíka Kuby +4“

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou c. 1 k této smlouvě.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 
provést dílo ve sjednané době v souladu s harmonogramem prováděné stavby „REA Řeko MS 
Kladno - Ludvíka Kuby +4“ hlavní SoD, a to nejpozději do 31.8.2024.

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje 
dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a 
veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné 
počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.

3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů 
nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o 
minimálně shodný Časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění 
technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a 
jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé 
technologie.
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3.5 Místo realizace díla: ul. Závišova, Havlasova, Kosmova, L. Kuby, Kladno

4. Cena díla
4.1 Cena díla v části připadající na tuto smlouvu je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

1.008.521,73Kč bez DPH ( 1.220.311,29Kč včetně DPH).

4.2 Cena díla dle této smlouvy je kalkulována dle cen jednotlivých položek - viz. položkový rozpočet, 
který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným 
rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to 
buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, , 
anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění 
oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo 
v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění 
oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti URS PRAHA,a.s. platných ke 
dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále 
o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na 
prodloužení termínů, mohou být pouze ve formě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v 
platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Faktury vč. jejich příloh podle 
této smlouvy bude zhotovitel zasílat objednateli v elektronické podobě ve formátu .pdf na e- 
mailovou adresu objednatele pro doručování elektronických faktur, uvedenou v čl. 1. této smlouvy, 
nebo v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele pro doručování listinných faktur, 
uvedenou v čl. 1. této smlouvy.

5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové 
doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. Stavební deník
6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění.

6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný 
komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště
7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další 

zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. 
V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín 
provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora 
uvedenému prodlení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předaní staveniště 
objednatelem způsobí posun termínů provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí 
do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín 
dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na 
jednotlivé technologie.
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7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

8. Realizace díla
8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré 
právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 
262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 
Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., 
vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména 
zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 
541/2020 Sb).

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele a Investora dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem 
přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch 
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na 
stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen 
dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou 
součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení 
s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem 
realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel 
k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí 
vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla 
zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) 
nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 plnění nad rámec původního rozsahu díla ocení a 
smluvní strany o novém plnění díla a jeho ceně uzavřenou dodatek ktéto smlouvě. Na základě 
uzavřeného dodatku zhotovitel objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle 
objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace 
zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, 
kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od 
objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro 
smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení
9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku).

9.2. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že obnova povrchů a obrub bude provedena do stávajících nivelet 
vozovky. Jako zhotovitel povrchů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, nezaručujeme 
správný odtok povrchových vod z nových povrchů z důvodu chybějících uličních dešťových vpustí. 
Tato skutečnost nemůže být brána jako nedodělek nebo vada díla.
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9.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními 
stranami zahájeno přejímací řízení.

9.4 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané 
zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.5 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo 
nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných 
drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo 
nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a 
organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel 
v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a 
v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo 
dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno 
po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné Části díla 
objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní 
vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a 
vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady 
neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž 
provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo

c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla - dopravní zátěž neodpovídá konstrukci 
vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení 
dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám (zejména otáčení na místě, prudké 
brzdění apod)., nebo

d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými 
mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými 
faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, 

nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných 

zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit 
zhotoviteli (reklamace) na adresu Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00, a to bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit 
vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá 
povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky 
ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude 
reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně 
technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
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10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako 
neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení 
užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou 
slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně 
reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit 
písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele 
doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, 
a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po 
doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude 
obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že 
náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do 
pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi 
smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska 
zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého 
stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko 
zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce
11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínuje objednatel oprávněn po 

zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za 
každý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3 Smluvní strany se dohodly na limitu smluvních pokut ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 

smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za 
změnu smlouvy nepovažují.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 
strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 
zástupců smluvních stran.

12.3 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato 
smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v registru smluv.

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.5 Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny 
sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako ,,Sankce“), a 
to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
a) Organizace spojených národů,
b) Federální vlády Spojených států amerických,
c) Evropské unie.
Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není 
a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V 
případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo objednatel poruší 
závazky podle tohoto ustanovení, je zhotovitel oprávněný odstoupit od této smlouvy s okamžitou 
účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností v případě, že
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se budou Sankce uplatňovat na objednatele po uzavření této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této smlouvy vzniklé ztráty.

12.6 Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu 
nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li 
prodlení zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost 
ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez 
dalšího vylučující odpovědnost zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména 
jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního 
charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, 
která brání zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li 
uvedené okolnosti, zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat objednatele, přičemž jakmile 
uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo, kterým zohlední 
dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného 
podle této smlouvy.

12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha Č. 1 -Položkový rozpočet
12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se 
dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež 
je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a 
smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

12.11 Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem 
osobních údajů subjektů údajů a zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob. Zhotovitel 
- fyzická osoba prohlašuje, že své osobní údaje poskytl objednateli dobrovolně a bere na vědomí, že 
budou objednatelem zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. Zhotovitel - právnická osoba 
prohlašuje, že případné osobní údaje fyzických osob, jednajících jeho jménem v rámci plnění této 
smlouvy, byly objednateli poskytnuty dobrovolně se souhlasem těchto osob, a objednatel prohlašuje, 
že takto získané osobní údaje zpracuje pouze pro účely plnění této smlouvy. Podrobné informace o 
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v 
sekci Ochrana osobních údajů.

V kladně dři
Objednatel

V Klatovech dne 
Zhotovit

2 S -06- 2024

Mgr. Michal Bureš 
jednatel společnosti
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ŘEKO MS Kladno - L Kuby + 4

Číslo Popis

mm»& ■ ŘEKO MS Kladno — L. Kuby + <1 

Zemni práce
1 Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh 5 přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
2 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 

Komunikace pozemní
3 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2

4 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm 5 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
5 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

6 dlažba zámková tvaru 1196xl61x80mm přírodní
7 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
8 obrubník betonový silniční 1000xl50x300mm 

Přesun sutě

9 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
10 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

MJ Množství Jednotková
cena Cena celkem

Sazba
DPH

iSM 1 008 521,73

1 008 521,73
41 807,00

m2 350,000 59,10 20 685,00 21%
m 295,000 71,60 21122,00

835 369,00
21%

m2 350,000 17,B0 6 230,00 21%
m2 350,000 322,00 112 700,00 21%
m2 731,000 324,00 236 844,00 21%

m2 731,000 420,00 307 020,00 21%
m 295,000 303,00 89 385,00 21%

m 295,000 282,00 83 190,00

131 345,73

21%

t 81,350 52,50 4 270.88 21%

t 81,350 500,00 40 675,00 21%

Cena celkem s 
DPH

1 220 311,29 

1220 311,29 
50 586,47
25 028,85 
25 557,62 

1 010 796,49 
7 538,30 

136 367,00 
286 581,24 
371 494,20 
108 155,85 

100 659,90 
158 928,33 

5 167,76 

49 216,7S




