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S M L O U V A  O  D Í L O  

 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Kostelec nad Orlicí 
sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČ:  00274968 

zastoupený: RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou 

telefon: +420 494 337 111 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

č. účtu: 27-1240074329/0800  

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

RNDr. Tomáš Kytlík 

telefon: +420 494 337 111   

e-mail: podatelna@muko.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Lucie Bartáková, správa majetku města 

telefon: 771 132 411 

e-mail: lbartakova@muko.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

STATING s.r.o. 
sídlo: Pardubická 561/75a, 500 04 Hradec Králové 

IČ: 25963864 

DIČ : CZ25963864 

Jednající Zbyněk Černý, MBA 

Zapsán v obchodním rejstříku  C 17922 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

telefon:   +420 494 321 231 

bank. spojení: Komerční banka, a.s. ; číslo účtu 27-0816540237/0100 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Zbyněk Černý, MBA  

telefon : +420 494 321 231 

e-mail : stating@stating.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

 Ing. Jiří Kaplan ; Ing. Zdeněk Andrýs 

telefon:  607 015 164  ; 724 961 748 

e-mail :  kaplan@stating.cz ; andrys@stating.cz  

 

 (dále jen zhotovitel) 

 

 

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., 

v platném znění tuto smlouvu o dílo. 

 

mailto:kaplan@stating.cz
mailto:andrys@stating.cz
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2. Předmět díla: 
 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:  
„REALIZACE HYDRAULICKÉ CLONY POMOCÍ OCHRANNÉHO ČERPÁNÍ ZA 

MONITORINGU VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍCH VOD – I. ETAPA -VRTANÉ 

STUDNY HC-1 A HC-2“ 

 

2.2. Rozsah díla je stanoven:  

projektovou dokumentací zpracovanou společností Jiří Šíma, DiS., Havlíčkova 1366, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou, IČ 88769461 ve spolupráci se společností FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 
Choceň, IČ  04678982, RNDr. Svatoplukem Šedou s názvem REALIZACE HYDRAULICKÉ CLONY 
POMOCÍ OCHRANNÉHO ČERPÁNÍ ZA MONITORINGU VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍCH VOD, 
Změna stavby před jejím dokončením a stavebním povolením vydaným Krajským úřadem 
Královehradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením vodního hospodářství 
č.j.: KUKHK-9341/ZP/2020-7 ze dne 29.04.2020 a prodloužením stavebního povolení č.j.: KUKHK-
32316/ZP/2021- 4 ze dne 11.10.2021 a dalším prodloužením stavebního povolení č.j.:KUKHK-
31926/ZP/2023-4 ze dne 23.10.2023 (příloha č. 1) 
 

Rozpočtem akce (výkazem výměr či souborem prací) - příloha č. 2  

Nabídkou účastníka (“zhotovitele“) podanou ve výběrovém řízení ze dne 14.6.2024  
 

2.3. Součástí plnění zhotovitele a předmětu díla je předání následujících dokladů: 

• stavební deník, 

•  skutečné zaměření stavby, 

• doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 

předpisy, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení 

stavby oproti ověřené PD), 

• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby 

dle § 156 stavebního zákona),  

• stanoviska vlastníků technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována 

ve vyjádřeních v dokladové části PD), 

• zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

• doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné 

oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění, 

• doklady o vytýčení inženýrských sítí jednotlivých vlastníků a správců, 

• doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení 

podzemních vedení inženýrských sítí – v opačném případě předložit zápisy 

(protokoly) o provedených kontrolách, 

• případné revizní zprávy inženýrských sítí překládaných, předávací protokol 

vlastníků napojovaných komunikací, vlastníci inženýrských sítí, 
 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, 

způsob, dobu a rozsah, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně závaznými právními 

a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami užívanými v ČR a EU v době 

uzavření smlouvy a provádění díla. 
 

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 

Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné 

pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové 

pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními 

a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení 

smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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2.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 

10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem 

a poddodavatelem k nahlédnutí. 

 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo požadavky kolaudačního řízení (je-

li relevantní k předmětu díla). 

 

3. Doba plnění:  
3.1.    a)  Předání staveniště:     02.09.2024 

 b)  Zahájení díla:            po předání staveniště  

  c)  Provedení díla:      nejpozději do 30.09.2024 

 

 

4. Cena díla a platební podmínky: 

 
4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto:  

 

 Cena bez DPH 

(Kč) 

DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Nabídková cena 733 333,- 153 999,93,- 887 332,93,- 

 

 

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2024 

(příloha číslo 1 této smlouvy) jako cena pevná a konečná v rozsahu zadání díla dle této 

smlouvy. V případě změny sazby DPH bude zhotovitelem účtována aktuální sazba DPH. 

Pevně je sjednána cena díla bez DPH. 

 

4.3. Cena díla dle článku 4., bodu 4.1. této smlouvy, zahrnuje veškeré náklady potřebné 

k provedení díla, jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání, včetně nákladů na zařízení 

staveniště, veškerých vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkovného, 

pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů, jakož i zisk zhotovitele 

apod. 

 

4.4. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném 

posouzení rozsahu díla zjistit při převzetí zakázky díla dle této smlouvy.  

 

Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu. 

 

4.5. Provedené práce budou objednatelem placeny průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen faktur) se splatností nejméně 30 dnů vystaveného zhotovitelem do 5 kalendářních 

dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez něj je 

faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě.  

 

4.6. Nedojde-li mezi účastníky k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž 

není mezi účastníky spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat.  
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4.7. Objednatel není povinen zaplatit fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi a byl objednatelem písemně vyzván k odstranění vad vzniklých vadným 

prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen 

fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla. 

 

4.8. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% celkové sjednané ceny díla 

+DPH. Zbývajících 10% ceny díla + DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném 

dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, a to na základě faktury, splatné dle článku 4.5. 

této smlouvy.  

V případě, že objednatel převezme s drobnými vadami a nedodělky, je objednatel povinen 

zaplatit tuto část ceny díla teprve po odstranění takto vytčených vad a nedodělků. Do té doby 

není objednatel v prodlení s úhradou. 

 

 

 

5.  Dohodnuté smluvní podmínky: 
5.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případ škody vzniklé třetím osobám řádně 

a dostatečně pojištěn, a to pojistnou smlouvou sjednanou s ČSOB Pojišťovnou, a.s. s limitem 

plnění 60 000 000,-Kč. Splnění tohoto závazku zhotovitel prokázal předložením originálu 

nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to před 

uzavřením smlouvy a dále se zavazuje prokázat jej kdykoli v průběhu plnění předmětu díla na 

vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to 

beze změn, po celou dobu provádění díla, a to až do okamžiku odevzdání a převzetí díla 

písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení.  Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít 

k zániku pojistné smlouvy, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené 

minimální výše pojistného plnění z pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly 

zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření 

tak, aby pojištění bylo udrženo dle podmínek tohoto ustanovení smlouvy. V případě porušení 

závazku udržovat po celou dobu provádění díla až do řádného odevzdání a převzetí díla a dále 

až do okamžiku odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení pojištění dle tohoto bodu 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý 

den porušení závazku uvedeného v tomto bodu. 
 

5.2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo 

zničení zhotovovaného díla, a to i pokud ke škodě nebo zničení zhotovovaného díla dojde 

i jinak, a to po celou dobu provádění díla, až do okamžiku odevzdání a převzetí díla 

písemným předávacím protokolem a dále až do okamžiku odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení. 
 

5.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, 

do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

 

5.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  
 

5.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 

a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
 

5.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně 

ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 



 5 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

5.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 
 

5.8. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě 

po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání 

(včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku 

a na úsporu energie a ochranu tepla. 
 

5.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 
 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné 

podle příslušných předpisů. 
 

5.11. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 
 

5.12. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky 

provede v obvyklé ceně snížené o 30% vzhledem k nedokončenosti díla a ztrátě záručních 

oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.  
 

5.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), 

a to nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

5.14. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit datum ukončení díla objednateli nejméně 5 dnů 

před ukončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.  O průběhu předávacího 

a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). V případě, že objednatel odmítá dílo 

převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 

že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání 

a převzetí díla.  

 

5.15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště byla dohodnuta 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí 

není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení 

odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Nevyklidí-li 

zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

5.16. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  
 

5.17. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla 

po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla zcela nebo zčásti 
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užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku 

oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny, běží nová záruční 

lhůta opětovně ode dne uzavření protokolu o odstranění reklamované vady. 
 

5.18. Objednatel je oprávněn vady díla reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby. Proti 

reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas 

svou povinnost oznámit vady díla.  
 

5.19. Nedojde-li k jiné dohodě, odstraní zhotovitel záruční vady: 

a) nebránící užívání díla v termínu do 30 dnů ode dne jejich oznámení, 
 

b) vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 3 pracovních dnů 

ode dne jejich oznámení. 
 

5.20. O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, jehož podepsáním stvrdí obě smluvní 

strany převzetí prací, případně dodávku náhradních dílů při odstraňování reklamované vady. 

V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran, 

- číslo smlouvy o dílo, 

- datum uplatnění a č.j. reklamace, 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady), 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 
 

5.21. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě objednatele k odstranění vad 

nebo po uplynutí náhradního termínu stanoveného objednatelem, má objednatel právo zajistit 

opravu vad jinou odbornou firmou, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele 

a práva objednatele tím nejsou dotčena. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli 

uhradit zhotovitel. 
 

5.22. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,--  Kč (slovy: 

tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti předat 

řádně dokončené dílo objednateli.  
 

5.23. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,--  Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 

vady a nedodělky díla z předávacího řízení nebo záruční vady, a to za každou neodstraněnou 

vadu, nedodělek či záruční vadu.  
 

5.24. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 

i započatý den prodlení. 
 

5.25. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní 

pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. Závazek splnit povinnost, jejíž 

plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 

 

6. Poddodavatelé: 
6.1. K realizaci předmětného díla nepoužije zhotovitel poddodavatele a provede zakázku 

v plném rozsahu vlastními kapacitami. V případě provedení části díla poddodavatelem 

je nezbytně nutné písemné odsouhlasení poddodavatele objednatelem, a to před započetím 

prací na díle. Uvedené se nevztahuje na případné poddodavatele uvedené v příloze této 

smlouvy.  
 

6.2. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 ,- Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 
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7. Prohlášení zhotovitele: 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Výslovně 

prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření 

této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná 

cena a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky 

a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění 

takového díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že 

s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, 

řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté 

spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná. 
 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil 

s projektovou dokumentací, výměrami díla, místem realizace díla a veškerými podmínkami 

realizace díla dle této smlouvy a na základě této znalosti a odborné způsobilosti zhotovitel 

doplnil před podpisem této smlouvy nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému 

dokončení díla dle této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že mu projektová dokumentace 

byla předána a má ji k dispozici.  
 

7.3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že nabídka je úplná, navržené materiály a technologie 

jsou vhodné pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak, 

aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez 

požadavku na navýšení ceny i v případě, že nabídka bude obsahovat odchylky výměr 

od skutečnosti. 

 

8.  Závěrečná ujednání: 
8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 

podpisu oběma smluvními stranami. 
 

8.2. Oddělenou přílohou této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 

Příloha č. 2: Rozpočet (výkaz výměr/soubor prací) 

Příloha č. 3: Poddodavatelské schéma/čestné prohlášení.  

Příloha č. 4: Doklad o pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

Příloha č. 5: Nabídka účastníka ze dne 14.6.2024 

 

8.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před 

podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění 

této smlouvy k dispozici.  
 

8.4. Tato smlouva bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněna 

v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

8.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není považován 

za obchodní tajemství. 
 

8.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.06.2024, číslo usnesení 

RM/913/2024 
 

8.7.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
 

8.8.  Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují 

své podpisy. 
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V Kostelci nad Orlicí dne             V Kostelci nad Orlicí   dne     

 

za objednatele:     za zhotovitele:  

 

 

 

…………………………………….  …………… 

za Město Kostelec nad Orlicí                   za STATING s.r.o. 

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města  Zbyněk Černý, MBA - jednatel 
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