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Smlouva o poskytnutí součinnosti 

při realizaci stavby „Oprava opěrné zdi – 5. úsek - Horní Jelení 

příkop“ 

 

Smluvní strany 

  

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem  

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „Správa“) 

 

a 

 

Diplomatický servis 

se sídlem: Václavské náměstí 816/49, Nové Město, 110 00 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 00000175 

DIČ: CZ00000175 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

 (dále jen „stavebník“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a v souladu  

s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto 

 

 

Smlouvu o poskytnutí součinnosti při realizaci 

stavby „Oprava opěrné zdi – 5. úsek – Horní Jelení příkop“ 

(dále jen „smlouva“) 

http://www.hrad.cz/
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Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností, za nichž Správa umožní 

stavebníkovi realizovat výše uvedenou stavbu v Horním Jelením příkopu, tj. umožní provedení 

opravy 5. úseku opěrné zdi pod zahradou rakouského velvyslanectví. Stavebník nemá jinou 

možnost se k opěrné zdi dostat než z pozemku Horního Jeleního příkopu, se kterým je příslušná 

hospodařit Správa. Bližší specifikace staveniště v Horním Jelením příkopu a přístupová cesta 

k němu areálem Pražského hradu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

Článek I. 

Práva a povinnosti Správy 

1. Správa umožní stavebníkovi, respektive zhotoviteli stavebníka, provádět práce 

specifikované výše v určené části Horního Jeleního příkopu (pozemek p. č. 424/1, katastrální 

území Hradčany, obec Praha). Určené části pozemku v Horním Jelením příkopu (dále jen 

„dočasný zábor“ či „staveniště“) předá Správa stavebníkovi zápisem o předání a převzetí 

(předávací protokol) dle článku V. této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od sdělení 

stavebníka, že podepsal smlouvu se zhotovitelem určeným k provedení stavby včetně uvedení 

jeho identifikačních údajů a kontaktní osoby. Staveniště je specifikováno v příloze č. 1 této 

smlouvy.  

Prostor staveniště bude sloužit pro umístění zařízení staveniště včetně stavebního výtahu, lávky 

pro přesun materiálu a pracovníků, mobilního WC, umístění lešení a lešenářské věže, apod. tak, 

jak je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy. 

Správa informuje stavebníka, že staveniště je součástí národní kulturní památky Pražský hrad. 

Areál Pražského hradu je přístupný veřejnosti v rozsahu určeném Správou.  

2. Správa umožní stavebníkovi přístup ke staveništi v souladu s navrženou přístupovou cestou 

specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy. Příjezd k ní bude umožněn ulicí U Prašného mostu, 

za současného dodržení dalších podmínek uvedených v Dopravním řádu a této smlouvě. Každé 

jednotlivé vozidlo stavebníka (včetně jeho nákladu) se musí podrobit bezpečnostní prohlídce 

před vjezdem do areálu Pražského hradu. Přístupová cesta bude sloužit pouze pro přístup ke 

staveništi, tzn. stavebník není oprávněn na přístupové cestě parkovat či umisťovat stavební 

materiál, suť či jiný odpad či zařízení staveniště, apod., není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

Přístupová cesta musí být trvale průjezdná a průchodná. 

3. Správa si vyhrazuje právo stanovit stavební dohled nad probíhající akcí, který bude provádět 

pověřený odborný pracovník Odboru nemovitého majetku Správy. 

4. Správa si vyhrazuje právo vstupovat na staveniště za účelem kontroly užívání staveniště 

v souladu s touto smlouvou. 

5. Správa umožní vstup na staveniště pouze pracovníkům stavebníka a zhotovitele stavebníka, 

kterým bude vydán tzv. dočasný průkaz ke vstupu (dále také jen „karta“). Karta bude vydána 

na základě seznamu pracovníků dle článku II. odst. 1 této smlouvy těm pracovníkům, kteří 

předloží výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu, takový výpis nesmí být 

starší 90 dnů ke dni předložení. Kartu vydává Odbor bezpečnostní Kanceláře prezidenta 

republiky. Vydání karet zajistí Správa. 

6. Správa informuje stavebníka, že Horní Jelení příkop po dobu provádění prací nebude 

uzavřen pro návštěvníky Pražského hradu, dále se zde budou pohybovat pracovníci Správy, 

bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu a případně další zhotovitelé 

provádějící práce v Horním Jelením příkopu či jeho okolí. Stejně tak v prostorách Garážového 

dvora, skrz něhož vede přístupová trasa do Horního Jeleního příkopu ke staveništi, bude 
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probíhat běžný provoz Správy a dalších oprávněných subjektů. 

7. Správa upozorňuje stavebníka, že neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení ponechaných 

strojů a zařízení na staveništi, stejně jako za staveniště jako takové.  

8. Správa upozorňuje stavebníka, že stavebník ponese veškeré náklady se zapojením PIR a 

dalšími technickými prostředky střežení včetně jejich integrace do systému Pražského hradu. 

9. Správa se zavazuje informovat stavebníka o všech změnách v areálu Pražského hradu 

(zejména jeho uzavření z důvodu státně-reprezentačního provozu, bezpečnostního provozu 

apod.), které by mohly mít vliv na užívání staveniště. 

10. Kontaktní osobou za Správu je xxxxxxxx tel. xxxxxxxxx, e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu v kontaktní osobě oznámí Správa stavebníkovi písemným oznámením (postačí zaslat 

na e-mail kontaktní osoby) s uvedením účinnosti takové změny. 

11. Poskytne-li Správa stavebníkovi na jeho žádost napojovací místa vody a elektrické energie, 

bude postupováno v souladu s článkem V. této smlouvy. 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti stavebníka 
 

Stavebník se zavazuje užívat dočasný zábor za těchto podmínek:  
 
1. Stavebník se zavazuje předložit Správě nejpozději do 7 dnů po účinnosti této smlouvy 

seznam všech pracovníků určených pro práce na staveništi (v seznamu uvede jméno, příjmení, 

číslo OP), přílohou seznamu budou průkazové fotografie jednotlivých pracovníků společně 

s výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob každého pracovníka (bez záznamu, ne starší 

než 90 dnů ke dni předložení). Do prostoru provádění stavby, tj. na staveniště, bude umožněn 

vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu dle článku I. odst. 6 této 

smlouvy. Stavebník se zavazuje protokolárně převzít vydané karty a při přejímajícím řízením 

všechny převzaté karty vrátit Správě zpět. Každý pracovník bude mít u sebe, po dobu provádění 

prací na Pražském hradě, tzv. dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění prací se 

stavebník zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit Správě seznam nový, 

aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude Správě předložena nejméně 5 pracovních dnů před 

účinností změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů 

fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) a průkazová fotografie pro nového 

pracovníka. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím karty na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

2. Stavebník se zavazuje zajistit bezpečnost prováděných prací a zabránění vzniku škod na 

životě, zdraví a majetku třetích osob a majetku Správy. Stavebník se zavazuje zabezpečit 

dočasný zábor uzamykatelným oplocením, aby bylo zabráněno neoprávněnému vniknutí do 

dočasného záboru. Dočasné oplocení musí být průhledné (ne OSB desky), tak aby bylo možné 

zkontrolovat oplocené prostory. Klíče od staveniště (od všech míst v Horním Jelením příkopu 

dle přílohy č. 1 této smlouvy) uloží stavebník na centrální klíčnici Pražského hradu, a to 

nejpozději v den předání staveniště stavebníkovi. Dojde-li však k výměně zámků, je stavebník 

povinen bez zbytečného odkladu uložit na centrální klíčnici Pražského hradu aktuální sadu 

klíčů od jednotlivých vstupů. Stavebník je povinen staveniště (jednotlivá jeho místa dle přílohy 

č. 1 této smlouvy) označit v souladu s platnou legislativou a toto označení udržovat čitelné a 

viditelné po celou dobu užívání dočasného záboru. Stavebník je povinen uzamykat jednotlivé 

prostory staveniště vždy po skončení pracovní doby, ale i během pracovní doby tak, aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí třetí osoby či zvířete do těchto prostor. 

3. Stavebník se zavazuje respektovat a ponechat na staveništi, případně i lešení, instalované 

technické prostředky střežení (zejména nikoliv však výhradně přehledová kamera a detektory 
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PIR). Náklady s instalací a provozem technických prostředků střežení ponese stavebník.  

Rozmístění technických prostředků střežení bude dohodnuto při předání staveniště 

stavebníkovi. 

4. Stavebník se zavazuje provést práce dle této smlouvy v souladu s odsouhlasenou 

projektovou dokumentací, se kterou Správu seznámil a jako takovou ji Správa odsouhlasila, a 

dále a v souladu s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.  

5. Stavebník se zavazuje provádět práce v pracovní době od 10:00 do 18:00 hodin v pracovní 

dny, o víkendech i ve státem uznaných svátcích, nebude-li mezi smluvními stranami stanoveno 

jinak. Bude-li sjednána pracovní doba mimo dobu otevření Horního Jeleního příkopu pro 

veřejnost, může se stavebník pohybovat v Horním Jelením příkopu pouze v rámci přístupové 

trasy a na staveništi, mimo tyto prostory je pohyb v Horním Jelením příkopu zakázán. 

6. Stavebník se zavazuje oznamovat Správě provádění hlučných prací alespoň 3 pracovní dny 

předem a respektovat vyjádření Správy k provádění těchto prací (např. nikoliv však výhradně 

úprava časového harmonogramu jejich provedení, apod.) a provést tyto práce až po vyjádření 

Správy.  

7. Stavebník je povinen na jednotlivé kontrolní dny zvát pracovníka Správy určeného v článku 

I. této smlouvy. Stavebník je povinen oznámit tomuto pracovníkovi konání kontrolního dne 

alespoň tři pracovní dny předem. 

8. Správa upozorňuje stavebníka, že staveniště v Horním Jelením příkopu podléhá vojenskému 

střežení a pracovníci stavebníka podléhají kontrole příslušníků Hradní stráže a jsou povinni 

dbát jejich pokynů.  

9. Stavebník se zavazuje při užívání staveniště postupovat tak, aby nad míru přiměřenou 

poměrům neobtěžoval uživatele okolních nemovitých věcí. Stavebník se zavazuje ponechat 

průchod vedle staveniště.  

10. Stavebník se zavazuje provést práce na svůj náklad a na své nebezpečí a zavazuje se 

postupovat při provádění prací s odbornou péčí. Stavebník se zavazuje řídit se pokyny 

odborného pracovníka Správy a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu. 

11. Správa souhlasí, aby si stavebník na staveništi ponechal pracovní stroje a další zařízení 

související s prováděním prací. Správa však upozorňuje stavebníka, že neodpovídá za ztrátu, 

poškození či zničení ponechaných strojů a zařízení na staveništi. Případná stavební buňka, 

mobilní WC apod., kterou umístí v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací v rámci 

staveniště, bude umístěna na větratelných pevných roštech, nohách či jiných podporách tak, 

aby nedošlo plochou buňky a/či jejího okolí ke kontaktu s trávou. V žádném případě nelze jako 

podlážku buňky použít desky či koberce volně ležící na trávě. Za jakékoliv poškození trávníku 

či jeho části nese stavebník odpovědnost a Správa je oprávněna požadovat na stavebníkovi 

náklady či jejich část na obnovu trávníku. 

12. Správa upozorňuje stavebníka, že pro výkopové práce, související s provedením prací, 

stavebník zajistí archeologický dohled, a to prostřednictvím pracovníků Archeologického 

ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., kteří jsou příslušní provádět archeologické práce na území areálu 

Pražského hradu. Stavebník se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu. Stavebník 

se zavazuje odevzdat Správě nejpozději do 30 dnů od předání staveniště zpět Správě 

archeologickou zprávu v jednom vyhotovení v elektronické podobě a v jednom vyhotovení 

v listinné podobě o provedeném archeologickém dohledu na území staveniště (zpráva bude mít 

textovou a fotografickou část – před, v průběhu a po provedení výkopových prací včetně 

fotografií všech případných nálezů).  

13. Stavebník se zavazuje udržovat staveniště i jednotlivé přístupové trasy ke staveništi v čistém, 

upraveném stavu a případná nezbytná znečištění okamžitě odstraňovat. Stavebník je povinen 
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ponechat přístupovou trasu v Horním Jelením příkopu trvale průjezdnou a průchodnou. 

Stavebník není oprávněn v prostoru staveniště skladovat ani odkládat žádný odpad a suť apod. 

14. Stavebník je oprávněn využívat pouze prostory staveniště specifikované smlouvou. 

V případě porušení tohoto ustanovení je Správa oprávněna odstoupit od smlouvy. Jakékoli 

poškození nemovitých věcí, popř. movitých věcí tvořících mobiliář Horního Jeleního příkopu, 

popř. zeleň, Správy bude řešeno na základě ustanovení článku IV. této smlouvy. 

15. V Horním Jelením příkopu, ani na přístupových cestách (zejména v prostorách Garážového 

dvora) není možné parkovat vozidly. Vjezdy ke staveništi se stavebník zavazuje uskutečňovat 

v době otevření Horního Jeleního příkopu pro veřejnost. Správa upozorňuje stavebníka, že 

vjezd ke staveništi do Horního Jeleního příkopu bude umožněn pouze vozidlům do 3,5 tuny 

s vnějšími rozměry splňujícími rozměrové limity vjezdových bran. Stavebník se zavazuje 

dodržovat ustanovení Dopravního řádu, který mu byl předán před podpisem této smlouvy. 

Práce mohou být vykonávány v době uvedené v odst. 5 tohoto článku. 

16. Stavebník se zavazuje užívat staveniště pouze k účelu ve smlouvě stanovenému tak, aby jeho 

činností nedocházelo k zásahům do příslušnosti hospodařit k nemovitým věcem Správy a 

zajistit na vlastní náklady likvidaci a odvoz veškerého odpadu, materiálu, sutě, nebezpečných 

látek a dalších předmětů, které se nacházejí na staveništi. Stavebník se zavazuje likvidovat 

odpad v souladu s platnými právními předpisy. Je výslovně zakázáno likvidovat odpad jeho 

vhozením do odpadkových košů umístěných v Horním Jelením příkopu, popř. do potoka 

Brusnice. 

17. Stavebník se zavazuje umožnit Správě nebo jím určeným osobám vstup na staveniště za 

účelem provedení kontroly dočasného užívání staveniště v souladu se smlouvou. 

18. Každý pracovník stavebník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 

Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem stavebníka. Označení bude jednotné pro 

všechny pracovníky. 

19. Veškeré práce budou provádět tak, aby nedošlo k ohrožení ani poškození stávajících 

architektonických a historických prvků. 

20. Stavebník prohlašuje, že se před podpisem smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění prací v areálu Pražského hradu dodržovat: 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád – vybraná ustanovení 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

- Manuál lešení 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou stavebníkovi předány jako 

závazné, je stavebník povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména zhotovitele 

stavebníka), které se budou podílet na provádění prací a mají se stavebníkem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se stavebník zavazuje upravit způsob provádění prací v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

21. Před předáním staveniště se stavebník zavazuje seznámit Správu se všemi možnými riziky.  
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22. Stavebník je povinen provádět práce s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu a sousedících nemovitých věcí.  

23. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně 5 pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního termínu 

Správou (data i času). 

24. Stavebník se zavazuje provádět práce v souladu s příslušnými bezpečnostními, požárními, 

hygienickými a ekologickými přepisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému 

provedení prací. 

25. Stavebník je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 

zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 

provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxxxxxxxxxxxxxx. 

26. Vykonává-li stavebník při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu Správy Směrnice č. 

01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního 

předpisu je stavebník povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

Správy stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a stavebník je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce stavebníka pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 778 761 

004. 

27. Stavebník či osoby, prostřednictvím kterých práce provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména Správy, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky či/a Pražského 

hradu. Stavebník odpovídá za způsobenou újmu, i nemajetkovou, v plné výši. 

28. Provádění prací bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu Pražského hradu a z toho 

plynoucích bezpečnostních opatření, rovněž bude podřízeno bezpečnostnímu provozu 

Pražského hradu, to znamená, že je stavebník na pokyn pověřeného odborného pracovníka 

Odboru nemovitého majetku Správy povinen práce na nezbytnou dobu přerušit či zastavit po 

stanovenou dobu. Uvedené platí i pro termín předání staveniště stavebníkovi, Správa je 

oprávněna termín předání upravit s ohledem na provoz v areálu Pražského hradu. Stavebník 

nemá nárok na náhradu nákladů ze strany Správy souvisejících s přerušením prací. Smluvní 

strany sjednávají, že dojde-li ke znemožnění přístupu stavebníka do areálu Pražského hradu za 

účelem provádění stavebních prací z důvodu uvedených v tomto odstavci, uzavřou smluvní 

strany mezi sebou dodatek k této smlouvě o prodloužení doby užívání částí pozemku dle článku 

I. této smlouvy. Doba užívání bude prodloužena o dobu, po kterou byl znemožněn přístup do 

areálu Pražského hradu. 

29. Osobní údaje předané Správě dle odst. 1 tohoto článku za účelem vytvoření karty pracovníka 

dle článku I. této smlouvy budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
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zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. nikoliv však 

výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává Správa 

pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Stavebník se zavazuje informovat své 

zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Správou 

v rozsahu daném touto smlouvou. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá 

z vnitřních předpisů Správy.  

30. Stavebník je povinen informovat neprodleně Správu o jím způsobených škodách v areálu 

Pražského hradu a vyčkat na vyjádření Správy v souvislosti s odstraněním škody. Správa si 

vyhrazuje právo volby restaurátora či odborné společnosti, bude-li odstranění škody vyžadovat 

specializovaný zásah. 

31. Stavebník není oprávněn bez změny této smlouvy pokračovat v užívání dočasného záboru 

po uplynutí uvedené doby dle článku III. této smlouvy. 

32. Kontaktní osobou za stavebníka je xxxxxxxxxxxxxx., tel. xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx. 

Změnu v kontaktní osobě oznámí stavebník Správě písemným oznámením (postačí zaslat na e-

mail kontaktní osoby) s uvedením účinnosti takové změny.  

33. Stavebník bere na vědomí, že v dočasném záboru platí zákaz kouření. 

34. Ke dni předání staveniště předá stavebník Správě kopii platné pojistné smlouvy/pojistného 

certifikátu zhotovitele stavby o jeho pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých 

omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu stavební činnosti. Stavebník se zavazuje zavázat 

zhotovitele stavby, aby po dobu provádění stavby udržoval toto pojištění v platnosti. Na žádost 

Správy je stavebník v průběhu provádění stavby předložit platnou pojistnou smlouvu/pojistný 

certifikát zhotovitele stavby kdykoliv o to bude požádat, a to nejpozději do 5ti kalendářních 

dnů.  

35. Stavebník informuje Správu o uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby, s tím, že 

v oznámení navrhne i předpokládaný termín pro předání staveniště tak, aby byla dodržena lhůta 

stanovená v článku I. této smlouvy. Správa si vyhrazuje termín pro předání odsouhlasit, 

případně změnit s ohledem na provoz v areálu Pražského hradu. Oznámení stavebníka bude 

odesláno kontaktní osobě Správě uvedené v této smlouvě, případně do datové schránky Správy. 

 

Článek III. 

Doba trvání dočasného záboru 

Stavebník bude užívat staveniště v období ode dne jeho předání (tj. dnem podpisu předávacího 

protokolu) po dobu nejdéle 3 měsíců od jeho předání. K předání staveniště dojde v souladu 

s ustanovením článku V. této smlouvy. 

 

Článek IV. 

Odpovědnost za škody 

1. Stavebník odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou Správě z 

důvodu porušení povinností stavebníka stanovených smlouvou nebo právními předpisy. 

Stavebník rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou Správě v souvislosti s prováděním 

prací třetími osobami (zaměstnanci, zhotovitelem stavebníka, jeho poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.  

Stavebník se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
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účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností stavebníka 

podle této smlouvy nepoužije. 

2.  Škodou se pro účely smlouvy rozumí zejména škoda vzniklá na nemovitých věcech, se 

kterými je Správa příslušná hospodařit, a na přístupových trasách k dočasnému záboru 

(zpevněný i nezpevněný povrch), poškození či zničení movitých věcí Správy či třetích osob 

(zejména nikoliv však výhradně oplocení pozemku, materiálu či movitých věcech nacházejících 

se v areálu Pražského hradu jako jsou lavičky, odpadkové koše, apod.), poškození zeleně, 

jiného osázení a poškození či zničení zařízení na výše uvedených místech se nacházejících. 

Škodou se dále rozumí také škoda prokazatelně vzniklá činností stavebníka, která se projeví po 

určitém čase, například zhroucení terénu, jeho posun, propad nebo podmáčení, praskliny 

objektů, narušená statika objektů, nejpozději však do 24 měsíců po protokolárním předání 

dočasného záboru zpět Správě (tato doba je počítána od předání dočasného záboru v Horním 

Jelením příkopě). 

3. Případné škody způsobené stavebníkem porušením právní povinnosti (ať závazku nebo 

povinnosti uložené právním předpisem) odstraní stavebník na vlastní náklady ve lhůtě do 10 

kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak, a to především navracením 

do původního stavu (nestanoví-li Správa jinak, za dodržení ustanovení článku II. odst. 30 této 

smlouvy). V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit Správě v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 10 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného Správou. Pro případ prodlení s náhradou škody dle tohoto odstavce 

se stavebník zavazuje uhradit Správě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody v plné 

výši.  

 

Článek V. 

Předání a převzetí dočasného záboru 

1. Dočasný zábor bude Správou stavebníkovi protokolárně předán ve lhůtě uvedené v článku 

I. odst. 1 této smlouvy. 

Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará stavebník). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za Správu či stavebníka staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

2. Po ukončení prací, nejpozději však poslední den užívání dočasného záboru dle článku III. 

této smlouvy, bude dočasný zábor stavebníkem protokolárně předán a převzat Správou.  

Stavebník se zavazuje po ukončení užívání staveniště uvést vše do náležitého, tj. původního, 

stavu včetně zatravnění ploch v dohodnutém termínu, a předat je protokolárně Správě.  Součástí 

předání bude řešení případných vzniklých škod. Součástí předání a předávacího protokolu bude 

řešení případných vzniklých škod. Po dokončení prací vystaví Správa daňový dokad jako 

vyúčtování za stavebníkem odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní 
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pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na stavebníkem včas neodstraněných škod a 

náhrady škod. Splatnost daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Daňový doklad bude zaslán 

na e-mail xxxxxxxxxxxx. 

3. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů. Jedná se zejména o písemný záznam vzniklých škod a způsob jejich vypořádání, 

odevzdání všech protokolárně předaných karet. Stavebník dále Správě odevzdá doklady 

stanovené odsouhlasenou projektovou dokumentací, které jsou určeny pro potřeby užívání 

Správy, v příslušném počtu a podobě – smluvní strany výslovně sjednávají, že je tím myšlena 

dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle „Pokynů pro zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby“ (1x v listinné a 1x v elektronické podobě na 

CD/DVD/USB flash disk, popř. jiné paměťové medium), dokumentaci skutečného provedení 

stavby využije Správa pro archivační účely a v souvislosti se správou a údržbou areálu 

Pražského hradu. Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dočasný zábor v Horním 

Jelením příkopě za řádně předaný Správě.  

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

Správy či stavebníka, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu 

povolán soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá stavebník a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo 

spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

Článek VI. 

Sankce 

1. Pro případ jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené touto smlouvou ze strany stavebníka, 

je stavebník povinen zaplatit Správě smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc 

korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to i 

opakovaně.  

2. Odlišně od smluvní pokuty uvedené v odst. 1 se sjednává pro případ nevrácení byť i jen 

jedné karty dle článku I. této smlouvy smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých) za každou nevrácenou kartu. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Správy na náhradu škody v plné výši. 

Smluvní strany tímto mezi sebou vylučují užití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

4. Pro případ prodlení stavebníka s úhradou vyúčtování poskytnutých médií dle článku V. této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně 

známé. To neplatí v případě, kdy smluvní straně vznikne povinnost výše uvedené informace 

poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace smluvní 
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strana požádána svým zřizovatelem. Stavebník je povinen k ochraně tohoto obchodního 

tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení prací. Smluvní strany sjednávají, že 

smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

2. Dočasné užívání části Horního Jeleního příkopu skončí uplynutím doby uvedené v článku 

III. této smlouvy. 

3. Správa je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že stavebník ve stanovené době 

nepředloží seznam pracovníků. Příslušná smluvní strana je oprávněna odstoupit od této 

smlouvy v případě, že druhá smluvní strana prokazatelně porušuje své povinnosti stanovené 

smlouvou a nedojde k nápravě, ani po písemném upozornění. Odstoupení je účinné dnem, kdy 

bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

5. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 18a 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

v platném znění. 

6. V případě předčasného ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a 

povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž 

stavebník především protokolárně předá Správě dočasný zábor a veškerá plnění sjednaná dle 

smlouvy, zejména uvede dočasný zábor do původního stavu a nahradí případnou vzniklou 

škodu.  

7. Otázky smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 

závazných právních předpisů. 

8.  Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit nejprve vzájemnou dohodou. 

Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, budou spory vyplývající ze smlouvy řešeny u místně 

příslušného soudu Správy dle jejího sídla v Praze. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy, případně její změny, zajistí bez zbytečného odkladu 

Správa.  
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Příloha č. 1: situace ZOV – specifikace dočasného záboru 

 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pavel Vyhnánek, M.A. 

 xxxxx ředitel 

 Diplomatický servis Správa Pražského hradu 

  


