Smlouva
o společném zadávání veřejné zakázky
uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a v souladu s § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
dále jen „smlouva“

Smluvní strany:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa dálnic
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

zastoupené Ing. Marek Novotný, ředitel Správy Hradec Králové, na základě pověření ze dne 2. 1. 2024

IČ: 65993390
ID: zjq4rhz

číslo účtu: 20001-15937031/0710

dále jen „ŘSD“ nebo „zadavatel č.1“

a
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
Zastoupená: JUDr. Janem Malým, předsedou představenstva  

IČ: 60109149
ID: wd7gxvb
Osoba pověřená jednat ve věcech technických této smlouvy:

Michal Bartoš, tel. 493 544 830, mob. 603 480 419, e-mail: bartos@vosjicin.cz
dále jen „VOS Jičín“ nebo „zadavatel č.2““
dále společně jen i „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu
I.
Úvodní ustanovení a účel smlouvy
1/ Smluvní strany mají společný zájem na koordinaci a součinnosti při přípravě a následné realizaci stavby s názvem „Vodojem Bílsko“ v k.ú. Chlum u Hořic (dále jen „Stavba “), a to až do jejího uvedení do provozu, kolaudace a majetkoprávního vyrovnání. Jedná se o vyvolanou investici pro stavbu SSÚD Chomutice a oboustrannou odpočívku Holovousy na úseku dálnice D35 Úlibice – Hořice. Hlavním cílem Stavby je možnost připojit stavbu SSÚD Chomutice a oboustrannou odpočívku Holovousy společnou vodovodní přípojkou pitné vody z veřejné vodovodní sítě, kde v projektové dokumentaci není splněna podmínka limitovaného množství dodávky pitné vody max. 30 m3/den pro účely stavby SSÚD Chomutice a oboustranné odpočívky Holovousy na úseku dálnice D35 Úlibice – Hořice. Tato podmínka je bez realizace Stavby nepřekročitelná. Stavbou bude umožněna potřebná dodávka pitné vody pro stavbu SSÚD Chomutice a oboustrannou odpočívku Holovousy v celkové výši 60 m3/den. Stavba bude umístěna na částech pozemku č. 235/4 a č. 235/5 v k.ú. Chlum u Hořic ve vlastnictví obce  Dobrá Voda u Hořice na základě smlouvy o právu provést stavbu uzavřenou mezi obcí a zadavatelem č. 2, jejíž obsah je oběma smluvním stranám dobře znám. Připojení na stávající vodovod a inženýrské sítě bude provedeno z pozemku p.č. 235/6 v k.ú. Chlum u Hořic ve vlastnictví VOS Jičín. 
2/ Smluvní strany mají společný zájem a zavazuji se ke koordinaci a součinnosti při přípravě a následné realizaci Stavby, a to až do jejího uvedení do provozu, kolaudace a majetkoprávního vyrovnání. 
Hlavním účelem této smlouvy je kromě výše uvedeného vznik dostatečné akumulační kapacity zdroje pitné vody z veřejné vodovodní sítě pro zásobování areálu SSÚD ŘSD 
a oboustranné odpočívky Holovousy.
3/ Stavba zahrnuje: Stavební objekt vodojemu s příslušenstvím realizovaný VOS Jičín s finanční spoluúčastí ze strany ŘSD, jež má charakter vyvolané investice ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a souvisejících právních předpisů.
4/ Případnými věcnými břemeny bude z důvodu napojení Stavby na vedlejší vodojem zatíženo VOS Jičín.
II.
Předmět smlouvy

1/ Předmětem této smlouvy je zajištění přípravy a realizace Stavby a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran a práv a povinností těchto stran třetím osobám v souvislosti se zadáním veřejných zakázek na (i) zajištění stavebních prací týkajících se Stavby a (jj) poskytnutí inženýrských činnosti a následné realizace Stavby. Smluvní strany se, jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), dohodly, že v rámci zadávacího řízení na zhotovitele Stavby a v rámci zadání dalších souvisejících veřejných zakázek budou postupovat společně dle § 7 ZZVZ. Jménem smluvních stran bude jednat ŘSD. 
Stavba a veřejná zakázka bude provedena podle projektové dokumentace stavby, ve stupni VD-ZDS, zpracované projekční kanceláří Valbek, spol. s.r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČO: 48266230, která bude vyhotovena na náklady ŘSD jako jejího objednavatele.
Přesná specifikace a rozsah stavebních prací budou uvedeny v rozpočtu oceněném projektantem, který bude součástí projektové dokumentace Stavby.
Stavební objekty bude lze měnit pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran před zahájením zadávacího řízení bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.
Za výše uvedeným účelem se zadavatel č. 1 zavazuje na základě samostatné smlouvy převést bezúplatně vlastnická a licenční práva k uvedené projektové dokumentaci a případná jemu svědčící práva a povinnosti z územních a stavebních povolení vážících se k této akci.
Bližší specifikace Stavby VDJ je patrná také z přiložené situace – Situace katastrální a situace ortofotomapa, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří její v přílohu č. 1 a 2.     
2/ Smluvní strany se dohodly, že po vypracování projektové a další dokumentace Stavby uzavřou případný dodatek této smlouvy, kterým upraví základní parametry této Smlouvy, resp. kterým upraví vzájemná práva a povinnosti, bude-li to třeba.              

3/ V případě Stavby půjde o právně samostatnou stavbu vodního díla jako součásti liniové stavby (stávající inženýrské sítě v podobě vodovodu).

Žadatelem o vydání ÚR a SP a stejně tak stavebníkem Stavby budou obě smluvní strany společně. Smluvní strany se avšak dohodly, že vlastníkem Stavby bude od počátku pouze VOS Jičín. VOS Jičín tedy bude Stavbu od počátku nabývat do svého vlastnictví. Uvedené skutečnosti musí být zohledněny v zadávací dokumentaci Stavby. Z uvedeného důvodu bude žadatelem o kolaudaci Stavby pouze VOS Jičín. VOS Jičín budou svědčit nezbytná práva k projektové dokumentaci týkající se Stavby.

Předáním, resp. převzetím podílu na Stavbě financovaného ze strany ŘSD, kolaudací Stavby ve prospěch VOS Jičín a zaplacením v čl. III. odst. 5/ této smlouvy sjednaného podílu na úhradě nákladů Stavby ze strany ŘSD budou smluvní strany finančně vypořádány a VOS se zavazuje umožnit připojit stavbu SSÚD Chomutice a oboustrannou odpočívku Holovousy společnou vodovodní přípojkou pitné vody z veřejné vodovodní sítě s limitovaným množstvím dodávky pitné vody v celkové výši 60 m3/den.
Budoucím provozovatelem Stavby (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ) bude VOS Jičín. 
4/ ŘSD se zavazuje, že při výběru jednotlivých dodavatelů nezbytných pro úspěšné zajištění přípravy a vlastní realizace Stavby bude jménem smluvních stran – postupovat v souladu se ZZVZ a v případě VZMR ve smyslu § 27 ZZVZ dle interních dokumentů ŘSD. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD je touto smlouvou pověřeno komplexní realizací výběrových řízení a bude zajišťovat a nese odpovědnost za správnost veškerých úkonů spojených se zadávacím řízením na zhotovitele Stavby, s výběrovými řízeními na poskytovatele inženýrských činností a následné realizace Stavby. VOS Jičín se zavazuje poskytnout ŘSD veškerou potřebnou součinnost k zadání jednotlivých veřejných zakázek.
5/ Stavba uvedená v odst.1 článku I. bude specifikována v dokumentaci pro provádění stavby, jež bude oběma smluvními stranami odsouhlasena v rozpracované a finální verzi.
Připomínky, nebo návrhy k projektové dokumentaci budou zapracovány do PD do 30 dnů od jejich doručení. Lhůta pro připomínky a schválení zadávací dokumentace je pro každou smluvní stranu 30 dnů ode dne, kdy jí byla doručena.

6/ ŘSD bere na vědomí, že VOS Jičín má zpracovány standardy na kvalitu materiálů a zavazuje se je při projektové přípravě Stavby a výběrovém řízení Stavby zajistit, resp. zohlednit.  
7/ ŘSD bere na vědomí, ž VOS Jičín má ohledně provozu VHS infrastruktury zaveden systém řízení na měření, regulaci, monitoring hladiny + napojení na vlastní dispečink (GDF) a zavazuje se uvedené při projektové přípravě a výběrovém řízení Stavby zajistit, resp. zohlednit.  
III.
Financování Stavby
1/ Předpokládané celkové náklady na Stavbu (včetně nákladů na zajištění inženýrsko projektové přípravy) jsou ke dni podpisu této smlouvy vyčísleny ze strany projektanta ŘSD na částku 15.124.800,- Kč bez DPH – specifikace viz příloha č. 3 této smlouvy. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci stavebních prací (předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky) bude stanovena po vypracování projektové dokumentace uvedené v čl. II odst. 1/ této smlouvy.
2/ Skutečné náklady na realizaci samotných stavebních prací budou stanoveny ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitele stavebních prací, a to až na základě výsledků zadávacího řízení v rozdělení celkových nákladů dle této smlouvy.
3/ ŘSD zajistí na vlastní náklady (tyto náklady ponese výlučně ŘSD bez podílu VOS Jičín) zejména:
· veškerou inženýrsko projektovou přípravu Stavby
· společné územní a stavební povolení 
· autorský dozor projektanta.
4/ Ohledně nákladů na samotné stavební a technologické práce a dodávky se smluvní strany dohodly tak, že se na jejich úhradě budou v průběhu realizace Stavby podílet, a to v poměru stanoveném níže v článku III odst. 5. této smlouvy, pokud není dále uvedeno jinak. 

5/ Podíl smluvních stran na úhradě nákladů uvedených v článku III. odst. 4. této smlouvy je stanoven v poměru 60% ŘSD / 40 % VOS vysoutěžené a zesmluvněné ceny (bez DPH).

6/ V rámci financování stavebních prací se smluvní strany zavazují zajistit finanční prostředky. Finanční prostředky na přípravu a realizaci Stavby se nebudou sdružovat.

7/ Náklady související s realizací stavebních prací bude zhotovitel stavebních prací fakturovat jako shodné plnění oběma smluvním stranám této Smlouvy jako objednatelům stavebních prací samostatně, přičemž fakturovaná částka bude rozdělena dle poměru uvedeného výše v článku III. odst. 5 této smlouvy. 
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran při společném zadávání stavebních prací
1/ Smluvní strany se dohodly, že zadavatel č. 1 bude pověřen komplexní realizací zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací (dále jen „zadávací řízení“) a bude zajišťovat veškeré úkony a činnosti spojené se společným zadávacím řízením, včetně úkonů výslovně a analogicky uvedených v § 43 odst. 2 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly, že komplexní realizací zadávacího řízení může být analogicky ve smyslu § 43 ZZVZ pověřena třetí osoba (dále jen Administrátor veřejné zakázky“), která bude předem odsouhlasena oběma stranami.
2/ Zadavatelem, který je v rámci zadávacího řízení pověřen vystupovat za oba zadavatele navenek vůči třetím osobám a popř. i informačnímu systému veřejných zakázek, je zadavatel č.1. Smlouvu s vybraným dodavatelem budou uzavírat jako objednatelé zadavatel č.1 i zadavatel č. 2. Zadavatel č.1 je oprávněn dále zplnomocnit vybraného dodavatele k jednání s třetími osobami v případě, že to bude předmět veřejné zakázky na stavební práce vyžadovat nebo to pro plnění předmětu veřejné zakázky na stavební práce bude nezbytné. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně tato smlouva a nebude potřeba již žádné další plné moci, která by tuto skutečnost potvrzovala. Vyskytla-li by se potřeba vystavit pro jednání vybraného dodavatele zvláštní plnou moc ze strany zadavatele č.1 nebo zadavatele č.2, zavazují se smluvní strany takovou plnou moc neprodleně vystavit.
3/ Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že zadavatelskou činnost analogicky ve smyslu ZZVZ vykonává zadavatel č.1, který odpovídá za zákonný průběh veřejné zakázky a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením tohoto zákona. Toto neplatí, pokud došlo k porušení ZZVZ jednáním, zaviněním či opominutím zadavatele č.2.
4/ Při stanovení předmětu a rozsahu veřejné zakázky na stavební práce je zadavatel č.1 povinen vycházet z údajů, které mu pro účel veřejné zakázky poskytl zadavatel č.2 a z vlastních potřeb zadavatele č.1, ten je oprávněn využít všech takto poskytnutých dat a informací. Před zahájením zadávacího řízení předloží zadavatel č.1 zadavateli č.2 k odsouhlasení zadávací dokumentaci.
5/ Zadavatel č.2 je povinen:

a/ informovat zadavatele č.1 o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost

b/ učinit veškeré nezbytné úkony, které zadavatelům umožní započít s odběrem od vybraného dodavatele.
6/ Zadavatel č.2 je povinen ve lhůtě stanovené zadavatelem č.1 sdělit zadavateli č.1 veškeré skutečnosti nutné k poskytnutí vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace analogicky dle § 98 a § 99 ZZVZ.

7/ Pokud zadavatel č.1 či zadavatel č.2, poruší platné právní předpisy a toto porušení se projeví až po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce, jsou si zadavatelé č.1 i č.2 povinni si navzájem poskytnout součinnost při komunikaci s orgánem dohledu nebo soudem, a to i v případech, kdy se tyto orgány obrátí pouze na jednoho z nich. V případě neposkytnutí součinnosti má strana, která je povinna součinnost podle tohoto odstavce poskytnout, povinnost nahradit vzniklou škodu.
8/ Smluvní strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost, a to ve vztahu ke všem datům a informacím, které se vzájemně dozví a které nejsou určeny k uveřejnění.
9/ Zadavatel č.1 je povinen analogicky ve smyslu § 216 ZZVZ řádně uchovávat dokumentaci zadávacího řízení. Pro potřeby interního dokladovaní zadávacího řízení předá ŘSD VOS Jičín ve lhůtě 1 měsíce po ukončení příslušného zadávacího řízení v elektronické verzi všechny dokumenty vzniklé při zadávacím řízením, a to včetně exportovaných dat z profilu zadavatele.  Stejná povinnost se uplatní i pro dokumentaci týkající se změny závazku ze smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.
10/ Smluvní strany, jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ, se dohodly, že zadávací řízení pro výběr stavebních prací bude realizováno jako otevřené řízení (§ 3 odst. b) ZZVZ). 
11/ Smluvními podmínkami, jimiž se bude řídit smlouva mezi zadavateli a zhotovitelem stavebních prací, jež budou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky dle odst.10 tohoto článku, budou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 16.5.2017 pod č.j. 48/2017-520-DOP/3 s účinností od 1.6.2017 se současným zrušením Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválenými Ministerstvem dopravy pod č.j. 321/2008-910-IPK/1. Modifikace Pod-článku 11.9 [Zálohová platba] schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 28. dubna 2020 (dopisem č.j. 157/2020-520-DOP/1), s účinností od 4. května 2020.) (dále jen „Smluvní podmínky MD“).
12/ Smluvní strany se dohodly, že zadávací dokumentace pro zadávací řízení bude obsahovat zejména:

smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zahrnující i Smluvní podmínky MD, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se ZZVZ, včetně stanovení postupu při projednávání případných změn závazku ze smlouvy;

platební podmínky obsahující pravidla pro fakturaci stavebních prací zhotovitele přímo vůči každému ze zadavatelů, a to na základě oceněného soupisu prací stavebních objektů členěných dle podmínek článku III. odst. 4 této smlouvy; s vyloučením možnosti zálohových plateb.
požadavek na zpracování nabídkové ceny, a to oceněním jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (ocenění výkazu výměr), dokument bude součástí smlouvy. 
požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to celkově za Stavbu jakož i samostatně v členění dle podmínek této smlouvy;

požadavek na dobu trvání záruky v délce minimálně 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD, minimálně však 60 měsíců od převzetí Stavby bez vad a nedodělků;

požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to ve prospěch VOS Jičín.
výhradu možnosti aplikace ustanovení § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ pro případy nezbytné k zajištění dosažení cílů specifikovaných ustanovením článku I. odst. 1 této smlouvy.

vyloučení možnosti účasti v zadávacím řízení bude v souladu s mezinárodními sankcemi uvalenými na Rusko, Bělorusko.
13/ ŘSD je povinno vyřizovat a činit veškeré záležitosti týkající se společné činnosti a informovat  VOS Jičín o provedených opatřeních. Jedná se zejména o:

· Odeslání oznámení o zahájení otevřeného řízení, uveřejnění odsouhlasené zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

· Zabezpečení organizace zadávacího řízení, např. jednání komise pro otevírání nabídek, jednání hodnotící komise, provedení hodnocení a posouzení nabídek, uchovávání dokumentace o veřejné zakázce a dále další úkony v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

· Přijetí nabídek účastníků zadávacího řízení.
· ŘSD pověří osoby otevíráním nabídek a jmenuje členy hodnotící komise, a to tak, že:

· VOS Jičín navrhne jednoho člena hodnotící komise a náhradníka; pověření příslušných osob otevíráním nabídek a jmenování navržených členů hodnotící komise 
a náhradníků provede ŘSD.

Hodnotící komise předloží Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek každému z účastníků smlouvy s tím, že hodnotící komise doporučí jednoho zhotovitele pro realizaci celé veřejné zakázky.

Rozhodnutí o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo bude učiněno na základě shody obou smluvních stran této smlouvy. Při ostatních rozhodnutích týkajících se zadávacího řízení v souladu se zákonem (např. rozhodnutí o vyloučení, rozhodnutí o zrušení) bude postupováno analogicky. 

Smluvní strany jsou povinny si oznámit neprodleně všechny okolnosti, které mohou mít vliv na průběh zadávacího řízení. 

V.
Práva a povinnosti v souvislosti s administrací případných změn smlouvy na realizaci stavebních prací
1/ Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je realizace stavebních prací (dále jen „SoD“), bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.

2/ Koordinací administrace změn závazku je pověřen zadavatel č.1.

3/ Za tím účelem se VOS Jičín zavazuje před schválením každé změny, kterou bude v rámci realizace stavebních prací požadovat, předložit ŘSD návrh změnového listu obsahující věcný popis požadované změny a její předpokládány finanční objem.

ŘSD je oprávněno neschválit realizaci změny požadované druhou smluvní stranou pouze tehdy, pokud by dotčená změna způsobila podstatnou změnu závazku ze SoD ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ. 

4/ K realizaci veškerých nepodstatných změn musí být vždy podepsány související změnové listy, přičemž k jejich fakturaci musí být vždy uzavřen dodatek k SoD, který musí být podepsán oběma oprávněnými zástupci zadavatele č.1.a zadavatele č.2
5/ V případě, že kterákoli smluvní strana bude požadovat realizaci změny, která by vyvolala nezbytnost změny na části stavby v gesci jiné smluvní strany, resp. smluvních stran, zavazuje se smluvní strana vyžadující předmětnou změnu uhradit veškeré vyvolané související náklady druhé straně. Úhrada těchto nákladů bude smluvně řešena dodatkem k SoD uzavřeným v souladu s předchozími ustanoveními tohoto článku.
VI.

Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním ostatních veřejných zakázek 
souvisejících s realizací Stavby

1/ ŘSD se zavazuje zajistit výkon veškerých inženýrských činností v souladu se ZZVZ pro Stavbu jako celek, a to na náklady ŘSD, které tyto náklady ponese výlučně bez podílu VOS Jičín.
2/ ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 ZZVZ. Pro potřeby interního dokladovaní výběrových řízení předá ŘSD VOS Jičín ve lhůtě 1 měsíce po ukončení příslušného výběrového řízení v elektronické verzi všechny dokumenty vzniklé při příslušném výběrovém řízením, a to včetně dat exportovaných z profilu zadavatele. Stejná povinnost se uplatní i pro dokumentaci týkající se změny závazku ze smlouvy s příslušným dodavatelem.
VII.

Doba trvání smlouvy

1/ Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu smlouvy až po dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby vydání kolaudačních souhlasů Stavby a vzájemného majetkoprávního vyrovnání smluvních stran.
2/ Smlouva může být před uplynutím doby, na kterou je sjednána, ukončena (zrušena) jedním z následujících způsobů:
a)
písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě (dohoda o zrušení závazku dle občanského zákoníku);

b)
písemným odstoupením některé ze smluvních stran zejména v následujícím případě:

· jedna ze smluvních stran neplní řádně povinnosti dle smlouvy, byla na tuto skutečnost písemně upozorněna a nezjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak;

· odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení všem smluvním stranám. V případě pochybností se toto právní jednání považuje za doručené 3. pracovním dnem po jeho odeslání odstupující smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.
VIII.

Závěrečná ustanovení
1/ Tato smlouva se uzavírá podle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/20125 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a podle ustanovení § 7 odst. 2 ZZVZ. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

2/ Zástupci smluvních stran podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou oprávnění k jednání obsaženým v této smlouvě, že obsah této smlouvy byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření této smlouvy takovéto projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření této smlouvy.

3/ Po celou dobu trvání této smlouvy jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány, přičemž veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

4/ V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena.

Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
5/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6/ ŘSD je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a obě smluvní strany jsou osobami dle ustanovení § 2 odst. 1 písmeno c) a m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celé této smlouvy uveřejní v registru smluv obě smluvní strany. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou.

7/ Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo či datová schránka smluvní strany, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla dané straně doručena 3. pracovního dne poté, co byla předána k poštovní přepravě či dodána do datové schránky.
8/ Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž ŘSD a VOS Jičín obdrží po jednom stejnopisu.

9/ Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu, jejímu obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Situace katastrální
Příloha č. 2: Situace ortofotomapa
Příloha č. 3: Specifikace předpokládaných nákladů Stavby

Příloha č. 4: Pověření Ing. Marka Novotného
	V  Hradci Králové dne 10.07.2024
	V Jičíně dne 09.07.2024

	________________________________
	________________________________

	za ŘSD ČR s.p.

Ing. Marek Novotný                                                                           
	za VOS Jičín
JUDr. Jan Malý

předseda představenstva


