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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“), 
dále jen „smlouva“ 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 694/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 41-6132-0100 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx, pověřen řízením sekce technické 
      xxxxxxxxxxxxx, referent oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxxxx  email: xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Sweco Hydroprojekt a.s.  
sídlo:    Táborská 31, Praha 4, PSČ 140 16 
statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
    Ing. Marika Mocková, členka představenstva 
 Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva 

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo 
písemně pověřeným členem. 

oprávněn jednat o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 
IČO:    26475081  
DIČ:     CZ26475081 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326 
tel.:     xxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I.  Účel a předmět smlouvy 
 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem 
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„DVT Andělice, ř.km 3,2 – 3,8, Pocinovice, rekonstrukce úpravy – projektová 
dokumentace pro územní a stavební řízení“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvhodnější.  

 
2. Účelem díla je zpracování dvou samostatných a samostatně projednávaných stupňů 

projektové dokumentace, a to dokumentace pro územní řízení (dále jen „DUR“) 
a dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) pro kompletní rekonstrukci 
betonových konstrukcí vodního díla DVT Andělice Pocinovice i na základě výsledků 
Diagnostického průzkumu zpracovaného společností PONTEX s.r.o. v září 2014, a to 
v rozsahu a členění dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení 
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 

 
V projektové dokumentaci bude navrženo a zpracováno kompletní vybourání stávajících 
opěrných zdí v obou březích, betonových schůdků, stupňů ve dně, vydlážděného koryta 
a navržení nové konstrukce opěrných zdí, vyřešení podélného spádu dna, začlenění 
stávajících odpadů kanalizace, uličních vpustí i drenážních do nových konstrukcí, přičemž 
vše bude realizováno za současného zachování mostních konstrukcí, které nejsou 
v majetku objednatele. Celková délka rekonstruovaného úseku je cca 600 m. 
 
V projektové dokumentaci bude navržena a zpracována realizace opěrných zdí obložených 
kamenem, případně, přímo vyzdívaných z kamene s betonovou římsou včetně nového 
zábradlí, vytvoření nového kamenitého dna (volně uložený štěrk zabezpečen příčnými 
přehrážkami) a jeho maximální možné rozčlenění. Při zpracování prvního technického 
návrhu řešení zadavatel požaduje předložit návrh variantního řešení, které bude spočívat 
v zúžení dna a poklopení, otevření jednoho z břehů pro zajištění ekologicky a vzhledově 
hodnotnějšího řešení při zajištění minimálně stávající kapacity koryta a při zabezpečení 
případných sítí v přilehlých komunikacích. 

 
3. Za součást díla je považováno rovněž: 

· kompletní zaměření dotčeného úseku, 
· posouzení stávající kapacity vodního díla úpravy toku, 
· zákres zátopových čar pro Q20, Q50 a Q100 v intravilánu obce Pocinovice, 
· projednání navržených technických řešení s obcí a vlastníky dotčených 

pozemků, zajištění jejich vyjádření, které bude součástí dokladové části 
zpracované DUR, případně DSP, 

· projednání navržených technických řešení s dotčenými orgány státní správy, 
zajištění jejich vyjádření, které bude součástí dokladové části zpracované DUR, 
případně DSP, 

· zpracování kontrolního rozpočtu k oběma stupňům PD, 
· zpracování hydrotechnických a statických výpočtů k navrženým konstrukcím, 
· DUR bude vycházet z výsledku Diagnostického průzkumu zpracovaného 

společností PONTEX s.r.o. v září 2014 a z požadavků objednatele specifikované 
v této výzvě, 

· DUR bude zpracována a předána v listinné formě v 6-ti výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1 x ve formátu (_.pdf), 

· DSP bude zpracována po projednání DUR se zapracováním případných 
připomínek z jednotlivých vyjádření, 

· DSP bude zpracována a předána v listinné formě v 6-ti výtiscích a v elektronické 
formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1 x ve formátu (_.pdf), 

· vizualizace vybraných návrhů se zakomponováním do fotografie, 
· účast na výrobních výborech akce (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy 

o dílo, min. 2x v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD). Místem konání 
výrobních výborů se předpokládá sídlo objednatele nebo sídlo zhotovitele, 
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· návštěvy dotčeného území dle potřeb zhotovitele a veškeré další práce a činnosti 
potřebné pro splnění předmětu díla. 

 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací:  bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy 
b) termín dokončení DUR: nejpozději do 31.8.2016 
c) termín dokončení DSP: nejpozději do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení 

prací na DSP, učiněné po projednání DUR objednatelem 
 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., a dle čl. IX. odst. 3. Smlouvy. 
Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména 
z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran 
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 637.000,- Kč bez DPH 
(slovy: šestsettřicetsedmtisíc korun českých). 

 
 Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny ze dne 22.3.2016, která je nedílnou 

součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 
a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 

 
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury po řádném 

protokolárním předání a převzetí díla – zpracování DUR a jedné konečné faktury po 
řádném protokolárním předání a převzetí druhé části díla – zpracování DSP. 
 

5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, 
číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
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dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 
 

3. Zhotovitel v rámci smluvního ujednání se subdodavatelem zajistí pod náležitou sankcí, že 
tento subdodavatel není oprávněn již další část prací a výkonů, které vykonává jako 
subdodavatel, přenechat a to ani z části jakémukoliv  jinému dalšímu subdodavateli. 
Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele a následně i jeho subdodavatele lze 
považovat jako podstatné porušení podmínek smlouvy o dílo  a důvod k odstoupení od této 
smlouvy. Zhotovitel  bere na vědomí, že nese v plném rozsahu odpovědnost za škodu, 
která by objednateli  porušením této povinnosti  zhotovitele nebo jeho subdodavatele 
vznikla. 

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 

minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia technického 
směru. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli předáním čestného prohlášení 
podepsaného studentem s uvedením, na jaké části předmětu plnění se student podílel 
a s doložením platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení studijního 
oboru. Čestné prohlášení a další v tomto odstavci specifikované doklady je zhotovitel 
povinen  předat objednateli nejpozději při předání díla. 

 
 

V. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou, bude předáno a uhrazeno ve dvou 

dílčích částech a to v části DUR a části DSP a je po jeho dokončení předmětem 
přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za 
účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým 
specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 
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2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před 
požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 

veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci a zhotovitel předal objednateli čestné prohlášení a doklady podle čl. IV. odst. 4. této 
smlouvy. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve 
věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise 
o předání a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zákona 
č. 89/2012 Sb.  

 
4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V zápise o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku VII. odst. 1., písm. c) této smlouvy. 

 
5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, 

a to od samého počátku provádění díla. 
 
 

VI. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.  
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.   
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění dílčího termínu dokončení DUR sjednaného v čl. II. bod 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla.  
 

b) Za nesplnění termínu dokončení DSP sjednaného v čl. II. bod 1. písm. c) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 
 

d) Smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za nesplnění povinnosti předání čestného 
prohlášení a dokladů dle  čl. IV. odst. 4 této smlouvy.  

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 

daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 
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3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel 
neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené 
době následující po výzvě objednatele. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 

českým právem, zejména Občanským zákoníkem. 
 

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strany, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani když podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

 
8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
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9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 
a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 

 
10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 
 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

 
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
13. Nedílnou součástí smlouvy je:  
 Příloha č. 1: Kalkulace ceny 
 
 
 
V Praze dne …………………   V Praze dne ……………. 
 
 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………..…………  ………………………………… 
xxxxxxxxxxxxx      
pověřen řízením sekce technické    
Povodí Vltavy, státní podnik   
 
 
 
 
      ...............................................   


