
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

Příloha č.2

Město Mikulov

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Prodávající: MgA. Vojtěch Mach-Žižka

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u živnostenského úřadu v Prachaticích

Sídlo: Národní 1004 Prachatice 38301

IČ: 05261023

DIČ: CZ8706071737

ID datové schránky: Tb8dwo

Bankovní spojení: 6152242399/0800

Zastoupen: MgA. Vojtěch Mach-Žižka
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

MgA. Vojtěch Mach-Žižka

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

MgA. Vojtěch Mach-Žižka

dále jen „prodávající“

Objednatel:
Kupující: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Zastoupení: Mgr. Jitka Sobotková, starostka

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních technických:
dále jen „kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,

že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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II. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE ZHOTOVITELE, A DALŠÍCH OSOB 
 
2.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem 
(proti potvrzení), případně elektronickou poštou 

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. 
Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení 
této změny doručovány na tuto novou adresu, 

 
Odpovědný restaurátor:   MgA. Vojtěch Mach-Žižka 
  

 
2.2. Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku 
a dále je též oprávněn k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.  

2.3. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  

„Mikulov - Kašna se sochou Pomony – udržovací práce“ (rekonzervační)“ 
 

3.2. Místem plnění jsou pozemky: č. 3285 v Mikulově na Moravě. 
           Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném soupisem prací a návrhu          
           rekonzervačních prací. 
3.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena 

v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva o dílo. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

3.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v soupisu prací úklid místa pro provádění 

díla. 
b) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla 

dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění bezpečnosti lešení po dobu provádění díla, 
c) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 
d) předložení závěrečné restaurátorské zprávy vč. fotodokumentace ve třech vyhotoveních.  
e) odvoz suti (kontejnerová doprava suti) a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 

 
3.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními 
a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.  
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3.6. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

3.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde 
ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i 
bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena 
díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit.  

3.9. V případě jakékoliv změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 
3.10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 

subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato 
smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám 
zhotovitel. Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako 
poddodavatel. 

3.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
 

 

IV.  ČAS PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 7 kalendářních dní od předání staveniště. 
4.2. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 7 kalendářních dní od písemné výzvy 

objednatele. 
4.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení realizace 

díla. 
4.4. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. Pokud nastanou nepředvídatelné 
okolnosti, které mají vliv na Lhůty pro dokončení díla musí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
o těchto okolnostech písemnou formou informovat Objednatele, nejpozději však do 7 dní kdy 
tyto okolnosti nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení 
díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je prodloužení lhůty neplatné. 
Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

4.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny 
sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla (pouze však v případě, že 
o nich zhotovitel ví v dostatečném časovém předstihu) a předmět plnění bude dokončen ve 
sjednané lhůtě či termínu pro dokončení díla. 
 

V. CENA DÍLA 
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5.1. Výše sjednané ceny 
 Cena bez DPH           507 500 Kč 
 Výše DPH    106 575 Kč 
 Cena včetně DPH   614 075 Kč 

 
5.2. Cena za dílo je stanovena dle Soupisu s prací,  
5.3. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za 

níže uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 

smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

5.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před 
jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, 
dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.6. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud 
se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o 10%. V odůvodněných případech se strany mohou 
dohodnout jinak.  

5.7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele, pro změnu závazků 
ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 
 

VI. FAKTURACE, SPLATNOST CENY 
 
6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel 

předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5-tého 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 
prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu 
provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel 
fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého 
vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek vč. přehledu fakturace 
odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného 
soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.  
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6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

6.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu 
včetně příloh objednateli. 

6.5. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré faktury až do výše 100 % 
Celkové ceny díla.  

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to 
nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele 
na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků 
objednatele stanovených před vystavením první faktury, není objednatel povinen takovou 
fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či 
náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti 
od začátku. 

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých 
materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat 
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  
 
 
 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
7.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí stavební práce na realizaci díla ve 

sjednané lhůtě, ačkoliv mu to objednatel umožnil, je objednatel oprávněn účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

7.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

7.3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

7.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do čtrnácti dnů 
ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

7.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

7.7. Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

7.8. Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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7.9. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji 
pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i 
nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této 
smlouvy. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do 7 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení 
neuznává. 
 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
 
8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty 
osob na stavbě apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, 
že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem 
odstranění poslední z takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech. Jestliže následná kontrola kontrolního úřadu zjistí pochybení a vyměří objednateli 
sankci za špatně vedený stavební deník, je objednatel povinen tuto sankci objednatel zaplatit 
v celé výši. 

 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
9.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektovou dokumentací (pokud byla součástí zadávací 

dokumentace) či jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 
9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy. O předání staveniště sepíší 

strany písemný zápis. 
9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   
9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných 
komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím 
spojené hradí ze svého. 

9.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po 
předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění díla. 
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9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění 
komunikace vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

9.8. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace (byla-li 
součástí zadávací dokumentace).  

9.9. Zhotovitel bere na vědomí, že se na staveništi mohou pohybovat i jiní zhotovitelé. 
9.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

není-li odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

 

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA VE VAZBĚ NA ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO 
PLNĚNÍ 

 
10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
10.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
10.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  
10.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby 

nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby, a to v souladu 
s Projektovou dokumentací. 

10.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 

10.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit. 

10.7. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné 
zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo 
jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel 
rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. 
Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel 
splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli 
v zadávacím řízení. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou 
kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

10.8. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl 
v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez 
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zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s 
tím spojené nese zhotovitel. 

10.10. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním 
díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a 
krádeží, a živelním pojištěním. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 
50% ze sjednané ceny bez DPH. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným 
obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 7 dnů 
od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec anebo 
ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli 
ve stanovené lhůtě, má objednatel též právo odstoupit od smlouvy.  

 

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 7 dní předem den, v němž bude 

dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou 
objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné 
doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel 
v uvedený den zahájí přejímací řízení.   

11.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 
vyžadují, 
- stavební deník 
- restaurátorská zpráva 3 x v tištěné verzi + 1 x v el. podobě 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 
povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

11.3. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a       
prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

11.4. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví 
v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O 
předání díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

11.5. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou 
se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po 
odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 
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11.6. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž 
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST 
 
12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
12.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 
12.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat písemně.  
12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou 

vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k 
odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. 

12.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 14 dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává.  

12.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto 
jinak) nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta 
jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady 
zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, 
že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.  

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, 
nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových 
neoprávněně reklamovaných vad.  

12.10. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou 
na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy. 

 

XIII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo 
její části, třetí osobě. 
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13.3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 
nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně.  

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních 
povinností: 

a. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více než 14 dnů od písemné výzvy objednatele  
b. prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 14 dnů po sjednaném termínu 

zahájení, 
c. prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dnů, 
d. příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční 

návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka, 
e. v případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci a pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou 
kvalifikaci, 

f. pokud zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele změnil subdodavatele, které uvedl 
v nabídce předložené v zadávacím řízení, 

g. pokud zhotovitel nesjedná pojištění vůbec anebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě dle smlouvy 

h. jestliže Zhotovitel neodstraní vady a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku 
působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, 
z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.   

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy. 
14.2. Smlouva musí být registrovaná v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato 

povinnost přechází na objednatele. 
14.3. Nedílnou součástí této smlouvy je: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
14.4. Tato smlouva byla vyhotovena 4 stejnopisech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné dílo užíváno výlučně Objednatelem 

v neomezeném rozsahu, tedy aby Objednatel 
- mohl dílo neomezeně užívat 
- mohl udělovat svolení k užívání díla třetími osobami 
- byl oprávněn s dílem nakládat, a to jak s celkem, tak taky dílčími částmi 
- mohl dílo upravovat 
- mohl s dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. Autorského 
zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností 
plynoucích z hospodářského užití Díla a 
- byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv, a 
proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše uvedená práva a Objednatel 
tato práva přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná 
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dle této Smlouvy jsou nabývána Objednatelem bez jakéhokoliv územního, časového nebo 
věcného omezení, dílo se Zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce Objednatele a Zhotovitel 
ani autor nejsou oprávněni dílo užívat ani umožnit jeho užívání třetí osobě. 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodl starosta města Mikulov na základě 
článku V. odst. 1 písm. b3 Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných 
zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8.6.2020, v platném 
znění.   
 
 
V Mikulově dne ……………… V Mikulově dne ……………… 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: MgA. Vojtěch Mach-Žižka 
 
 
 
 
 ………..…………………………………………. 
                    Mgr. Jitka Sobotková 
                  starostka města Mikulov 
  


